ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 110
privind achizitia prin Licitatie Publica

%27” noiembrie 2017 mun. Chisiniu
(municipiu)

1. Pirtile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 17/03734 din data 10
noiembrie 2017, intre
Universitatea Pedagogici de Stat _,Ion Creangi” 1 cu sediul_mun. Chisindu, str. Ion
Creangd, 1, telefon:022-24-07-95 fax: 022-24-03-91, e-mail;upstender@mail.ru

(denumirea investitorului) (lucglitatea),
inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat, cu nr.1007600035769 din “01”iunie 2007, reprezentat
prin rector Nicolae Chicus, in calitate de Beneficiar si

(numele, prenumele si funcfia conducitorului)

Ministerul Educatiei, Culturii si Cercetdrii, cu sediul in mun.Chisindu, str. Piata Marii

Adundri Nationale, 1, tel:_022-23-74-76, reprezentat prin dna Monica BABUC, ministru, in
calitate de Investitor si

wPasc-Con” SA, cu sediul in mun. Chisindu, str. Butuceni, 2,
(denumirea operatorului economic) localitatea)

telefon: 022-40-25-30, fax: 022-40-25-30,

e-mail: pasc_con@mail.ru inregistrat la Camera fnregistrarii de Stat, cu nr. 1 003600102081
din“09”august 1995, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. 4 MMII 032287
din “10” iulie 2009 _, eliberatd de Camera de Licentiere,

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de clidiri si constructii ingineresti,
instalatii si retele tehnico-edilitare, reconstructii, consoliddri, reprezentat prin director Panaite
| Mihail, in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd si execute lucrérile de finisare la Complexul Sportiv (de termoficare),
Lotul II in intregime, conform devizelor.

(descrierea succintd),

Cod CPV: 45300000-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu.det
precum i a normativelor, standardelor si prescripiilor tehnice in vigoare,

fe-de executare,

3. Perioada de executare
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Durata de executare a lucrarilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului,
ptimirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar —
ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungiti dacd constringerea activitifii se datoreazd
urmétoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care estc un
furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In executare a normelor §i
reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

¢) calamitailor naturale recunoscute de autoritatea legald.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarca
lucririlor sau a unor pérti ale acestora pe o duratd si In modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendérii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucririlor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.

La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

in baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ci sint lipsuri si deficienie acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile
in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatdrile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd §i pentru pérti de constructie distincte
fizic si functional.

4.  Valoarea lucririlor si modalititile de plati

Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
2 599 290,00lei (doud milioane cinci sute noudzeci si noud mii doud sute noudzeci lei, 00
bani) (inclusiv TVA).

‘Achitirile vor fi efectuate de citre Investitor in limitele alociirilor bugetare anuale, 10%
avans timp de 5 zile din data primirii Ordinului de incepere, restul sumei timp de 20 zile
din data semniirii preceselor verbale de receptie §i a facturii fiscale de ciitre Beneficiar si
Antreprenor.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar, Dac# verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigin va fi
plititd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Investitor Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea

procesului-verbal de receptie finald. ; )(
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5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pirtile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6.  Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de 0
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

fn cazul in care pirtile din lucrarea ce se contracteazii se executi in subantrepriz,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenoriior de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractri.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrdrilor publice.
Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligafia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfigoar3 activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se
pistreazi la santier, iar
¢) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat
n Constructii, precum i de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupi caz, la cererea si In termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite in contract si trebuie sé fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s fie corectd si completd.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarulti, spre aprobare, graficul de egalonare valoricd
a mijloacelor financiare necesare executdrii luctdrilor, corelate cu grafict
lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare. ; N
Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa conting ‘instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ci acestea pot sd provoace inti_rzieri‘s'al.—l_’i?érﬁperi in
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desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum §i intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusd la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fard platd, in doua exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriz), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garangie bancard agreatad de Beneficiar este g_gﬂmje_bﬂz_cmtjﬂ__m
comerciald in cuantum de 3,00% din valoarea contractului atribuit.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si ob{ind garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a contractului,
in cuantum de 3,00% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancara agreata de Beneficiar este refinerea succesiva din facturile partiale pentru situatiile de
lucrari, in cuantum de 5,00 % din valoarea contractului. Aceste regineri vor fi efectuate pind la
completarea garantiei de bund executie. Sumele astfel refinute vor fi comunicate la o banci,
aleasi de ambele par{i — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont
special. fn acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea
retinerii. Beneficiarul trebuie si dispund ca banca si Ingtiinfeze Antreprenorul general de
transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu la
expirarea duratei de bund executare, daci acesta nu a inaintat pini la acea data pretentii asupra
ei. Atita timp insa cit pretentiile inaintate In termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate retine
o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

Antreprenorul general garanteazd cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitdtile stipulate
in contract, corespunde reglementérilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrarile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite i oriunde se desfisoard activitdti legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdirii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazd 1n
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se
comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziiilor
Beneficiarului se creeazi dificultdti in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
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Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat si protejeze si si pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotéritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fai de Beneficiar pentru respectarea de
citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale i profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permita executarea lucrérilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:

a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b)  finlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢)  indepartarea sau refacerea oricarei lucriri sau par{i de lucrare necorespunzatoare din
. punct de vedere calitativ.
in cazul neexecutirii de cétre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenscze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutirii.
in cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executarea lucririlor in
zona respectiva §i si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
fn timpul desfagurdrii lucrérilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind caile de acces
libere, sa retragd utilajele, sé indepérteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrdri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrérile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobdrile i s&
pliteascd toate taxele necesare legate de executarea lucrérilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cétre acesta.

8. Forta de munci

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislaiei in vigoare.

9.  Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita: Antreprenorul

e

general va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul’si. materialele’ necesare
pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor. os ;
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acestd este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar. '
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Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice alta persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucriri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.
Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite f4r3 aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s
examineze §i si urmdreasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucridri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat i proiectantul
vor participa la examinarea gi mésurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacé este cazul. Dacd se constatd ci lucrdrile au
fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de muncd pe santier;

b) caile de acces rutier si racordurile de cale feratd,

¢) racordurile pentru utilitati (apé, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de catre Antreprenorul general. fn cazul mai multor antreprenori, costurile
se suport proportional de citre acestia.
Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau farad
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, far# a exista
in acest sens o dispozifie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plétite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sa inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemenea, el rispunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a fi
necesare si se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrarile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie §i remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucririle previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
minim 5 ani, cu exceptia utilajului.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pind la expirarea termenului prevdzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd tnliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de ciitre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrérile
fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucréri suplimentare.

11. Rispunderea pirtilor
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. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Dac in legituri cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pérti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinoviiie a
fiecrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incalcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

in cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea matetialelor sau pérgilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alti
agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rdmine rdspunzitor pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucririle executate si dotdrile pe care le are la
dispozitie impotriva degraddrii si furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El
trebuie si ia masuri de protectie contra degradarii lucririi datoritd actiunilor atmosferice si a
apei §i si indepirteze zipada si gheata.

Dacd nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricirui regulament sau
hotdriri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pértile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrérile previzute in prezentul Contract, se va refine garantia de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5%
[indicati procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5 % din
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depiseste 60 zile, se considerd
ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevédzute in prezentul Contract si Antreprenorul i se va
retine garantia de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in
conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Investitorul poarta raspundere materiald in valoare de 0,01%

din suma lucrrilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a
prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor
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fn cazul litigiilor privind calitatea §i proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publici de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a cérei
culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :
a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b)  Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢)  Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacé:
a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionarii sau
are o ipotecd pe capital;
b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;
¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fird si aibd un motiv justificat sau nu reia
lucririle suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere
a lucrérilor;
d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.
Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior ditii solicitate de reziliere.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativd §i calitativa a lucririlor executate.
in cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaz3 si le plateasci in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie s le suporte Antreprenorul general din vina céiruia s-a reziliat contractul.
Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garanie
(dupi efectuarea receptiei finale), iar in cazurile previzute la literele c) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.
Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de ofert3 si anexa la formularul de ofertd;

listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse

anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationald.
in cazurile in care apar ambiguitd(i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pefitru Antreprenorul
general.

in documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor fég/%i.; ¢



14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii si intrd in vigoare dupi inregistrarea
lui de citre Agentia Achizitii Publice si de citre Trezoreria de Stat sau de citre una din
trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pind la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor pérti si este semnat astdzi, “27r
noiembrie 2017.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale pértilor

ANTREPRENOR BENEFICIAR
,,Pasc-Con” SA Universitatea Pedagogicd de Stat ,,Jon Creangii”
Adresa; mun. Chisinéu, str. Butuceni, 2 Adresa: mun. Chisiniiu, str. Ton Creangi,1
telefon: 022-40-25-30, 069102554 telefon: 022-24-03-91,022-24-07-95
Denumirea bancii: BC ,,Moldova-Agroindbank” SA Denumirea bincii: MF- Trezoreria de Stat
Adresa bancii: fil. Chisindu-Centru Adresa bancii: str.Constantin Tinase,7
Cod IBAN: MD30AG000000002251933709 Cod IBAN: MD19TRPCCC518430A00017AA
BIC: AGRNMD2X723 BIC: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003600102081 Cod fiscal: 1007600035769
INVESTITOR

Ministeral Educatiei, Culturii si Cercetiirii

Adresa: mun. Chisindiu, str. Piata Marii Aduniiri Nationale,1

telefon:022-22-76-20 022-27-74-76 = o b, .
: - o 070
Denutnirea bancii: MF- Trezoreria de Stat G, 04 ". L£579 9 a0 / . Le
Adresa bincii: str. Constantin T#inase,7 o, Qi wma 90,00 Lw

BIC: TREZMD2X
Cod IBAN:MD35TRPBAA319210P15326AI
Cod fiscal: 1006601000107

16. Semniiturile partilor

ANTREPRENOR BENEFICIAR

,Universitatea Pedagogicii de Stat ,,Ion

on” SA

jei) Culturii si Cercetiirii

2004 -0

Soga Olga 5

Monica Babuc



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR )
Nr. 02 din 22 ianuarie 2018

Privind lucrarea: Lucrari de finisare la Complexul Sportiv (de termoficare) Lotul II in intregime,
conform devizelor, executata in cadrul contractului nr. 110 din 27 noiembrie 2017, incheiat intre UPS lon

Creanga si Pasc-Con SA pentru lucrarile de construire.

1. Lucrarile au fost executate in baza Ordinului privind executarea lucrarilor eliberata de UPS Ion Creanga
la 27 noiembrie 2017 .

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ..o, flind formata din :
Rotaru Tudor — seful departamentului administrare si gospodarie

Hincu Pavel - seful departamentului economico-financiar L

Filimon Tudor — sef adjunct departament administrare de gospodarie
Bolboceanu lon — responsabil tehnic

Panaite Mihail — director general Pasc-Con SA

3. Au mai participat la receptie :

(nume si prenume) {calitatea)

4. Constatarile comisiei de receptic

4.1. Din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr. 1.

4.2. Cantitatile de lucrari cuprinse in lista anexa nr. 2 nu au fost executate.

4.3. Lucrarile cuprinse in lista anexa nr. 3 nu respecta prevederile proiectului.

4.4 Valoarea declarata a investitiei este de 2 599 290,00 LEI

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune :

de a receptiona obiectivul finalizat si darea lui in exploatare

6. Comisia de receptie motiveaza propunereca facuta prin :
se propune de a receptiona obiectivul definitivat si darea lui in exploatare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele :
se propune de a receptiona obiectivul definitivat si darea lui in exploatare

8. Prezentul proces-verbal. continind ... 1.....file si ...o....... anexe numerotate, cu un total de ... 1............ file. a
fost incheiat astazi 20 octombrie 2017 in 6 exemplare.

Comisia de receptig )y~ " e Specialist *)
Presedinte : ...ooveeers G ien Ship

*) Numele, prenumele si semnatura si stampila (unde este cazul)
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