

**FORMULARUL F3.11****DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. ctr.	Obiect Contract	Denumirea/nume beneficiar/adresa	Calitatea antreprenorului	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție (luni)	Numărul și data Procesului Verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1.	Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca, Etapa I, Faza 2 / Contract de antrepriză Nr.02/18/L/GIZ din 21.12.2018	Consiliul Raional Cahul Or. Cahul, str. Piața Independentei 2	Lider al Asocierii	20 488 468.54 MDL	6	PV la terminarea lucrărilor nr.02 din 21.08.2019
2.	Reconstrucția parțială a apeductului Micăuți-Strășeni, r-nul Strășeni, Etapa 3 / Contract nr. MD-2019-07-16-000029-1-11/12 din 16.07.2019	Contract nr. MD-2019-07-16-000029-1-11/12 din 16.07.2019 Aparatul președintelui r-lui Strășeni	Contractant unic	6 352 194,71 MDL	4	Finalizat
3.	Lucrări de instalare a sistemului alternativ de condiționare a aerului a spațiilor ediciului ÎS Palatul Republicii din str. M. Cebotari, mun. Chișinău / MD-2019-11-27/2C-AP din 27.11.2019	IS Palatul Republicii Mun. Chișinău, str. M. Cebotari 16	Contractant unic	6 136 905 MDL	9	Finalizat
4.	Lucrări de construcție a rețelelor termice str. T. Vladimirescu / Contract 118 din 10.12.2019	SUS SRL	Contractant unic	4 790 000 MDL	4	Finalizat
5.	Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova- Faza II – LOTV II	ACI CLUJ	Subcontractor	743 854 MDL	2	Finalizat

6.	„Conducta transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar – cu o lungime de 32,180 km, amplasat pe teritoriul raionului Straseni, unitatile administrative Vorniceni, Capriana, Panasesti, Straseni, Ghelauza, Radeni, Negresti, Roscani, Siret“, LOT III / Contract 1071 din 03.06.2020	ACI CLUJ	Subcontractor	141 237 Euro	1	Finalizat
7.	„Lucrări privind execuția conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze Naturale din România cu Sistemul de Transport Gaze Naturale din Republica Moldova- Faza II- direcția Iași-Ungheni-Chișinău” Lotul 4 - Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar cu o lungime de 15,860 km, amplasat pe teritoriul raioanului Chișinău, unitațile administrative Ghidighici, Grățiești, Stăuceni, Chișinău, Tohatin. Racordul Ghidighici cu diametrul DN300, are lungimea de 2,6km, amplasat pe UAT Ghidighici.” / Contract 67 din 21.04.2020	ACI CLUJ	Subcontractor	506 301 Euro	2	Finalizat

Data completării:

04.09.2020



Semnat:

Nume:

Serghei COCÎRLĂ

Funcția în cadrul firmei:

Director (Administrator)

Denumirea firmei și sigiliu:

POLIMER GAZ CONDUCTE SRL

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 02 din 21 august 2019

privind lucrarea **de construcție** executată la obiectul „**Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I. Faza II)**” în cadrul contractului nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 încheiat între:

**Agenția de Dezvoltare Regională Sud**, în calitate de **Autoritate Contractantă**, pe de o parte,

**Consiliul Raional Cahul**, în calitate de **Beneficiar**, pe de altă parte

**Consiliul comunal Lebedenco**, în calitate de **Co-investitor**, pe de altă parte

și **Consortiu condus de S.R.L. "Polimer Gaz Conducte"**, în calitate de **Contractant**, pe de altă parte,

pentru lucrările de "**Construcție a apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I. Faza II)**".

1. Lucrările au fost executate în baza **autorizației de construire nr. 1**, eliberată de **Consiliul raional Cahul** la data de **17.09.2018**, cu valabilitate până la **36 luni**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **14.08.2019 – 21.08.2019**, fiind formată din:

**Președintele comisiei:**

Alexandr Bondari, primar comuna Lebedenco

**Membrii comisiei:**

Alexandr Zeabchin, specialist atestat în domeniu

Gheorghe Ghețivu, specialist atestat în domeniu

Stepan Munteanu, specialist atestat în domeniu

Dumitru Crețu, specialist principal, D.C.D.D.T., Consiliului raional Cahul

Vladimir Blișciac, responsabil tehnic

Andrei Tocaru, consultant GIZ.

Nicolae Cotruță, specialist Secția management proiecte ADR Sud.

3. Au mai participat la recepție:

---

---

---

---

---

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor de construcție și reabilitare a obiectului cu condiția remedierii neajunsurilor menționate în anexa nr. 3.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: **faptul că obiecțiile care s-au consemnat nu sunt de natură să afecteze utilizarea obiectului conform destinației.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele: **executantul va înlătura în termeni ce nu contravin legislației, toate neajunsurile menționate în anexa nr. 3, care este parte integrală a procesului-verbal.**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **U.A.T. s. Lebedenco, r-nul Cahul, extravilan, (Platforma A1)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă suprateran**, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**;

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **U.A.T. s. Ursoaia, r-nul Cahul, extravilan (Platforma B1)**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă suprateran**, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**;

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **U.A.T. s. Lebedenco, r-nul Cahul, intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din

următoarele construcții rețele de apeduct, suprafața la sol    km, suprafața totală   , numărul de nivele   ;

Obiectul cu numărul cadastral   , adresa poștală **U.A.T s. Hutulu, r-nul Cahul, intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct, suprafața la sol    km, suprafața totală   , numărul de nivele   ;

Obiectul cu numărul cadastral   , adresa poștală **U.A.T s. Ursoaia, r-nul Cahul, intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct, suprafața la sol    km, suprafața totală   , numărul de nivele   , conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi la data de **21 august 2019** în **10 (zece)** exemplare.

Comisia de recepție la terminarea lucrărilor:

**Președinte:** Alexandr BONDARI

**Membri:** Alexandr ZEABCHIN

Gheorghe GHEȚIVU

Stepan MUNTEANU

Dumitru CREȚU

Vladimir BLIȘCIAC

Andrei TOCARU

Nicolae COTRUȚĂ

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea

*e realizată conform DTP și a NTV a R.M. Spre receptie*

"18" 09 2019

L.Ș.



(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. ETAPA I . Faza II este.

TRANSMISĂ:

PRIMITĂ:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

"21" 08 2019

" " " 2019

L.Ș.



**Anexa nr.1**  
la procesul - verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
**Nr. 02 din 21.08. 2019**

**LISTA**


*pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului care sunt lipsă sau incomplete*

obecții nu sunt.

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului,**




**LISTA**  
*lucrărilor cuprinse în documentația tehnică ce nu au fost executate*

obecții nu sunt.

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**



The image shows three blue circular official stamps and three handwritten signatures on horizontal lines. The top stamp is from the Republic of Moldova, Cahul District, and mentions 'ONG 100760700'. The middle stamp is from 'SATELE' and the bottom one is from 'DUGLEA VILĂ'. The signatures are in blue ink.



**LISTA**

*lucrărilor cuprinse în documentația tehnică la care nu s-au respectat prevederile proiectului*

1. De betonat parii îngrădiriila platforma B2
2. De reparat elementul dteriorat al căminului de vizitarea de la platforma B2
3. De verificat cu proiectantulfixarea rigidă a contoarelor

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**



*[Handwritten signature]*



Autoritatea Contractantă – **Agenția de Dezvoltare Regională Sud**

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ  
nr. 03 din 30 decembrie 2019**

Obiectul „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)” este executat în cadrul Contractului nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu acordurile adiționale nr. 1 din 21.12.2018; nr. 2 din 11.02.2019 și Contractului nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 încheiate între:

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de Autoritate Contractantă, pe de o parte,

Consiliul Raional Cahul, în calitate de Beneficiar, pe de altă parte, Consiliul comunal Lebedenco, în calitate de Co-investitor, pe de altă parte

și consorțiu condus de S.R.L. "Polimer Gaz Conducte", în calitate de Contractant, pe de altă parte

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 1 din 17.09.2018 valabilă pînă la 36 luni, emisă de către Consiliul raional Cahul.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 30.12.19, fiind formată din:

**Presedintele comisiei:**

***Ruslan NEDOV***, vicepreședinte al raionului Cahul.

**Membrii comisiei:**

***Dumitru CREȚU***, specialist licențiat în domeniu;

***Alexandr ZEABCHIN***, specialist licențiat în domeniu;

***Gheorghe GHEȚIVU***, specialist licențiat în domeniu;

***Dionis GUGLEA***, reprezentantul Primăriei mun. Cahul;

***Ecaterina CAȘINEANU***, reprezentantul Primăriei com. Lebedenco;

***Claudia BOGHEAN***, reprezentantul Primăriei sat. Crihana Veche;

***Vladimir BLIȘCEAC***, reprezentantul Autorității Contractante;

***Andrei TOCARU***, reprezentantul GIZ;

***Nicolae COTRUȚĂ***, reprezentantul ADR Sud.

2. Au mai participat la recepție:

---

---

---

---

---

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 08.07.2019;

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea

ei la data de 08.07.2019 pînă în prezent, respectiv pe o durată de 6 luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 53.493.615,52 lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

**recepția lucrărilor de construcție a apeductului magistral Cahul - Lebedenco cu rețelele interioare a comunei Lebedenco.**

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

**înlăturarea obiecțiilor consemnate în anexele procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor, pe parcursul exploatării construcția s-a comportat corespunzător (nu au apărut careva defecte ascunse).**

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: **admiterea recepției obiectului construit.**

6<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1701121005.02, adresa poștală **mun. Cahul, r-l Cahul, str. Mihai Viteazu, f/n**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele

construcții **stația de pompare a apei**, suprafața la sol **233,7 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727201079.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **117,40 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727201079.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **117,40 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **r-l Cahul, mun. Cahul, sat. Crihana Veche, com. Lebedenco, extravilan și intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **apeduct magistral**, suprafața la sol **11,074 km**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Obiectul cu numărul cadastral **1727301674.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727301674.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727303653.01, lit. A**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**,

Obiectul cu numărul cadastral **1727303.653.02, lit. B**, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Ursoaia extravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rezervor de apă**, suprafața la sol **22,6 m<sup>2</sup>**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele **1**, Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală **r-l Cahul, sat. Lebedenco, sat. Hutulu și sat. Ursoaia, intravilan**, destinația **obiectiv de infrastructură tehnico-edilitară**, compus din următoarele construcții **rețea de apeduct**, suprafața la sol **25,247 km**, suprafața totală, \_\_\_\_\_, numărul de nivele \_\_\_\_\_,

Conform certificatelor despre rezultatele inspectării bunurilor imobile, anexate la prezentul proces-verbal.

7. Presentul proces-verbal, conținând **2 (două)** file și **3 (trei)** anexe numerotate, cu un total de **5 (cinci)** file, a fost încheiat astăzi 30 decembrie 2019 la în **10 (zece)** exemplare.

**Comisia de recepție finală:**

**Președinte:** Ruslan NEDOV \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**Membri:**

Dumitru CREȚU \_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

Claudia BOGHEAN \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Alexandr ZEABCHIN \_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

Vladimir BLIȘCEAC \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Gheorghe GHEȚIVU \_\_\_\_\_  
(semnătura, L.Ș.)

Andrei TOCARU \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Dionis GUGLEA \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Nicolae COTRUȚĂ \_\_\_\_\_  
(semnătura)

Ecaterina CAȘINEANU \_\_\_\_\_  
(semnătura)

**8. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:**

Lucrarea Работы выполнены согласно проекту объект реконструкция мрбинь в эконучаботно

" 13 " ianuarie 2020



Горт Новак  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Новак Д

**Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului**


„Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor, lei (cu TVA la cota 0 "zero")
1	Construcția rețelei de apeduct magistral pe segmentul SP-5 din mun. Cahul – sat. Ursoaia	25.817.313,79
2	Reabilitarea stației de pompare a apei SP-5	2.240.859,88
3	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 800 m <sup>3</sup> fiecare	4.946.973,31
4	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	3.946.248,81
5	Construcția căminelor de branșare în sat. Lebedenco și sat. Hutulu	4.181.941,35
6	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m <sup>3</sup> fiecare inclusiv o stație de dezinfectare în sat. Lebedenco	2.191.011,03
7	Construcția rețelelor de apeduct în sat. Ursoaia	4.661.252,18
8	Construcția căminelor de branșare în sat. Ursoaia	3.479.565,09
9	Construcția a 2-uă rezervoare supraterane cu capacitatea 50 m <sup>3</sup> fiecare inclusiv o stație de dezinfectare, în sat. Ursoaia	2.028.450,08
<b>TOTAL lucrări de construcții - montaj executate</b>		<b>53.493.615,52</b>

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului,**

  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_  
  
\_\_\_\_\_


**Observațiile comisiei de recepție finală**

în cadrul obiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Președintele comisiei,**



**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**



**Constatările comisiei de recepției finală**

în cadrul obiectului: „Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza și rețele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca. (ETAPA I)”

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

**Președintele comisiei,**

**Responsabil tehnic,**

**Reprezentantul antreprenorului.**



The block contains three handwritten signatures and two official blue circular seals. The first seal is for 'VERLUXCONS' S.R.L. with IDN 1017605005388. The second seal is for 'INGLEA' with registration number 0924. The signatures are written in blue ink over the horizontal lines of the form.





AGENȚIA  
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD

АГЕНТСТВО  
РЕГИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ СЕВЕР

MD-3121, mun. Bălți, piața Vasile Alecsandri, 8

tel./fax: (+373) 231 6-19-80; adrnord@gmail.com; adrnord.md

13 decembrie 2018 № 59  
ref. la № 7/412 din 11.12.2018

**SRL Polimer Gaz Conducte**

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord, confirmă faptul că SRL Polimer Gaz Conducte, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița 18, cod fiscal 1002600040678, în calitate de antreprenor general a executat lucrările la „Construcția rețelelor de apeduct în teritoriul s. Băhrinești, r. Florești, cu conectarea la doua puncte de racordare, amplasate în or. Mărculești și s. Lunga în cadrul proiectului: Apă pentru viață în regiunea de Nord: raioanele Florești și Soroca” în valoare de 8 266 043,88 lei cu TVA, perioada de execuție 7 luni, cea de garanție 60 luni (după încheierea unui acord adițional valoarea lucrărilor s-a diminuat până la 8 145 272,74 lei cu TVA).

Execuția lucrărilor menționate a fost contractată prin licitația № 17/01251 din 29 mai 2017.

Lucrările de construcție și montare (LCM) au conținut următoarele domenii:  
(Informația poate fi consultată după descărcarea caietului de sarcini de pe acest link):

<https://goo.gl/oMwwXJ>

În cadrul îndeplinirii acestui proiect, SRL „Polimer Gaz Conducte” s-a dovedit a fi un partener responsabil. Angajații companiei au dat dovadă de profesionalism și lucru productiv în echipă.

Recomandăm compania SRL „Polimer Gaz Conducte” pentru a fi contractată și de alți finanțatori.

Cu respect,

/ Director ADR Nord



**Vitalii POVONSHII**



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12  
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**nr. 393 din 05.07.2019**

### Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că compania de construcții SRL ” Polimer Gaz Conducte” a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Leova, SRL ” Polimer Gaz Conducte” a executat contractul de antrepriză privind “*Construcția apeductului magistral Leova – Iargara.*”

De asemenea, în cadrul aceluiași program, SRL ” Polimer Gaz Conducte” a executat contractul de antrepriză cu privire la “*Construcția apeductului magistral Cahul-Lebedenco-Pelinei-Găvănoasa-Vulcănești (satele) – Alexandru Ioan Cuza, Etapa I, faza 1.*”

Lucrările finalizate de SRL ” Polimer Gaz Conducte” au fost de înaltă calitate, recepționate la termenele stabilite de contracte, avînd un personal calificat, care a dat dovadă de profesionalism, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului și lucrările corespund tuturor standartelor și cerințelor impuse de beneficiar.

Luînd în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL ” Polimer Gaz Conducte”.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV



Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12  
Tel.. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: [adrsud@gmail.com](mailto:adrsud@gmail.com)

**nr. 550 din 10 august 2020**

### Scrisoare de recomandare

Agenția de Dezvoltare Regională Sud, în calitate de autoritate contractantă, confirmă faptul că, compania de construcții SRL "Polimer Gaz Conducte" a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a numeroase proiecte de dezvoltare regională, finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională sau ale Uniunii Europene.

În cadrul programului de modernizare a serviciilor publice locale de aprovizionare cu apă potabilă a localităților din raionul Cahul, SRL "Polimer Gaz Conducte" a executat:

- Contractul de Antrepriză nr. 01/18/L/GIZ din 24.09.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 1;
- Contractul de Antrepriză nr. 02/18/L/GIZ din 21.12.2018 cu privire la "*Construcția apeductului magistral Cahul – Lebedenco – Pelinei – Găvănoasa – Vulcănești – Alexandru Ioan Cuza și rețelele interioare a satelor Lebedenco, Hutulu, Ursoaia, Pelinei, Sătuc, Găvănoasa, Vladimirovca și Nicolaevca*" ETAPA I. Faza 2.

Lucrările finalizate de SRL "Polimer Gaz Conducte" au fost de o calitate înaltă, recepționate la termenele stabilite de contracte, a fost observat nivelul înalt de calificare al personalului, care a dat dovadă de profesionalism și responsabilitate în efectuarea sarcinilor stabilite, nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului, și lucrările corespund tuturor standardelor și cerințelor impuse de către beneficiar.

Luînd în considerație cele de mai sus, recomandăm și altor investitori colaborarea cu SRL "Polimer Gaz Conducte".

**Director ADR Sud**



**Maria CULEȘOV**