

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către **Primăria Ustia**

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

1. Examinând documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnații,

Cheptene Alexandru (Administrator)

reprezentanți ai ofertantului **S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA**

(denumirea, numele ofertantului)

ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm **Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III**

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de **1 428 597,83 lei (Un milioan patru sute douazeci si opt mii cinci sute nouazeci si sapte lei 83 bani)**,

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de **285 719,56 lei (Doua sute optzeci si cinci mii sapte sute nouasprezeci lei 56 bani)**. (suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cât mai curând posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de executare anexat pînă la data **31.12.2025**.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de **30 (Treizeci) zile**,

(durata în litere și în cifre)

respectiv pînă la data de **17.04.2025** și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi (ziua/luna/anul)

acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Alături de oferta de bază:

[] depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

[**V**] nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.

7. Înțelegem că nu sunteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data **14.03.2025**

Cheptene Alexandru, în calitate de **Administrator**, legal autorizat să semneze oferta pentru și în numele

S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA

(denumirea/numele ofertantului)

CERERE DE PARTICIPARE

Către Primăria Ustia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr ocds-b3wdp1-MD-1741005803783 din 03.03.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III (denumirea contractului de achiziție publică), noi **S.R.L. Izvorul Din Piatra** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **14.03.2025** Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către Primăria Ustia
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați Domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III (se indică obiectul achiziției)
prin procedura de achiziție Cererea ofertelor de prețuri (lucrări),
(tipul procedurii de achiziție)
pentru o durată de 30 Treizeci zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de 17.04.2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 14.03.2025 Cu stimă,

Ofertant/candidat
Cheptene Alexandru
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR
Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025	
		31.12.2025	
1.	<u>Categoria de lucrări:</u> <u>Reparatia capitala a strazii Florilor si strazii Scolii din satul Ustia,raionul Dubasari etapa III</u>		
	Lucrari de terasament	100%	
	Livrare de materiale	100%	
	Amenajarea si constructia sistemului rutier	100%	
	Montarea bordurii	100%	
	Amenajarea si constructia acceselor in curti	100%	
	Amenajarea trotuarelor	100%	
	Lucrari pentru siguranta rutiera	100%	

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Reparația capitală a drumurilor publice locale din comuna Ivancea.**
2. Numărul și data contractului **Nr 39 din 01.07.2022**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Ivancea**
4. Adresa beneficiarului **r. Orhei, Ivancea**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 690 379,86</u>	<u>88 480.71</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 690 379,86</u>	<u>88 480.71</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată **3 luni**
- b) efectiv realizată **55 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.f/nr din 03.10.2022**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei.**
2. Numărul și data contractului **№ 38/23 din 01.09.2023**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Susleni, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Susleni, rl. Orhei,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- e) antreprenor asociat
- f) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>480 980,16</u>	<u>26 913,55</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>480 980,16</u>	<u>26 913,55</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- b) contractată **2 luni**
- b) efectiv realizată **30 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din octombrie 2023**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei.
2. Numărul și data contractului Nr 31 din 08.04.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria comunei Alexandreni,rl.Singerei
4. Adresa beneficiarului comuna Alexandreni r-nul Singerei str.Prieteniei/L,
5. Țara RM
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- h) antreprenor asociat
- i) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>863 998,80</u>	<u>44 982,83</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>863 998,80</u>	<u>44 982,83</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- c) contractată 35 zile
- b) efectiv realizată 10 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul termenii nu au fost depășiți
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr.1 din 17.04.2024
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: Cheptene Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: S.R.L. Izvorul Din Piatra

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dimitrie Cantemir si str. Codrilor).**
2. Numărul și data contractului **№ 23 din 13.08.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria comunei Vărvăreuca,rl.Florești**
4. Adresa beneficiarului **s. Vărvăreuca, rl. Florești,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- j) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- k) antreprenor asociat
- l) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a Lei RM
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolarii SUA |
|--|--|---|
| a) inițială (la data semnării contractului) | <u>1 000 786,36</u> | <u>56 767,07</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>1 000 786,36</u> | <u>56 767,07</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- d) contractată **1 luna si 15 zile**
- b) efectiv realizată **20 zile**
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din 17.10.2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre receptie fără remedieri depistate la ziua receptiei**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul **Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni.**
2. Numărul și data contractului **№ 40/24 din 01.11.2024**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s. Susleni, rl. Orhei**
4. Adresa beneficiarului **s. Susleni, rl. Orhei,**
5. Țara **RM**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului _____
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- m) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- n) antreprenor asociat
- o) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a Lei RM încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	<u>1 674 215,59</u>	<u>93 404,28</u>
b) finală (la data finalizării contractului)	<u>1 674 215,59</u>	<u>93 404,28</u>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - e) contractată **30 zile**
 - b) efectiv realizată **20 zile**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **termenii nu au fost depășiți**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **f/nr din decembrie 2024**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **spre recepție fără remedieri depistate la ziua recepției**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr d/o	Obiectul contractului	Denumirea/nu mele beneficiarului/ Adresa	Calitatea antreprenorului^{*)}	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului- verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrari de amenajare str. Olimpiiskaia, mun. Ceadir Lunga	Primaria mun. Ceadir-Lunga	Antreprenor General	299 151 ,03	15 zile	f/nr din 06.07.2022
2	Lucrări de reparație drumului local în s. Biești, r-nul Orhei	Primaria Biesti	Antreprenor General	688 318,04	30 zile	f/nr din 18.08.2022
3	Lucrari Reparatia drumurilor locale din s. Gura Galbenei ,r-nul Cimisia	Primaria Gura Galbenei	Antreprenor General	1 429 925,57	30 zile	f/nr 08.09.22
4	Intretinerea si reparatia drumurilor s.Cotiujenii Mari r-nul Soldanesti	Primăria Cotiujenii Mari	Antreprenor General	724 217,98	30 zile	f/nr din 11.07.2022
5	Reparatia drumurilor locale s. Zahoreni	Primaria Zahoreni	Antreprenor General	523 661 ,81	30 zile	f/nr din 22.07.2022
6	Lucrărilor de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Draganesti	Antreprenor General	588 652,02	30 zile	f/nr din 09.06.2022, 28.06.2022
7	Drum Radoaia	Primaria Duresti	Subantreprenor	2 541 905,08	45 zile	f/n din 24.11.2021
8	Lucrari de reabilitarea si modernizarea drumurilor publice locale str. Basarabiei si str.Miorita din satul Tipala, raionul Ialoveni	Primaria Țipala	Antreprenor General	2 475 784,40	45 zile	Nr.1 din 16.09.22
9	Lucrări de reparație a unui drum local în s.Călmățui	Primaria Calmatui	Antreprenor General	340 541,60	15 zile	f/nr din 18.07.2022
10	Устройсто щебёночного покрытия по улицам с.Кирсово	Primăria Chirsova	Antreprenor General	1 487 167,61	35 zile	f/n din 07.04.2022
11	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexăndreni , r-unl Sîngerei	Primaria Alexandreni	Antreprenor General	326 379,95	15 zile	f/nr din 20.04.2022,
12	Lucrări de reparație a unor porțiuni de străzi din com. Alexăndreni , r-unl Sîngerei	Primaria Alexandreni	Antreprenor General	1 080 000,00	30 zile	Nr.1 din 09.06.2022
13	Lucrari de reparație capitala o portiuni de drum in centrul s.Gvozдова r-l Floresti, cu acces la gradinita de copii si casa de cultura	Primăria Gura Camencii	Antreprenor General	3 312 375,91	120 zile	f/nr din 09.06.2022, Nr.1 din 04.07.2022
14	Lucrări de împietruire a drumurilor (variantă albă) în comuna Sărătenii Vechi, raionul Teleneshti pe o lungime totală de 3154 m liniari.	Primaria Sărătenii Vechi	Antreprenor General	1 072 761,79	45 zile	Nr.1 din 28.09.2022
15	Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea	Primaria comunei Ivancea	Antreprenor General	1 690 379,86	55 zile	f/nr din 03.10.2022

16	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinari Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)	Primăria com. Căinari Vechi	Antreprenor General	462 572,62	30 zile	f/nr din 05.05.2023
17	Lucrarile de reparatie a unei portiuni de drum din s.Căinari Vechi, r-nul Soroca (varianta alba)	Primăria com. Căinari Vechi	Antreprenor General	299 793,72	30 zile	f/nr din 05.05.2023
18	Serviciide reparatie a drumurilor locale din s. Bahrinesti , r-nul Floregti	Primăria Bahrinesti. r- nul Floresti	Antreprenor General	407 463,02	60 zile	f/nr din 16.05.2023
19	Lucrari de reparatie a drumului din beton sat Morenii Vechi comuna Valea Mare	Primăria comună VALEA MARE	Antreprenor General	497 962,47	30 zile	f/nr din 09.06.2023
20	Lucrări de reparație a drumurilor impetruite variantă albă Comuna Valea Mare ,drum de acces spre cimitirul sat.Buzduganii de Sus, sat Valea Mare, str.I.Ciachir, sat Valea Mare, str.Stefan cel Mare, sat Valea Mareo str. Salcimilor, sat Valea Mare, str.Nucilor	Primăria comună VALEA MARE	Antreprenor General	797 003,24	30 zile	f/nr din 09.06.2023
21	Reparația drumurilor locale, construcția rigolii de evacuare a apelor de pe partea carosabilă s.Ciuciuleni, r.Hîncești	Primăria Ciuciuleni	Antreprenor General	899 430,14	45 zile	Nr.02 din 28.06.2023
22	Lucrările de reparatie a strazii Stefan cel Mare si Sfint	Primaria s.Selemet	Antreprenor General	757 319,60	90 zile	Nr.1 din 12.07.2023
23	Lucrări de reparatii drumuri locale s.Gura Galbenei	Primaria s.Gura Galbenei	Antreprenor General	1 054 900,01	60 zile	f/nr din 31.07.2023
24	Reparatii capitale ale constructiilor speciale ,reparatia strazii Alexandru Lapusneanu,Nicolae Sulac,s.Fundul Galbenei r-nul Hîncești	Primăria Fundul Galbenei	Antreprenor General	683 970,23	60 zile	f/nr din 31.07.2023
25	Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r-nul Cimișlia	Primăria comunei Hîrtop, r. Cimișlia	Antreprenor General	432 422,77	90 zile	Nr.1 din 14.08.2023
26	Lucrări de repartie a stratului rutier din beton în s.Porumbrei	Primăria comunei Porumbrei	Antreprenor General	587 927,98	60 zile	f/nr din 31.08.2023
27	Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești	Primaria Drăgănești	Antreprenor General	564 396,70	60 zile	f/nr din 20.09.2023
28	Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți	Primaria Vișcăuți, raionul Orhei	Antreprenor General	418 322,46	60 zile	f/nr din 28.09.2023
29	Lucrările de reparație a unor sectoare de drumuri a străzilor Mihai Eminescu, 1 iunie, Serghei Lazo, Vasile Alexandrii din s. Piatra, r-nul Orhei	Primăria Comuna Piatra	Antreprenor General	570 787,40	90 zile	f/nr din 09.10.2023
30	Lucrări de reparație a unor sectoare de drum din comuna Cuhureștii de Sus	Primăria Cuhureștii de Sus	Antreprenor General	374 193,46	30 zile	f/nr din 09.10.2023
31	Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei	Primaria satului Susleni	Antreprenor General	480 980,16	30 zile	f/nr din octombrie 2023
32	Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru	Primăria comunei Mîndrești raionul Telenești	Antreprenor General	710 234,39	-	Nr.01 din 08.11.2023

33	Constructia si reparatia drumurilor din piatra sparta din s. Zahoreni	Primaria Zahoreni, raional Orhei	Antreprenor General	523 292,15	90 zile	Nr.1 din 31.10.2023
34	Lucrări de împetruire a drumurilor în satul Inești, raionul Telenești	PRIMĂRIA INEȘTI	Antreprenor General	497 088,02	30 zile	f/nr din 14.11.2023
35	Lucrări de reparatie a drumurilor de pe strada Plopilor și Morilor din s. Raciula, r-nul Calarasi	Primaria s.Raciula	Antreprenor General	383 998,80	30 zile	f/nr din 09.11.2023
36	Lucrările de reprofilare a străzilor din s. Nișcani	Primăria satului Nișcani	Antreprenor General	333 031,82	20 zile	f/nr din 30.11.2023
37	Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.lățime	Primaria satului Varatic	Antreprenor General	514 198,79	30 zile	f/nr din 30.11.2023
38	Lucrari de intretinere de iarna a drumurilor publice locale din raionul Floresti	Consiliul raional Floresti	Antreprenor General	419 982,26	Perioada de iarna 2024	--
39	Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl. Singerei	Primaria comunei Alexandreni	Antreprenor General	863 998,80	10 zile	Nr.1 din 17.04.2024
40	Lucrari aditionale la reparatia a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl. Singerei	Primaria comunei Alexandreni	Antreprenor General	62 370,31	1 zile	f/nr din aprilie 2024
41	Lucrarile de reparatie a strazii Cepariei din s. Selemet	Primaria satului Selemet	Antreprenor General	83 639,98	2 zile	f/nr din septembrie 2024
42	Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dimitrie Cantemir si str. Codrilor)	Primaria satului Varvareuca	Antreprenor General	1 000 786,36	20 zile	f/nr din 17.10.2024
43	Lucrari de constructie a unor sectoare de drumuri din localitatile comunei Raciula, rl. Calarasi	Primaria satului Raciula	Antreprenor General	606 063,19	15 zile	Nr.01 din 19.11.2024
44	Lucrari de constructie a sectoarelor de drum din s.Raciula	Primaria satului Raciula	Antreprenor General	79 710,90	3 zile	Nr.01 din 19.11.2024
45	Lucrari de reparare capitala a drumurilor din municipiul Hincesti(str. Gura Cotului, str.Ion Fulga)	Primaria municipiului Hincesti	Antreprenor General	4 831 619,91	60 zile	f/nr din decembrie 2024
46	Constructia a unei portiuni de drum din beton din s. Nimereuca, rl. Soroca	Primaria comunei Nimereuca	Antreprenor General	1 100 440,18	15 zile	f/nr din decembrie 2024
47	Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni	Primaria satului Susleni	Antreprenor General	1 674 215,59	20 zile	f/nr din decembrie 2024
48	Lucrari de reparatie a sectoarelor de strazi din comuna Ivancea	Primaria comunei Ivancea	Antreprenor General	2 042 649,02	20 zile	f/nr din decembrie 2024

* Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
	AUTOCAMION CAMAZ 541 12 HTF 132	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 551 1 MXL424	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 551 1 1nr.inm. JOC318	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. LRL 989	1	da	
	AUTOCAMION CAMAZ 5511nr. inm. ZKQ 503	1	da	
	Autocamion Mercedes 312 EFD034	1	da	
	Automacara Kamaz 5320 CBI856	1	da	
	Autogreider autopropulsat SDLG G9165F motor Diesel ,	2	da	
	EXCAVATOR CATERPILLAR 325 DLN	1	da	
	Excavator Caterpillar 329ELN	1	da	
	Excavator pe senile CATHYDRAULICBAGGER 330F	1	da	
	INCARCATOR Fiat -Hitachi FR 22012	1	da	
	Incarcator Frontal pe roti Model SDLG L956FH	1	da	
	Incarcator Frontal, FIAT-Hitachi W270 ffAU159)	1	da	
	REMORCA CU CISTERNA	1	da	
	Compactor pe pneuri sau mecanic 150-200kg	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW164 AD	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW213D-4	1	da	
	COMPACTOR RUTIER BOMAG BW216D-4	1	da	
	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	1	da	
	Riglă vibratoare	1	da	
	Placa vibratoare	1	da	
	Finisor Wogelle 1600-3	1	da	
	Buldoexcavator Hidromek	2	da	
	Statie de concasare si sortare	1	da	
	Betoniera pina la 101-250 l	2	da	
	Masina de indoiat	1	da	
	Foarfece metalice	2	da	
	Transformator	1	da	
	Pistol de vopsit	3	da	
	Compresor electric	2	da	

	Instrumenste manual diverse	30	da	
	Aparat de sudat electric	3	da	
	Masina de ascutit instrumente	1	da	
	Perforator	5	da	
	Malaxor	3	da	
	Masina de gaurit	2	da	
	Instalatie universala pentru prelucrarea lemnului	1	da	
	Complete pentru lucrari de finisare,izolare,etc	5	da	
	Aparat de sudat cu gaz	1	da	

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca de specialitate (ani)	Numărul lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare și data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Diriginte de santier	Superioare	30 ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dmitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024. 5) Lucrările de betonare la locul pentru comertul ambulant contract nr.22 din 11.07.2023 6) Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare și Sfint contract nr. 14 din 19.05.2023	Nr. 1582 din 18.03.22

			7)Lucrări de reparație a stratului rutier din beton în s.Porumbrei contract nr. 18 din 26.07.2023 8)Reparația curentă a drumurilor publice locale în satul Mîndrești și Codru contract nr. 44 din 12.07.2023 9)Lucrări de reparație capitală a drumului (Acoperire cu beton) s.Hîrtop, r-nul Cimișlia contract nr. 17 din 27.04.2023 10) Reparatia strazii Alezandru Lapusneanu ,Nicolae Sulac s. Fundul Galbenei r-nul Hincesti contract nr. ocds-b3wdp1-MD-1679312481527/15 din 11.04.2023 11)Renovarea cu beton a unui sector de drum str.Vasile Lupu sat.Varatic L=244m. x3.50 m.latime. Contract nr.25 din 31.10.2023. 12)Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți. Contract nr. 21 din 05.07.2023. 13)Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești. Contract nr. 20 din 27.06.2023.	
--	--	--	--	--

2	Sef echipa in constructie	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dmitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024. 5)Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea. Contract №39 din 01.07.2022.	
3	Masinist la masina de compactat si nivelat pamintul	Medie	10 ani	1) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dmitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 2)Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024	Nr. 443480 din 17.07.2020

4	Masinist la autogreder	Medie	10-15ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dimitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024. 5)Reparația capitală a drumurilor publice locale din s.Brănești comuna Ivancea, s. Furceni comuna Ivancea. Contract №39 din 01.07.2022. 6) Lucrările de reparație a străzilor din s.Vișcăuți. Contract nr. 21 din 05.07.2023. 7)Lucrările de reparare a unor porțiuni de străzi din com. Drăgănești. Contract nr. 20 din 27.06.2023	Nr. 114427 din 11.06.2020
---	------------------------	-------	----------	--	---------------------------------

5	Masinist la excavatorul cu o singura cupa	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dmitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024.	Nr.023877 din 29.06.2004
6	Conducatori de autocamione	Medie	10-15 ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparatie a unei portiuni de strada in s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrari de reparatie a unui sector de strazi (str.Dmitrie Cantemir si str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrari de reparatii capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024.	-

7	Muncitor necalificat in intretinerea drumurilor	Medie	10 ani	1) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din satul Susleni, raionul Orhei. Contract № 38/23 din 01.09.2023. 2) Reparație a unei porțiuni de stradă în s. Heciul Vechi, rl Singerei. Contract № 31 din 08.04.2024. 3) Lucrări de reparație a unui sector de strazi (str. Dimitrie Cantemir și str. Codrilor). Contract № 23 din 13.08.2024. 4) Lucrări de reparații capitale a drumurilor din s. Susleni. Contract № 40/24 din 01.11.2024. 5) Lucrările de betonare la locul pentru comerțul ambulant contract nr.22 din 11.07.2023 6) Lucrări de reparație a străzii Ștefan cel Mare și Sfânt contract nr. 14 din 19.05.2023	-
---	---	-------	--------	---	---

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	NU VOR FI IMPLICATI			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Compania Izvorul din Piatra SRL nu este membra nici a unei Asociație.

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A
OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

NU VOR FI IMPLICATI

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele **S.R.L. IZVORUL DIN PIATRA**
2. Codul fiscal **1015609001285**
3. Adresa sediului central **str. Lev Tolstoi, 74, Chișinău, MD2001**
4. Telefon **+37368650550**
E-mail **izvorul.drumuri@gmail.com**
5. Certificatul de înregistrare **înregistrat la data de 01.06.2015**
(numărul, data înregistrării)
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT
(instituția emitentă)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Extracția pietrișului și nisipului; extracția argilei și caolinului Exploatarea forestieră**
Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții
Lucrări de construcții a drumurilor și autostrăzilor
Construcția de poduri și tuneluri
Construcții hidrotehnice
Lucrări de construcții a altor proiecte ingineresti n.c.a. Lucrări de demolare a construcțiilor
Lucrări de pregătire a terenului de construcții
Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții
Alte lucrări de instalații pentru construcții
Alte lucrări speciale de construcții n.c.a.
(în conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Autorizație (certificat) **N/A**
(numărul, data, instituția emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: **s.Japca r-ul Floresti**
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei
1	2021	38 045 915
2	2022	49 832 838
3	2023	53 761 310
Media anuală:		47 213 354

Data completării: **14.03.2025**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul firmei: **Administrator**

Denumirea firmei **S.R.L. Izvorul Din Piatra**

DECLARAȚIE

privind termenul de garanție asupra lucrărilor executate

Prin prezenta **S.R.L. Izvorul Din Piatra** își asumă responsabilitatea pentru lucrările ce urmează a fi executate, și oferă un termen de garanție de **3 ani (în condițiile respectării exploatării, și întreținerii corepunzătoare)**

Semnat: _____

Nume: **Cheptene Alexandru**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**

Denumirea întreprinderii: **S.R.L. Izvorul Din Piatra**