

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr.69
din 7 mai 2021

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Contract de subcontractare pentru efectuarea muncii**
 2. Numărul și data contractului **Contract f/Nº or 21.09.2020 r.**
 3. Denumirea/numele beneficiarului **Drumuri Comrat SA**
 4. Adresa beneficiarului **mun. Comrat, str. Tankistov, 2a**
 5. Țara **Republica Moldova**
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor**
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată în care s-a în echivalent încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială (la data semnării contractului) **4 399 033,20 lei / 264 467 USD**
 - b) finală (la data finalizării contractului) **4 399 033,20 lei / 264 467 USD**
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au existat dispute, lucrarea a fost executata conform contractului.**
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **3 (trei) luni**
 - b) efectiv realizată **3 (trei) luni**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a existat nicio modificare a termenelor.**
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces-Verbal f/Nr. din 19.12.2020 a.**
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **nu exista remedieri**
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **In cadrul contractului de mai sus, s-au executat lucrari la 4 (patru) obiecte, pentru suma totala a contractului. Prezentam documentele pe rand, restul obiectelor sunt completate si documentare in acelasi mod.**
- Data completării: **15.09.2021 a.**
Semnat: _____
Nume: **Voinschi Victor**
Funcția în cadrul întreprinderii: **Administrator**
Denumirea întreprinderii: **VOINKOFF GROUP SRL**

Договор субподряда на выполнение работ

21 сентября 2020 года

мун. Комрат

Акционерное общество «Друмурь - Комрат» (SA «Drumuri Comrat»), именуемое в данном документе «Генподрядчик», в лице директора Татар Николая, действующего на основании Устава, и Общество с ограниченной ответственностью «Voinkoff Group» (SRL «Voinkoff Group»), именуемое в данном документе «Субподрядчик», в лице директора Воинского Виктора, действующего на основании Устава, далее упоминаемые как стороны, заключили настоящий договор субподряда о следующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. SRL «Voinkoff Group» обязуется в установленный Договором срок исполнить по заданию SA «Drumuri Comrat» своими силами и средствами, Lucrari de reparative periodica/intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in Corceac, Svetlii, Kongaz si Chioselia Rusă (далее по тексту именуется «Объект»), в соответствии с технической документацией, в установленный Договором срок, подготовить исполнительную документацию и с результатом работ сдать SA «Drumuri Comrat», а Генподрядчик обязуется принять их результат и уплатить обусловленную цену.

1.2. Выполнение работ производится в соответствии с графиком выполнения установленных договором работ.

1.3. По заданию SA «Drumuri Comrat» Субподрядчик принимает на себя выполнение всех работ, предусмотренных настоящим Договором, а также возможные работы, необходимые для исполнения предмета настоящего договора субподряда.

1.4. В случае, если Стороны придут к соглашению, что при производстве работ частично или полностью используются материалы Генподрядчика, то Сторонами подписывается Акт распределения поставки материалов.

1.5. SA «Drumuri Comrat» вправе привлечь к исполнению своих обязательств других лиц (субподрядчиков) только при наличии письменного согласия SRL «Voinkoff Group».

В случае привлечения к работам других лиц ответственность перед SA «Drumuri Comrat» за неисполнение или ненадлежащее исполнение субподрядчиком обязательств несет Генподрядчик.

2. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ по данному соглашению определяется Протоколом согласования цены (Приложение № 1), составленному и утвержденному сторонами. Генподрядчик может назначить себе вознаграждение не более 1,5% от сметной стоимости подряда.

В цену Договора включены стоимость материалов (за исключением использования материалов SA «Drumuri Comrat» по давальческой схеме), рабочей силы и транспорта, услуг по использованию машин, механизмов, оборудования и инвентаря, зимнее удорожание, амортизация оборудования, машин, все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные затраты, все налоги, в том числе налог на добавленную стоимость в размере 20 %.

2.2. Согласованная твердая договорная цена является неизменной в течение срока действия Договора и может быть изменена только путем подписания Сторонами соглашения об изменении договорной цены.

2.3. Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ производится ежемесячно в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания налоговых накладных и актов выполненных работ.

Оплата выполненных SRL «Voinkoff Group» работ осуществляется путем перечисления SA «Drumuri Comrat» денежных средств на расчетный счет SRL «Voinkoff Group», с учетом всех ранее осуществленных платежей.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Календарные сроки выполнения работ определены Сторонами:

Начало работ: «01» октября 2020 г.

Окончание работ: «__» _____ 2020 г.

3.2. В случае нарушения Генподрядчиком предусмотренных Договором сроков по:

- выплате аванса,



гарантийного срока. Выявленные недостатки, дефекты оформляются Актом о выявленных дефектах, в соответствии с которым Субподрядчик обязуется их устранить в установленный сторонами в Акте срок.

При вызове на строительный объект для оформления выявленных недостатков, недоделок, дефектов, явиться на объект в течение 24 часов с момента получения вызова Генподрядчика.

8.2.5. Нести ответственность перед Генподрядчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств привлеченных им для выполнения работ субподрядных организаций.

8.2.6. Обеспечить выполнение на строительной площадке необходимых мероприятий по охране труда, противопожарной безопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли во время проведения работ в соответствии с требованиями, действующими на территории РМ норм.

8.2.7. Ежедневно, в конце рабочего дня, предоставлять Генеральному Подрядчику листы

8.2.8. Сдать в срок законченный объем выполненных работ Генподрядчику.

8.2.9. Вывезти в 5-ти дневный срок со дня завершения выполненных работ за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения и другое имущество.

8.2.10. При полном завершении работ в пятидневный срок известить об этом Генподрядчика.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЯ И ПРЕКРАЩЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания и действует до 31 декабря 2020 года.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. За нарушение или несвоевременное исполнение условий настоящего Договора Стороны несут взаимную материальную ответственность в соответствии с действующим законодательством РМ. Виновная в нарушении своих обязательств по Договору Сторона обязана компенсировать другой Стороне причиненные убытки в полном объеме.

10.2. За просрочку Генподрядчиком оплаты выполненных и принятых работ Субподрядчик вправе начислить Генподрядчику неустойку в размере 0,3% (Три десятых процента) от суммы просроченного платежа за работы за каждый день просрочки, но в любом случае не более 20% (Двадцати процентов) от указанной суммы.

10.3. За нарушение Субподрядчиком сроков выполнения работ (в том числе сроков выполнения Этапов работ) Субподрядчик обязан оплатить Генподрядчику неустойку в размере 0,3% (три десятых процента) от стоимости по Договору за каждый день просрочки. Если просрочка превысит 10 (Десять) дней, то размер неустойки увеличивается до 0,5% (Пять десятых процента) от стоимости Работ по Договору за каждый день просрочки.

10.4. Любые неустойки, штрафы и пени по Договору начисляются и оплачиваются только на основании письменного требования (уведомления) соответствующей Стороны.

Уплата штрафов и неустоек, а также возмещение убытков не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств по настоящему Договору.

11. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

11.1. В случае возникновения споров или разногласий Стороны примут все меры к разрешению их путем переговоров. В случае если Стороны не достигнут согласия по спорным вопросам, то споры подлежат рассмотрению в порядке, предусмотренном законодательством Республики Молдова, с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий Сторон друг к другу устанавливается равным 15 (Пятнадцатью) календарным дням с момента получения претензии.

11.2. Претензия предъявляется в письменной форме и подписывается руководителем или заместителем руководителя организации. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.



предложения Генподрядчика. Указанные действия Генподрядчика не считаются вмешательством в оперативно-хозяйственную деятельность Субподрядчика. Порядок внедрения рационализаторских предложений Генподрядчика определяется путем переговоров и оформляется дополнительным соглашением Сторон.

6.1.6. Давать распоряжения Субподрядчику в письменной форме об изменении объема, дополнении, изъятии или замене любой части работ. Если эти изменения повлияют на цену договора или сроки выполнения работ, то такие изменения должны производиться после подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором отражаются порядок оплаты, объем и характер работ и сроки их выполнения.

7.2. Генподрядчик обязуется:

7.2.1. Предоставить Субподрядчику утвержденную «В производство работ» Рабочую документацию, при этом допускается передача документации по частям.

7.2.2. Не позднее даты начала выполнения работ передать Субподрядчику строительную площадку (фронт работ) по Договору с подписанием Акта, при этом допускается передача строительной площадки (фронта работа) по частям.

В случае если Акт приемки-передачи Субподрядчиком не подписан, но к выполнению работ Субподрядчик приступил, фронт работ считается принятым Субподрядчиком в установленном порядке.

7.2.3. До начала выполнения работ назначить ответственного представителя для приемки выполненных работ и осуществления технического надзора за производством работ и письменно сообщить Субподрядчику фамилию, имя, отчество и контакты своего представителя.

7.2.4. Вести контроль за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением графика производства работ и календарных сроков и делать записи в журнале производства работ.

7.2.5. Производить приемку скрытых работ.

7.2.6. Проверять ежемесячно документы Субподрядчика, подтверждающие факт выполненных работ, проверять их соответствие фактически выполненным объемам работ, подписывать их.

7.2.7. Организовать технический надзор за соответствием объема, стоимости и качества выполняемых работ техническим условиям, проектной документации, СНиПам, контроль, за сроками и условиями их выполнения, а так же производить контроль и инспекции по обязательным мероприятиям по технике безопасности.

7.2.8. Предоставить Субподрядчику подъездные пути и дороги.

7.2.9. Принять исполнительную документацию от Субподрядчика.

7.2.10. Обеспечить оперативное решение вопросов, находящихся в его компетенции, необходимую координацию и согласование выполнения работ смежных предприятий и организаций, от которых зависит исполнение обязательств Субподрядчиком.

7.2.11. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

8. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СУБПОДРЯДЧИКА

8.1. Субподрядчик вправе:

8.1.1. Требовать от Генподрядчика надлежащего исполнения обязательств по Договору.

8.1.2. Требовать от Генподрядчика изменения условий Договора в случаях и порядке, предусмотренных действующим законодательством РМ.


8.2. Субподрядчик обязан

8.2.1. Выполнить и сдать все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениях к нему, и сдать выполненные работы Генподрядчику. При полном завершении работ в пятидневный срок известить об этом Генподрядчика.

8.2.2. В обязательном порядке иметь службу контроля качества, или лицо ответственного за контроль качества работ (в случае малочисленности).

8.2.3. Производить работы качественно в полном соответствии с условиями настоящего Договора, технической документацией, требованиями Строительных нормам и правил и действующего законодательства РМ.

8.2.4. Устранить недоделки и дефекты, допущенные в выполненных работах и обнаруженные как при приемке отдельных этапов строительных работ, так и на момент выдачи компетентным государственным органом Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию, а также в период действия



12. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

12.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если такое неисполнение явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, не поддающихся разумному контролю Сторон, возникших после заключения Договора, а также объективно препятствующих полному или частичному выполнению Сторонами своих обязательств по Договору, включая, но не ограничиваясь перечисленным: войны, военные действия любого характера, блокады, забастовки, землетрясения, наводнения, пожары и другие стихийные бедствия, а также принятие актов компетентными государственными органами и органами местного самоуправления, препятствующих выполнению Сторонами своих обязательств по Договору. При этом срок исполнения обязательств по Договору отодвигается на время действия указанных обстоятельств, а также последствий, вызванных этими обстоятельствами.

12.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по Договору вследствие наступления вышеназванных обстоятельств, обязана известить в письменной форме другую Сторону без промедления, но не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты их наступления, а также принять все возможные меры с целью максимального снижения отрицательных последствий, вызванных обстоятельствами непреодолимой силы. Извещение должно содержать данные о наступлении и характере обстоятельств, их возможной продолжительности и последствиях.

12.3. Доказательством наступления обстоятельств непреодолимой силы являются соответствующие документы, выдаваемые компетентными органами государственной (муниципальной) власти, если они не являются общеизвестными.

12.4. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательств вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, влечет за собой утрату для этой Стороны права ссылаться на такие обстоятельства в качестве оснований, освобождающих ее от ответственности по Договору.

12.5. В случае если обстоятельства, предусмотренные настоящей статьей, длятся более 1 (Одного) месяца, Стороны вправе расторгнуть Договор, предварительно урегулировав все спорные вопросы. В этом случае Стороны создают комиссию для рассмотрения своих финансовых взаимоотношений, состоящую из равного количества полномочных представителей обеих Сторон.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к данному Договору, утрачивают юридическую силу.

13.2. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Генподрядчиком несет Субподрядчик.

13.3. Стороны действуют в соответствии с условиями Договора, во всем остальном, что не предусмотрено Договором Стороны руководствуются действующим законодательством Республики Молдова.

13.4. Субподрядчик не вправе без письменного согласия Генподрядчика уступать третьим лицам право (требование) по настоящему договору.

13.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.

13.6. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступным третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность Сторон в рамках Договора, иначе как с письменного согласия обеих Сторон.

13.7. Договор подписан в 2 (Двух) идентичных экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.



14. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

Генподрядчик

«Drumuri - Comrat» SA
c. f. 1003611010865
cod TVA 4600217
IBAN: MD55ML000000002251150118,
BIC: MOLDMD2X350

Tel. 0(298) 2-34-08

Director: Tatar Nicolai



Субподрядчик

«Voinkoff Group» SRL
c. f. 1012603000632,
cod TVA 9100418
IBAN: MD71AG000000022512459547,
BIC: AGRNMD2X

Tel. 0733-08885

Director: Voinschi Victor



Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”


Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group
Contract/Nr. Din 21.09.2020

Lucrari de reparatie periodica intretinere a drumurilor publice locale, comunale si strazi am-
teritorial in raionul Taraclia, UTA Gagauzia

Denumirea obiectului de executat si adresa

Registrul proceselor verbale
de receptie a lucrarilor executate
Pe luna decembrie an. 2020

	Denumirea întreprinderii	de la inceputul anul lei fara TVA	de la inceputul anului cu TVA	luna raportiva lei fara TVA	luna raportiva lei cu TVA
1	UTA Gagauzia , s.Congaz	1 064 185,00	1 277 022,00		
2	UTA Gagauzia , s.Copecac	1 043 328,00	1 251 993,60		
3	UTA Gagauzia , s.Chioselia Rusa	709 641,00	851 569,20	709 641,00	851 569,20
4	UTA Gagauzia , s.Svetlii	848 707,00	1 018 448,40	848 707,00	1 018 448,40
5					
6					
7					
	Total	3 665 861,00	4 399 033,20	1 558 348,00	1870017,60



Antreprenor general: S.R.L. Voinkoff Group  director, Voinschi V

L.S.

Beneficiar: S.A. „Drumuri Comrat”  director, Tatar Nicolai



Executat



Antreprenor SKL Voinhoff Group
(denumirea)

Investitor SA Drumuri Comrat
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație periodică/întreținere a drumurilor
publice locale, comunale și străzi amplasate teritorial
în raionul Taraclia, UTA Găgăuzia**

Valoarea lucrarilor executate **1 018 448,40 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Nr. ___ din decembrie 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. com. Svetlii I.I. s. Svetlii, str. 28 iunie L-290m I.I.I. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
1	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,046	<u>1 025,00</u> 0,00	<u>47,15</u> 0,00
2	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,046	<u>808,91</u> 0,00	<u>37,21</u> 0,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,046	<u>821,74</u> 0,00	<u>37,80</u> 0,00



1	2	3	4	5	6	7
13	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,522	1 190,19 0,00	621,28 0,00
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II	100m2	2,900	69,61 0,00	201,87 0,00
15	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	290,000	51,12 1,83	14 825,29 530,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				17 741,19 530,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				401 735,20 9 894,06
		1.2. s. Svetlii, stradela 28 iunie L-212m				
		1.2.1. Reparatia imbracamintei rutiere prin trecerea imbracamintei rutiere din piatra sparta in beton asfaltic				
16	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,034	1 029,41 0,00	35,00 0,00
17	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC21A1, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta, teren catg. I, K-2	100 m3	0,034	812,65 0,00	27,63 0,00
18	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	0,034	815,29 0,00	27,72 0,00
19	TsI51A5	Transportarea noroiului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	5,088	15,43 0,00	78,53 0,00
20	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,480	97,26 0,00	824,80 0,00



1	2	3	4	5	6	7
21	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h- 5 cm	m3	42,400	690,00 34,60	29 256,19 1 466,87
22	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,509	7 105,60 0,00	3 616,75 0,00
23	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	162,57 3,46	137 858,74 2 933,74
24	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,254	7 118,90 0,00	1 808,20 0,00
25	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald SMBg-II/2.3, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	848,000	126,39 2,88	107 180,70 2 444,78
		Total capitol: Inclusiv salariu				280 714,26 6 845,39
		1.2.2. Acostamente (fara rigole)				
26	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	0,420	945,00 0,00	396,90 0,00
27	TsI51A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km	t	73,458	15,42 0,00	1 132,88 0,00
28	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcursuri pe o urma	100 m3	0,382	1 189,63 0,00	454,44 0,00
	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de	100m2	2,120	69,68 0,00	147,72 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II				
30	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	212,000	51,12 1,83	10 837,79 387,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 969,73 387,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				293 683,99 7 232,87
		Total capitol: Inclusiv salariu				695 419,19 17 126,93

	Total	Lei	695 419,19
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 853,56
	Cheltuieli directe		699 272,75
	Cheltuieli de regie	14,5 %	101 394,55
	Beneficiu de deviz	6 %	48 040,03
	Total		848 707,00
	TVA	20 %	169 741,40
			1 018 448,40
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		17 126,93

Aprobat

intocmit

Beneficiar:

SA "Drumuri-Comrat"

(denumirea)

Antreprenor:

S.R.L. Voinkoff Group

(denumirea)

Director. *[Signature]* Tatar Nicolai
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Director *[Signature]* V. Voinschi
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Nichiforov Vladimir
Diriginte de șantier (subantreprenor)

Topal Veaceslav
Responsabil tehnic (Investitor)

Cheosea Dmitri
Diriginte de șantier (antreprenor)

[Signature]

