

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Reconstrucția falezii r. Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca**
2. Numărul și data contractului **Licitație publică nr. 18/02864 din 20 iunie 2018**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria mun. Soroca**
4. Adresa beneficiarului **mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 5**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Antreprenorul general **SRL „Magistrala-Nistru”**
7. Adresa **mun. Soroca, str. Ocolirii 2B**
8. Țara **Republica Moldova**
- 9 Subantreprenor **SA „Mirvlad” mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare 113 contract nr 25/18 din 04.09 2018**
10. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **Subantreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - +antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
11. Valoarea contractului **625 957,32 lei**
în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) **625 957,32 lei**
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) **625 957,32 lei**
12. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
13. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **2 (două) luni**
 - b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
14. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.1 din 12 decembrie 2018
15. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
16. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lucrări de pavare și amenajare cu beton asfaltic
Data completării: **14.10.2019**
Semnat: _____
Nume: **Moldovan Mircea**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SA „Mirvlad”**

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ Nr 25/18**

04.09. 2018

mun. Soroca

SA „Mirvlad” cu sediul social în or. Soroca, str. Ștefan cel Mare 113/2, cont de virament MD34AG000000022511652106, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000027, cod TVA 8400129 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Subantreprenor**” pe de o parte și

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul tehnic dl S. Cojocaru, care acționează în baza statutului, în calitate de „**Antreprenorul general**” pe de altă parte, au convenit:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Subantreprenorul se obligă să execute lucrări de **Reconstrucția falezii r. Nistru pe segmentul din preajma cetății Soroca**, în conformitate cu documentația de proiect, devizul de cheltuieli, caietul de sarcini și graficul de efectuare a lucrărilor, iar Antreprenorul General se obligă să recepționeze lucrările și să plătească prețul convenit.

1.2. Lucrările sunt executate cu materialele Subantreprenorului.

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **625 957,32**. Devizul de cheltuieli poate fi modificat de către părți dacă apare necesitatea efectuării unor lucrări suplimentare, prin acord adițional semnat de ambele părți.

2.2. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.3. Achitarea se va efectua de către Antreprenorul General în termen de 10 zile de la finisarea deplină a lucrărilor.

2.4. Subantreprenorul achită Antreprenorului General 2% din costul (volumul) lucrărilor de construcție îndeplinite-fără TVA, pentru îndeplinirea unor servicii de producere, administrative și gospodărești, Conform Nr.02/2-3/812, din 03.08.93, „Despre modul de achitare pentru servicii de producție”.

3. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

A. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE SUBANTREPRENORULUI:

3.1. Să execute indicațiile Antreprenorului General primite în procesul executării lucrărilor, care nu contravin prevederilor prezentului contract. Indicațiile trebuie să fie transmise Subantreprenorului în scris. Subantreprenorul este obligat să răspundă la indicațiile suplimentare în termen de 2 zile de la primire lor, în caz contrar, tăcerea lui se consideră ca acceptare a indicațiilor primite și poartă răspundere pentru neîndeplinirea lor.

3.2. Să respecte în procesul executării lucrărilor cerințele documentației normative în vigoare pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract.

B. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ANTREPRENORUL GENERAL:

3.4. Să achite și să recepționeze în termenul stabilit lucrările executate de Subantreprenor.

3.5. Să formeze Comisia de Recepție a lucrărilor în termen de 3 (trei) zile din momentul depunerii cererii de către Subantreprenor.

3.6. Antreprenorul General este în drept să efectueze în orice moment controlul executării lucrărilor;

3.7. Să solicite Subantreprenorului în timpul executării lucrărilor, înscris, modificarea lucrărilor necalitative executate într-un termen rezonabil;



3.8. Forma de garanție bancară agregată de Antreprenorul General este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări în cuantum de ____% din valoarea contractului atribuit.

4. TERMENUL EXECUTĂRII LUCRĂRIILOR

4.1. Lucrările sunt executate în conformitate cu graficul stabilit de părți și anume: durata desfășurării lucrărilor 2(două) luni, începînd 05.09.2018.

4.2. Dacă în procesul executării lucrărilor intervin modificări la solicitarea Antreprenorului General și anume în ce privește termenul de executare prevăzut în contract, noul termen se stabilește în formă scrisă și trebuie să corespundă cu termenul necesar pentru executarea lucrărilor și modificărilor de proiect.

5. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

5.1. Partea care își îndeplinește obligațiile contractuale în mod necorespunzător trebuie să restituie celeilalte părți, la cerința ultimei, cheltuielile și pierderile suportate.

5.2. În cazul neachitării lucrărilor executate în termenul stabilit Antreprenorul General achită o penalitate de 0,1% din suma neachitată, pentru fiecare zi calendaristică restantă.

5.3. Pentru încălcarea termenelor de executare a lucrărilor, Subantreprenorul achită penalitate în mărime de 0,1% din valoarea lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi calendaristică restantă.

5.4. Plata penalităților precum și restituirea prejudiciilor, nu eliberează părțile de la executarea obligațiilor sale contractuale.

5.5. Pentru refuzul de a executa lucrări prevăzute în prezentul Contract, nu se cere garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 3.8, în caz contrar Subantreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.

6. TERMENUL DE GARANȚE SI GARANȚIA CALITĂȚII

6.1. Pentru lucrările executate Subantreprenorul acordă un termen de garanție de ____ ani, calculat din data semnării procesului verbal de recepție a lucrărilor.

6.2. Dacă în perioada garanției se depistează careva defecte apărute în urma executării necalitative a lucrărilor, Subantreprenorul este obligat să le înlăture din cont propriu, în termenii stabiliți împreună cu Antreprenorul General. Pentru fixarea defectelor, stabilirea ordinii și termenelor de înlăturare a acestora, Subantreprenorul este obligat să delege un reprezentant al său în cel mult 3 zile de la data primirii notificării în scris de la Antreprenorul General.

6.3. În cazul refuzului de către Subantreprenorul de a întocmi sau semna actul defectelor depistate, Antreprenorul General întocmește un act corespunzător și solicită efectuarea unei expertize calificate numită din cont propriu. În cazul stabilirii vinovăției Subantreprenorului în defectele depistate, ultimul este obligat să compenseze cheltuielile Antreprenorului General pentru efectuarea expertizei.

7. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

7.1. Litigiile, neclaritățile și întrebările apărute între părți se soluționează pe calea tratativelor între acestea.

7.2. În cazul în care părțile nu au ajuns la un numitor comun în scopul soluționării divergențelor apărute părțile sînt în drept să soluționeze litigiul prin intermediul instanței de judecată.

7.3. În cazul litigiilor apărute referitor la calitatea, cantitatea materialelor, procedura de verificare, corectitudinea testării, utilajul de construcție folosit, partea interesată, este în drept să numească expertiză. Costul expertizei este acoperit de partea interesată, cu excepția cazului cînd aceasta va demonstra încălcarea clauzelor contractuale de către partea opusă. În situația dată, costul expertizei va fi achitat de partea vinovată.

8. REZILIEREA CONTRACTULUI

8.1. Părțile pot rezilia contractul de comun acord, după notificarea în scris a părții opuse cu cel puțin 10 (zece) zile înainte, în cazul posedării probelor, că una din părți nu are capacitatea de ași onora obligațiile asumate.

8.2. În cazul rezilierii contractului după începerea lucrărilor și până la finisarea acestora, Antreprenorul General convoacă comisia de primire, care împreună cu subantreprenorul, întocmește un raport al lucrărilor efectuate de facto, stabilește costul lucrărilor care trebuie achitate ținându-se cont de avansul plătit și materialele care vor fi returnate (sau valoarea totală a acestora). În cazul dat toate achitățile reciproce trebuie efectuate în termen de 5 zile bancare din momentul semnării actului de verificare.

9. SITUAȚII DE FORȚĂ MAJORĂ

9.1. Părțile sunt eliberate de răspundere pentru neexecutarea parțială sau totală a obligațiilor contractuale în cazul unei forțe majore care a apărut din momentul intrării în vigoare a prezentului contractului.

9.2. Prin „forță majoră” se înțeleg evenimentele imprevizibile care sînt provocate de fenomene ale naturii: cutremure de pămînt, alunecări de terenuri, incendii, secetă, vînturi puternice, ploi torențiale, inundații, geruri, înzăpeziri ș.a. sau circumstanțe sociale: revoluții, stări beligerante, blocaje, greve, interdicția la nivel statal a importului sau exportului, epidemii ș.a.m.d. Lista acestor fenomene și circumstanțe nu poate fi exhaustivă.

Stabilirea evenimentelor ca forță majoră este determinată de 3 criterii:

- a) evenimentele sînt excepționale;
- b) evenimentele sînt imprevizibile, ele nicidecum nu puteau fi cunoscute la semnarea contractului;
- c) evenimentele sînt obiectiv de nepreîntîmpinat și invincibile.

9.3. Existența forței majore o confirmă Certificatul emis de către Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Certificatul trebuie să conțină informația necesară, care ar permite părților să determine caracterul fenomenelor sau circumstanțelor apărute și legătura lor cauzală cu imposibilitatea îndeplinirii parțiale ori depline a obligațiilor contractuale.

9.4. Părțile sunt obligate să se informeze reciproc despre faptul apariției circumstanțelor neprevăzute.

10. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.2. La finisarea lucrărilor Subantreprenorul transmite Antreprenorului General documentația de executare a lucrărilor efectuate.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de 31.12.2018.

11. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Subantreprenorul “

SA „Mirvlad”

or. Soroca

str. Ștafan cel Mare 113/2

c/f 1003607000027/8400129

c/d MD34AC000000022511652106

AGRN/MD2X771

BC „Moldova Agrobndbank” fil Soroca



M. Moldovan

„Antreprenorul general “

SRL „Magistrala-Nistru”

or. Soroca

str. Ocolirii 2b

c/f 1003607000038/8400353

c/d MD34AC000000002251833791

AGRN/MD2X771

BC „Moldova Agrobndbank” fil Soroca



S. Cojocaru

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINALIZAREA LUCRĂRILOR

Nr 1

« 15 » noiembrie 2018

Privind lucrarea „Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca” în cadrul Contractului nr. 25/18 încheiat între S.R.L. „Magistrala-Nistru”- Antreprenor General și S.A., „Mirvlad”- Subantreprenor pentru lucrările de edificare și reparație a obiectivului.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în ziua de **15 noiembrie** - fiind formată din:
Președinte Cojocaru Stepan – Director tehnic S.R.L. „Magistrala-Nistru”
Membrii: Medvedi Valentin – Deriginte de șantier S.R.L. „Magistrala-Nistru”
Budei Andrian – Inginer
2. Au mai participat la recepție:

Moldovan Mircea – Director SA „Mirvlad”

3. Constatările comisiei de recepție:
 - 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1 (nu sunt așa documente);
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: recepția lucrărilor.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin : finalizarea lucrărilor
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: recepția lucrărilor.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 2 anexe numerotate, cu un total de 3 file, a fost încheiat astăzi 15 noiembrie 2018 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Membrii:

Președinte



Stepan Cojocaru



Valentin Medvedi



Andrian Budei



8. Lucrarea: „Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca” este: recepționată

TRANSMISĂ:
SUBANTREPRENOR:

S.A., „Mirvlad”

L.Ș.

M. Moldovan



PRIMITĂ:
ANTREPRENOR:

SRL „Magistrala-Nistru”

L.Ș.

Stepan Cojocaru



Anexa Nr.1
la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 15 » noiembrie 2018

Lista documentației
scrisă și destinată prezentată comisiei
unde au lipsit sau sunt incomplete:

1. Nu sunt _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. _____
6. _____
7. _____
8. _____
9. _____

EXECUTANTUL:

„15” noiembrie 2018
S.A. „CONSTRUCȚII”
Societatea pe acțiuni
Căminul nr. 1, Chișinău
L.Ș. Măldovan

INVESTITORUL:

„15” noiembrie 2018
S. Cojocaru
L.Ș. „MAGISTRALA-
NISTRU”
Căminul nr. 1, Chișinău
Societate cu răspundere limitată

la procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
nr 1, din « 15 » noiembrie 2018

1. Nu sunt

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

„15” noiembrie 2018

EXECUTANTUL
„15” noiembrie 2018
M. Moldovan
L.Ş

„15th November 2018

15.09.2018
15.09.2018
L.Ş. Cojocaru

Republica Moldova
Primăria Municipiului Soroca

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 12 decembrie 2018

Privind lucrarea **Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca** în cadrul contractului nr. 33/18 din 30 iulie 2018 încheiat între Primăria mun. Soroca și antreprenorul „**Magistrala Nistru**” SRL pentru efectuarea lucrărilor „**Reconstrucția (curentă) a falezii r. Nistru segmentul din preajma Cetății mun. Soroca**.”
Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ 20 eliberată de Primăria mun. Soroca nr. _____, având valabilitatea 12 luni
1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la „12” decembrie 2018
Fiind formată din:

Președintele Comisiei

Victor Său - Primar mun. Soroca

Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma – Primar mun. Buzău

Membrii Comisiei:

Eduard Lungu	- Consilier Serviciu Autorizare în Construcții (reprezentant al investitorului)
Alexei Patrașcu	- Serviciu Amenajare și Inverzire
Zinaida Captari	- Specialist în problemele de construcție, gospodărie comunală și drumuri
Grigore Guțu	- Arhitect-șef al municipiului
Serghei Nastas	- Specialist atestat în domeniu
Valeriu Iazinschi	- Specialist atestat în domeniu

3. Au mai participat la recepție:

Reprezentantul firmei „**Magistrala Nistru**” SRL - Mircea Moldovan
- Valentin Medvedi

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
- 5). Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

6). Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

7). Comisia de recepție recomandă următoarele:

8). Prezentul proces - verbal , conținând 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi la „12” decembrie 2018 în 6 exemplare.

Președintele Comisiei

Victor Său



Vicepreședintele Comisiei

Constantin Toma

Membrii comisiei

Eduard Lungu


Alexei Patrașcu

Zinaida Captari

Grigore Guțu

Serghei Nastas

Valeriu Iazinschi



1) Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

” _____ ” din _____

(funcția ,

L.Ș.

(semnătura)

numele , prenumele)

« _____ » _____ 2018

” _____ ” din _____

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

« 12 » 12 2018

S.R.L. „Magistrala-Nistru”




[Signature]
Director _____ Mircea Moldovan

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

« 12 » 12 2018

Primăria mun. Soroca



[Signature]
Primar _____

Victor Său

Anexa nr.1
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.

Primarul

Serviciu de Amenajare si Inverzire



Victor Său

Alexei Patrașcu

Anexa nr.2
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

- 1.Acoperirea zidului cu un strat antimucegai
- 2.Finisarea umpluturii rosturilor
- 3.Finisarea canalelor de scurgere a apelor plubiale

Primarul

Serviciu de Amenajare și Invenzic



Victor Său

Alexei Patrascu

Anexa nr.3
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor
nr. 1 , din „12” decembrie 2018

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

Nu au fost depistate.

Primarul

Serviciu de Amenajare și Întreținere



Victor Său

Alexei Patrașcu