

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de construcție a unei porțiuni de gazoduct de presiune medie și joasă pentru gazificarea gimnaziului „Parazkiewa Wiszniowska” din s. Vișniovca rnul Cantemir
2. Numărul și data contractului MD-2018-12-21-000120-1-11/2
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Vișniovca rnul Cantemir
4. Adresa beneficiarului s. Vișniovca rnul Cantemir
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor general”

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antrepr enorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | | |
|--|---|--|
| | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|--|---|--|

a) inițială

(la data semnării contractului) 384000-00 (inclusiv TVA)

b) finală

(la data finalizării contractului) 384000-00 (inclusiv TVA)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: -----

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

contractată 7 luni

a) efectiv realizată 6 luni

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe

c) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -----

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 13.06.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție -----

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data completării: 20.05.2020

Semnat:

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRJ "Cadom-Gaz"





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2018-12-21-000120-1-11/2

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

26.12.2018

s. Vișniovca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. 10028282 din data 19.12.2018, între Instituție publică IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca 1013620008278, cu sediul în 7342 Moldova, Republic of s. Vișniovca str. s. Vișniovca, telefon: 069878786, fax: , e-mail: gimn_visniovca@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 450 din 04.01.2013, reprezentat prin Ion Bitca DIRECTOR, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SRL Cadom-Gaz 1003606005612, cu sediul în MD-5400 REZINA, str. 27 august 56/30, telefon: 069134238, fax: , e-mail: contcadomgaz@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003606005612 din 16.08.2000, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2738 din 27.02.2015, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și construcțiilor, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții, reprezentat prin PETRU CHIRTOACA administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Lucrări de construcție a gazoductului spre IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca r. Cantemir,
(descrierea succintă)

Cod CPV: 45000000-7 Lucrări de construcții în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 1 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.


3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită unor evenimente majore sau altor situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

Digitally signed by Bitca Ion

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova



Antreprenorul general;

d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 384000 (trei sute optzeci și patru mii) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „

(denumirea și adresa obiectului)

s. Vișniovca rnul Cantemir

„13 „ 06 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului : IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska din s. Vișniovca rnul Cantemir -
Ion Bîtea - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare „INTEXNAUCA ” SA – Anatolie Lihvar
(numele, prenumele, funcția)

organizației de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” filiala „ Cantemir –Gaz” – director Gh. Vavilov
(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –
Ruslan Damișcan
(numele, prenumele, funcția)

A stabilit:

1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”

i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției „Proiectarea și construcția gazoductului subteran de presiune medie și a gazoductului subteran de presiune joasă a bucătăriei gimnaziului din s. Vișniovca, rnul Cantemir „ –gazoduct presiune medie - subteran

L=661,0m - teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 220,0m., teava PE 80 SDR11 dn 40x3,7 – 441,0m
mufă-dn 63 PE 80 SDR 11 -3buc., dn 40 PE 80 SDR 11 -3buc., Teu dn 63PE 80 SDR11-1buc
mufă redusă 60/40 PE80 SDR11-1buc. întrare-iesire 40/32-1buc., robinet PE 80 SDR11
dn 63mm-1buc., Contor-gaze BKG10CT-1buc. robinet –gaz cu bilă dn 32mm-1buc., robinet –gaz
cu flanșă dn 32mm-2buc., filtru dn32mm-2buc., șeavă-oțel dn 89-4,0m., dn 32mm-4,0m,
cot-oțel dn 89-1buc., dn 32mm-2buc.,

(denumirea obiectului)

De către organizațiile de subantrepriză

(denumirea organizației)

au executat următoarele lucrări

2. Proiect Nr 10-38/2004-K elaborat „INTEXNAUCA ” SA în anul 2010

3. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii:
începutul lucrarilor; decembrie 2018. finalizarea lucrarilor ; mai 2019

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM
G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a examinat documentatia prezentata ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrarilor de constructie montare executate la proiect, a executat dupa necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune

Decizia comisiei de receptie:

1.Lucrarile de constructie -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul, NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exexploatare împreună cu documentația executorie anexată din " " 2019

OBIECTUL A FOST RECEPTIONAT DE :

Președintele comisiei: Ion Bîlca - Reprezent.Beneficiar. director IP Gimnaziul Paraskiewa Wiszniowska

(semnătura)

Reprezentant
organizatie de exploatare: S.R.L. «CAHUL-GAZ»
Filiala «CANTEMIR-GAZ»
SUPRAVEGHERE TEHNICA director „ Cantemir -Gaz” filiala SRL „ Cahul -Gaz”

L.S.

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat Ruslan Demichan Reprezent.organului de Securitate Industrială

L.S.

Reprezentantul

organizatiei de proiectare

Anatolie Lihvar - "INTEXNAUCA " SA

L.S.

OBIECTUL ESTE PREDAT:


Reprezentantul

comitului general: Chirtoacă Petru Ilie -director SRL „Cadom-Gaz”

(semnătura)



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CANTEMIR
PRIMĂRIA VIȘNIOVCA



MD 7342, Republica Moldova, r-l Cantemir, s. Vișniovca Cod Fiscal 1007601007675, tel. (273422-38-, 42-2-36)

Nr. 136
Din 16.03.2019

RECOMANDARE

Prin prezenta, confirmăm precum că „Cadom - Gaz,, SRL a executat în perioada februarie – martie 2019 lucrări de construcție a unei porțiuni de gazoduct de presiune medie și joasă pentru gazificarea gimnaziului «Parazkiewa Wiszniowska» satul Vișniovca, raionul Cantemir: traseul de 600 m. de presiune medie, traseu de 120 m. de presiune joasă, post de reglare a gazului, gazificarea bucătăriei cu instalarea a 2 aragaze performante și a unui încălzitor de apă instantaneu.

Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție, cu respectarea normativelor în construcție prevăzute de legislația Republicii Moldova.

Compania dispune de specialiști și utilaj performant pentru executarea lucrărilor.

Colaborarea cu compania dată a fructuasă și recomandăm agentul economic susindicat la executarea lucrărilor de gazificare.

Primarul s. Vișniovca



Olga Pac

Directorul gimnaziului



Ion Bîtcă

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de gazificare a satului Burlacu ,rnul Cahul
2. Numărul și data contractului 005-2019 din 04.11.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL „Cahul-Gaz”
4. Adresa beneficiarului orașul Cahul
5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului ”Antreprenor general”
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antrepr enorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>367383-18 (inclusiv TVA)</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>367383-18 (inclusiv TVA)</u> | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
contractată 45 zile

- j) efectiv realizată 40 zilei
- k) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe
- l) bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 26.12.2019

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte Lista obiectelor de construcție (anexată)

Data completării: 20.05.2020

Semnat: _____

Nume: Chirtoacă Petru

Funcția în cadrul firmei: Director-general

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Cadom-Gaz"



Договор на строительство

№ 005-2019

04 11 2019 г.

г. Кахул

ООО «Кахул - газ» именуемое в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» в лице ИО директора Валаки Валерия, действующего на основании Устава и SRL „Cadom-Gaz”, именуемое в дальнейшем «ПОДРЯДЧИК», в лице директора Киртоакэ Петру, действующего на основании сертификата регистрации MD № 0023613 от 16.08.2009, имеющее лицензию А ММП № 024363 от 15.02.2005г., на Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări выданную Camera de Licențiere din 03.09.2015, valabila până la 05.04 2022 с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с Гражданским кодексом Республики Молдова № 1107-XV от 6 июня 2002 года, Постановлением Правительства Республики Молдова о мерах по ускорению процесса внутренней газификации населенных пунктов № 715 от 16. 06. 2008г., Постановлением Правительства Республики Молдова об утверждении Положения об организации и осуществлении работ по проектированию, монтажу и приемке систем газоснабжения № 1226 от 19. 09. 2002 г. и другими нормативными актами, заключили настоящий Договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Согласно настоящему Договору «Подрядчик» обязуется построить объект:

«Газификация с. Бурлаку Кагульского р-на.»

(полная характеристика объекта, место его нахождения)

и передать его в собственность «Заказчику» в установленные сроки, а последний обязуется принять объект и уплатить обусловленную цену.

1.2. «Подрядчик» обязуется выполнять строительно-монтажные работы в соответствии с проектно-сметной документацией, с соблюдением требований закона о качестве в строительстве №721 от 02.02.1996

2. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена работ, установленная в результате проведения конкурса, составляет:

367383.18 лей (в том числе НДС) – 165937.8 леев (в том числе НДС), материалы заказчика = 201445.38 леев (в том числе НДС)

2.2. Материалы «Подрядчика» оплачиваются «Заказчиком» согласно смете расходов и актам выполненных работ.

2.3. Стоимость выполненных работ оплачивается полностью «Заказчиком» в течение 45 рабочих дней после сдачи объекта в эксплуатацию и только при условии предоставления «Подрядчиком» всей исполнительной документации по выполненным работам. В случае если у «Заказчика» имеются претензии к качеству выполненных работ, оплата осуществляется после устранения недостатков «Подрядчиком». Устранение недостатков производится за счет «Подрядчика», «Подрядчик» не вправе ссылаться на указания и качество материалов «Заказчика», если не информировал его письменно о том, что материалы и указания могут привести к недостаткам строительства.

2.4. Промежуточная оплата за выполненные работы производится «Заказчиком» по степени их готовности, но не чаще одного раза в месяц, на основании акта о выполненных работах с удержанием из каждого платежа -5% в счет обеспечения выполнения условий договора. При этом «Подрядчик» обязан обеспечить «Заказчику» возможность проверить выполненные работы, в случае необходимости, с использованием технических средств. «Заказчик» обязан в течение 5 рабочих дней рассмотреть представленный «Подрядчиком» акт, подписать его и заверить печатью. При несогласии с данными, отраженными в акте, «Заказчик» возвращает акт с мотивированным отказом в письменной форме в указанный выше срок. «Заказчик» производит оплату выполненных

работ в течение 10 рабочих дней после подписания акта или с момента, когда истек срок подписания, если не последовало мотивированного отказа.

2.5. Оплата осуществляется путем перечисления денежных средств на текущий счет «Подрядчика», указанный в настоящем Договоре.

2.6. Перед началом выполнения строительных работ, «Заказчик» оплачивает «Подрядчику» **аванс в размере 20% от стоимости контракта без учета стоимости материалов заказчика, что составляет: 40289.07 лей, $(201445.38 * 20\% / 100 = 40289.07 \text{ лей})$**

2.7. Стороны обязуются в письменной форме сообщить об изменении или иных сведений, связанных с оплатой по настоящему Договору.

3. СРОК ДОГОВОРА

3.1. Срок выполнения работ, указанных в договоре, составляет: **2-месяцев со дня перечисления аванса**

3.2. Моментом окончания работ по настоящему Договору считается день подписания сторонами Акта приемки-передачи выполненных работ без замечаний. В случае если акт подписан с замечаниями, моментом окончания работ считается день подписания Акта об устранении недостатков.

3.3. Настоящий Договор действует до момента исполнения сторонами предусмотренных в нем обязательств.

4. КАЧЕСТВО ОБЪЕКТА ДОГОВОРА

4.1. «Подрядчик» гарантирует, что будет использовать при выполнении работ материалы, прошедшие сертификацию.

4.2. «Подрядчик» гарантирует, что работы по строительству объекта настоящего Договора не будут иметь недостатки, уменьшающие ценность и возможность использования объекта в соответствии с нормальными условиями эксплуатации.

4.3. Гарантийный срок выполненных работ составляет 2 года при условии надлежащей эксплуатации. В период гарантийного срока «Подрядчик» несет ответственность перед «Заказчиком» за выполненные работы и обязуется за свой счет устранить допущенные недостатки в течении 10 дней с момента, когда о них стало известно. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания Акта приемки-передачи выполненных работ. Исчисление гарантийного срока прерывается на время устранения недостатков.

5. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ЗАКАЗЧИКА»

5.1. Права «Заказчика»

5.1.1. Контролировать и принимать выполненные работы по строительству объекта согласно условиям настоящего Договора.

5.1.2. Требовать устранения недостатков, а также возмещения материального ущерба, причиненного вследствие неисполнения либо ненадлежащего исполнения договорных обязанностей от «Подрядчика».

5.1.3. Приостановить выполнение работ в случае необходимости при некачественном их выполнении.

5.2. Обязанности «Заказчика»

5.2.1. Предоставлять «Подрядчику» имеющиеся материалы, необходимые для выполнения работ по строительству объекта, согласно ежемесячной заявке.

5.2.2. Предоставлять «Подрядчику» вместе с материалами указания по их применению, использованию, хранению и монтажу в случаях, когда необходимо соблюдение условий отличных от обычных или от прямо установленных.

5.2.3. Предоставлять в течении 3 рабочих дней с момента подписания настоящего Договора техническую документацию, в соответствии с которой выполняются работы по строительству объекта.

5.2.4. Разрешить «Подрядчику» доступ к месту, где выполняются работы по строительству объекта.

5.2.5. Обеспечить своевременные расчеты за выполненные работы.

5.2.6. Выдать письменное предписание «Подрядчику» об устранении недостатков при выявлении некачественно выполненных работ.

5.2.7. Принять объект строительства в установленном порядке.

6. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ «ПОДРЯДЧИКА»

ACT

de receptie al obiectului finisat de construcție din sistemul de distribuție a gazelor

„Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu, raionul Cahul „

(denumirea si adresa obiectului)

s.Burlacu, rnul Cahul

„16„ 12 2019

Comisia de receptie în următoarea componență: Presedintele comisiei- reprezentantul beneficiarului :
SRL „Cahul – Gaz” – Valerii Valachi - director

(numele, prenumele, funcția)

membrii comisiei – reprezentatii :

organizației de proiectare „METAN-K ” SRLorganizației de exploatare: SRL „Cahul -Gaz” – director Valerii Valachi

(numele, prenumele, funcția)

organului Supravegherii tehnice de stat a RM Reprezent.organului de Securitate Industrială –

(numele, prenumele, funcția)

Ruslan Damișcan**A stabilit:**1. Antreprenorul general SRL „Cadom-Gaz”i s- a prezentat spre receptie obiectul finisat de construcție „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu, raionul Cahul „

(denumirea obiectului)

La obiectul finisat al construcției, „Aprovizionarea cu gaze naturale a satului Burlacu, raionul Cahul „
gazoduct presiune medie - PEL=525,0m - teava PE 80 SDR17,6 dn 75x4,3 – 120,0m., teava PE 80 SDR11 dn 63x5,8 – 400,0m., teava PE 80 SDR11 dn 32x3,0 – 5,0m., Mufă -dn 75 PE 80 -2buc., dn 63 PE 80 -3buc., dn 32 PE 80 -2buc., Teu dn 63x32 PE 80 -1buc., dn 40 PE 80 -1buc., Mufă redusă dn 75/63 PE80-1buc., dn 75/40 PE80- 1buc., Trecere PE/OT cu dn 32x25mm-1buc., Cot PE dn75-1buc., Dop PE dn 63-1buc.,

(denumirea obiectului)

2. Proiect Nr 1106.A elaborat „METAN-K”SRL in anul 20063. Construcția sistemului de alimentare cu gaze a obiectului a fost efectuată în termenii: începutul lucrărilor; noiembrie 2019, finalizarea lucrărilor : decembrie 2019

4.Documentația pe obiectul finisat al construcției este prezentată în volumul prevăzut de NCM G.05.01 -2006 (MCH 4. 03 -01-2003)

Comisia de receptie a exam,inat documentatia prezentată ,a efectuat examinarea aspectului exterior a sistemelor de alimentare cu gaze , a stabilit corespunderea lucrărilor de construcție montare executate la proiect, a executat după necesitate, încercări suplimentare (cu excepția celor stabilite în documentația executorie) încercarea la presiune**Decizia comisiei de receptie:**


1.Lucrările de construcție -montaj au fost efectuate în volum de plin în corespundere cu proiectul. NCM G.05.01 -2006 (MCH 4.03 -01-2003)

2.Obiectul prezentat pentru receptie se considera primit de către beneficiar în exeploatare împreună cu documentația executorie anexată din ” ” 2019

OBIECTUL A FOST RECEPȚIONAT DE :

Presedintele comisiei: Valerii Valachi - Reprezent. Beneficiar. director SRL "Cahul-Gaz"

L.Ș.



Reprezentantul

organizatiei de exploatare: Valerii Valachi - director „ Cahul -Gaz” SRL

L.Ș.



(semnătura)

Reprezentantul

organului Supravegherii de Stat Ruslan Damiscan - Reprezent. organului de Securitate Industrială

L.Ș.




(semnătura)

OBIECUL ESTE PREDAT:

Reprezentantul

antreprenorului general: Chirtoacă Petru Ilie - director SRL „ Cadom-Gaz”



(semnătura)