A C H I Z I Ț I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 47-21/L

De valoare mică

07 decembrie 2021 mun.Chișinău (municipiu)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat, între Direcția Educație Tineret și sport sectorul Buiucani, mun.Chișinău, str. Ștefan Neaga, 19, telefon: 022-210335, e-mail: dets_buiucani@list.ru, cod fiscal nr.1007601009967, reprezentat prin șef interimar Tatiana Oboroc în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Blocartlux", cu sediul în mun. Chișinău, str. N. M. Spătaru, 9, ap. 112, telefon: 022 593062, reprezentat prin directorul Nastas Iurie, în calitate de Antreprenor pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute ***lucrări de montare a pavajului în jurul pavilioanelor la Grădinița nr. 26, 52, 54, 62, 75, 143, 157, 158 și 183, instituții din subordinea DETS sect. Buiucani***, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor șiprescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de ____1_____ luni după primirea ordinului de începere a execuțieiși asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma