

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017**

2. Numărul și data contractului **Nr 02-Dr din 16 octombrie 2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Consiliul Raional Cantemir"**

4. Adresa beneficiarului **or.Cantemir, str.Trandafirilor 2, MD-7301**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială

(la data semnării contractului ) 6 993 992,16 lei MD 401 084,56 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 6 993 741,29 lei MD 408 985,94 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **2,5 luni**

b) efectiv realizată **2,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.02-Dr din 29.12.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 77 020 m<sup>2</sup>**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Axentiu V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT Nr. 02-Dr \_\_\_\_\_**

**de achiziționare Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017**

**Cod CPV: 45233140-2**

"16" 10 2017

Cantemir

*(localitatea)*

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>SRL „EcoTehLider”</u></b> reprezentată prin director Victor Axentiuc, care acționează în baza <u>Statutului</u>, denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u>  pe de o parte,</p>	<p><b><u>Consiliul raional Cantemir,</u></b> reprezentată prin <u>Președintele raionului Andrei Ciobanu</u>, care acționează în baza <u>Regulamentului</u> denumit(a) în continuare <u>Beneficiar</u>  pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:



Achiziționarea Lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform Licitatiei Publice nr. 17/03260,

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din „09” 10 2017.

- a. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
- b. Specificația tehnică;
  - a) Specificația de preț
  - b) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzător/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## 1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## 2. Termeni și condiții de livrare/prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:

*[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform*



cerințelor actuale.]

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel târziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

### 3. Prețul și condiții de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **6 993 992,16 (șase milioane nouă sute nouăzeci și trei mii nouă sute nouăzeci și doi lei 16 bani) lei MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

[Cerințele de mai sus trebuie revăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

### 4. Condiții de predare-primire

4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător *[destinatar, după caz]* dacă:

a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;

c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.

4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

### 5. Standarde

5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.

5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

### 6. Obligațiile părților

6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:

a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;

b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile

calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;



prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Presentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Presentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.

12.7. Presentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" octombrie 2017.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Cricova, str.Chișinăului 86 Telefon:022829972 E-mail etl@etl.md IBAN:MD33AG000000022511582478 Banca:BC "Moldova Agroinbanc"SA fil.Chișinău Centru Adresa poștală a băncii: Cod băncii AGRNMD2X723: Cod fiscal:1003600032128	Adresa poștală: or.Cantemir Telefon:027322058,27322650 Cont de decontare: Banca:TREZMD2X Adresa poștală a băncii: Cod:IBAN:MD.43 <sup>16</sup> TRPDAP222500E11603A <sup>C</sup> Cod fiscal:1007601010275

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

20. OCT. 2017



# PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.02-Dr din 29 decembrie 2017

Privind **lucrări de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2017**, executate în cadrul contractului nr.02-Dr din 16 octombrie 2017, încheiat între Consiliul raional Cantemir în calitate de beneficiar și "Ecotehlider" SRL în calitate de antreprenor.

1. Comisia desemnată de Consiliul raional Cantemir și "Ecotehlider" SRL și-a desfășurat activitatea astăzi vineri, 29 decembrie 2017 fiind formată din:

- Andrei Ciobanu – Președintele raionului Cantemir
- Valeriu Mocanu – Șef direcția construcții al raionului Cantemir
- Anatol Bazilevici – Consilierul Raional al Cantemir
- Piotr Malcov – Primarul satului Stoianovca, r-nul Cantemir
- Anatol Todorov – Primarul satului Plopi, r-nul Cantemir
- Elena Draghici – Diriginte de șantier "Ecotehlider" SRL
- Veaceslav Levcenco – șef secția construcția drumurilor "Ecotehlider" SRL

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a) lucrările de reparație au fost realizate de către "Ecotehlider" SRL
- b) devizul a fost elaborat de Consiliul raional Cantemir
- c) lucrările au fost executate în termenii:

**începutul lucrărilor octombrie 2017 – sfârșitul lucrărilor decembrie 2017**

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **6 993 992,16 lei, inclusiv TVA.**

4. Costul lucrărilor de facto constituie – **6 993 741,29 inclusiv TVA.**

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi vineri 29.12.2017 în 4 exemplare.



Andrei Ciobanu

Valeriu Mocanu


Anatol Bazilevici

Piotr Malcov

Anatol Todorov

Elena Draghici

Veaceslav Levcenco



CONSILIUL RAIONAL CANTEMIR



# Diplomă

**de gratitudine**

*Conducerea raionului Cantemir  
menționează SRL "EcoTehLider"  
pentru activitatea profesională,  
exemplară și eficace*

*în calitate de Antreprenor General  
în cadrul contractului de Antrepriză №1-Dr  
la lucrările de reparație a drumurilor  
Publice Locale în raionul Cantemir  
pentru anul 2017.*

Președintele  
raionului Cantemir

Andrei CIOBANU



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionului Cantemir pentru anul 2018**

2. Numărul și data contractului **Nr 5-Dr din 12 iulie 2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **"Consiliul Raional Cantemir"**

4. Adresa beneficiarului **or.Cantemir, str.Trandafirilor 2, MD-7301**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
--------------------------	---	--

a) inițială  
(la data semnării contractului ) 7 273 688,39 lei MD 436 088,13 Dolari SUA

b) finală  
(la data finalizării contractului) 7 273 688,38 lei MD 422 768,42 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **5,5 luni**

b) efectiv realizată **5,5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.5-Dr din 27.12.2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 81 345 m<sup>2</sup>**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT Nr. 5 - DR

de achiziționare “Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionul Cantemir pentru anul 2018”

Cod CPV: 45233140-2

12.07.2018

Cantemir

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><b><u>SRL „Ecotehlider”</u></b></p> <p>reprezentată prin <b>director Victor Axentiuc</b>, care acționează în baza <b>Statutului</b>, ) denumit(a) în continuare <b>Vînzător/Prestator/</b></p> <p>pe de o parte,</p>	<p><b><u>Consiliul Raional Cantemir</u></b></p> <p>reprezentată prin <b>Președintele raionului Andrei Ciobanu</b>, care acționează în baza <b>Deciziei Consiliului Raional</b>, denumit(a) în continuare <b>Beneficiar nr.23578 din 28.07.2015</b></p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

**Achiziționarea "Lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în teritoriul raionului Cantemir pentru anul 2018"**

denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii) , conform Licitației publice nr. 18/02516, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului nr.18/02516/001 din 02. 07.2018.

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a. Specificația tehnică;
- b. Specificația de preț
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

## **1. Obiectul Contractului**

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție : **2 ani -asfaltare,1 an-varianta albă** a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

## **2. Termeni și condiții de livrare/prestare**

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare **pînă la 31 decembrie 2018**.

2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:  
*Facturi fiscale,certificate de calitate ,calculele,verificările calculelor,caietele de măsurări,alte documente.*

2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

## **3. Prețul și condiții de plată**

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **7 273 688,39 (șapte milioane două sute șaptezeci și trei mii șase sute optzeci și opt lei, 39 bani) MD.**

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

- 1.1 Achitarea plăților pentru lucrările executate vor fi efectuate în baza Actelor(Proceselor-verbale)de recepție a lucrărilor, semnate de către Antreprenor și Beneficiar,confirmate respectiv de către Dirigintele de șantier și Responsabilul tehnic precum și în baza facturii fiscale.
- 1.2. La terminarea lucrărilor,Antreprenorul general va notifica imediat Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție,solicitînd convocarea comisiei.
- 1.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție ,care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
  
- 3.5. Plata facturii finale se va face în termen **de 10 zile lucrătoare** după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar.
- 3.6. Plățile se vor efectua **prin transfer** bancar pe contul de decontare al Vînzătorului indicat în prezentul Contract.

#### 4. Condiții de predare-primire

- 4.1. Bunurile și/sau Serviciile se consideră predate de către Vînzător și recepționate de către Cumpărător [destinatar, după caz] dacă:
  - a) cantitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării și documentele de însoțire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;
  - b) calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor corespunde informației indicate în Specificație;
  - c) ambalajul și integritatea Bunurilor corespunde informației indicate în Specificație.
- 4.2. Vînzătorul este obligat să prezinte Cumpărătorului un exemplar original al facturii fiscale odată cu livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor, pentru efectuarea plății. Pentru nerespectarea de către Vînzător a prezentei clauze, Cumpărătorul își rezervă dreptul de a majora termenul de achitare prevăzut în punctul 3.4 corespunzător numărului de zile de întîrziere și de a fi exonerat de achitarea penalității stabilite în punctul 10.3.

#### 5. Standarde

- 5.1. Produsele furnizate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către furnizor în propunerea sa tehnică.
- 5.2. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

#### 6. Obligațiile părților

- 6.1. În baza prezentului Contract, Vînzătorul se obligă:
  - a) să livreze Bunurile și/sau să presteze Serviciile în condițiile prevăzute de prezentul Contract;
  - b) să anunțe Cumpărătorul după semnarea prezentului Contract, în decurs **de 5 zile** calendaristice, prin telefon/fax sau telegramă autorizată, despre disponibilitatea livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor;
  - c) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Bunurilor și/sau Serviciilor de către Cumpărător [destinatar, după caz], în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - d) să asigure integritatea și calitatea Bunurilor și/sau Serviciilor pe toată perioada de pînă la recepționarea lor de către Cumpărător [destinatar, după caz].
- 6.2. În baza prezentului Contract, Cumpărătorul se obligă:
  - a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Bunurilor livrate și/sau a Serviciilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
  - b) să asigure achitarea Bunurilor livrate și/sau Serviciilor prestate, respectînd modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract.

## 7. Forța majoră

- 7.1. Părțile sînt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor cazuri de forță majoră (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pămînt, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).
- 7.2. Partea care invocă clauza de forță majoră este obligată să informeze imediat (dar nu mai tîrziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor de forță majoră.
- 7.3. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

## 8. Rezilierea

- 8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.
- 8.2. Contractul poate fi reziliat în mod unilateral de către:
  - a) Cumpărător în caz de refuz al Vînzătorului de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract;
  - b) Cumpărător în caz de nerespectare de către Vînzător a termenelor de livrare/prestare stabilite;
  - c) Vînzător în caz de nerespectare de către Cumpărător a termenelor de plată a Bunurilor / Serviciilor;
  - d) Vînzător sau Cumpărător în caz de nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract.
- 8.3. Partea inițiatoare a rezilierii Contractului este obligată să comunice în termen **de 5 zile** lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.
- 8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs **de 5 zile** lucrătoare de la primirea notificării. În cazul în care litigiul nu este soluționat în termenele stabilite, partea inițiatoare va iniția rezilierea.

## 9. Reclamații

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Bunurilor livrate sau Serviciilor prestate sînt înaintate Vînzătorului/Prestatorului la momentul recepționării lor, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul Vînzătorului/Prestatorului.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea bunurilor și/sau serviciilor livrate sînt înaintate Vînzătorului în termen **de 5 zile** lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate și trebuie confirmate printr-un certificat eliberat de o organizație independentă neutră și autorizată în acest sens.
- 9.3. Vînzătorul este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen **de 5 zile** lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice Cumpărătorului despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, Vînzătorul este obligat, în termen **de 5 zile**, să livreze/presteze suplimentar Cumpărătorului cantitatea nelivrată de bunuri și/sau serviciile neprestate, iar în caz de constatare a calității necorespunzătoare – să le substituie sau să le corecteze în conformitate cu cerințele Contractului.
- 9.5. Vînzătorul poartă răspundere pentru calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. În cazul devierii de la calitatea confirmată prin certificatul de calitate întocmit de organizația independentă neutră sau autorizată în acest sens, cheltuielile pentru staționare sau întîrziere sînt suportate de partea vinovată.

## 10. Sancțiuni. Termenul de garanție și remedieri

- 10.1 Forma de garanție de bună executare a contractului agreată de Cumpărător este **reținerea la contul Beneficiarului a sumei**, în cuantum **de 5 %** din valoarea contractului.
- 10.2. Pentru refuzul de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1., în caz contrar Vînzătorul suportă o penalitate în valoare **de 5%** din suma totală a contractului.
- 10.3. Pentru livrarea/prestarea cu întârziere a Bunurilor/Serviciilor, Vînzătorul poartă răspundere materială în valoare **de 0,1%** din suma Bunurilor nelivrate și/sau a Serviciilor neprestate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult **de 5 %** din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește **10 zile**, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vînzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.
- 10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare **de 0,1%** din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult **de 5 %** din suma totală a prezentului contract.
- 10.5. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute în prezentul Contract este **de 2 ani – asfaltare și 1 an - pentru varianta albă**.
- 10.6. Perioada de garanție curge de la data recepționării finale și pînă la expirarea termenul prevăzut la punctul 10.5.
- 10.7. Anrepreneurul general are obligația ca în perioada de garanție să înlătore toate defectiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractuale pe cheltuiala proprie în urma unei notificări transmise de Beneficiar.
- 10.8. Dacă defectiunile ne se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătt ca lucrări suplimentare.

## 11. Drepturi de proprietate intelectuală

- 11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:
- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
  - daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

## 12. Dispoziții finale

- 12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.
- 12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.
- 12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, cîte un exemplar pentru Vînzător, Cumpărător și Agenția Achiziției Publice.
- 12.6. **Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018 .**

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "12" iulie 2018 .

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

### 13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: or.Cricova, str. Chișinăului 86. Telefon: 022829972 IBAN: MD33AG000000022511582478 Banca: BC "Moldova Agroindbanc" SA fil. Chișinău centru Adresa poștală a băncii: Cod băncii : AGRNMD2X723 Cod fiscal: 1003600032128	Adresa poștală: or.Cantemir, str. Trandafirilor 2 Telefon: (273)22650 Cont de decontare: Banca: TREZMD2X Adresa poștală a băncii: or.Cantemir Cod: IBAN: MD.16TRPDAP222500E11603AC Cod fiscal: 1007601010275

### 14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

# PROCES – VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.5-Dr din 27 decembrie 2018

Privind *lucrări de întreținere și reparații curente a drumurilor publice locale în raionul Cantemir pentru anul 2018*, executate în cadrul contractului *nr.5-Dr* din *12 iulie 2018*, încheiat între Consiliul Raional Cantemir în calitate de beneficiar și “Ecotehlider” SRL în calitate de antreprenor.

1. Comisia desemnată de Consiliul Raional Cantemir și “Ecotehlider” SRL și-a desfășurat activitatea astăzi joi, 27 decembrie 2018 fiind formată din:

- Andrei Ciobanu – Președintele Raionului Cantemir
- Valeriu Mocanu – Șef direcția construcții al Raionului Cantemir
- Anatol Bazilevici – Consilierul Raional al Cantemir
- Elena Draghici – Diriginte de șantier “Ecotehlider” SRL
- Veaceslav Levenco – șef secția construcția drumurilor “Ecotehlider” SRL

2. În urma vizualizării lucrărilor pe teren comisia de recepție a constatat că lucrările au fost executate pe sectoarele, cu un grad sporit de degradări, în conformitate cu devizul și au contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a) lucrările de reparație au fost realizate de către “Ecotehlider” SRL
- b) devizul a fost elaborat de Consiliul Raional Cantemir
- c) lucrările au fost executate în termenii:

**începutul lucrărilor iulie 2018 – sfârșitul lucrărilor decembrie 2018**

3. Costul lucrărilor conform contractului constituie – **7 273 688,39 lei, inclusiv TVA.**
4. Costul lucrărilor de facto constituie – **7 273 688,38 inclusiv TVA.**
5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă, a fost încheiat astăzi *joi 27.12.2017* în 4 exemplare.



Andrei Ciobanu

Valeriu Mocanu

Anatol Bazilevici

Elena Draghici

Veaceslav Levenco



## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0 – 16,1**

2. Numărul și data contractului **№ 11-18/379 din 25 iulie 2014**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S.”Administrația de Stat a Drumurilor”**

4. Adresa beneficiarului **or.Chișinău, str.Bucuriei12a, MD-2004**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 16 737 704,90 lei MD                      1 197 594,82 Dolari SUA

b) finală

(la data finalizării contractului) 16 737 704,90 lei MD                      946 445,81 Dolari SUA

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au avut loc așa cazuri**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **26 luni**

b) efectiv realizată **23 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.121 din 14.09.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **îndeplinirea volumului de lucrări cu o suprafață de 96 600 m<sup>2</sup>**

Data completării: 04.03.2019

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Axentiuc V.

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Ecotehlider”






# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233142-6

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/349

25 iulie 2014



## Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01454 din 23.07.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 54 din 11.07.2014, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucurei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A. fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L. "Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "MoldovaAgroindbank" SA fil. Chișinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă pînă la 15.01.2013, pentru genurile de activitate Construcții inginerești, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

## Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a îmbrăcăminte rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1**, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **30 septembrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

*Y. Luce*



3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **16 737 704,90 (șaisprezece milioane șapte sute treizeci și șapte mii șapte sute patru lei, 90 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocației Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, E3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 5 858 802,85 lei (cinci milioane opt sute cincizeci și opt mii opt sute doi lei, 85 bani) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocațiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocațiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.4. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.



Q

e) În cazul în care în programul de repartizare a fondului rutier aprobat, consiliul hotărăște neinclusiunea lui în lista drumurilor prioritare în efectuarea lucrărilor de reparație și întreținere.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior datei solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale).

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### Articolul 14. DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul contract semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) tabelatele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 30.03.2016.

#### Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef  
Gheorghe Curmei



**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiuc





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 2**  
la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

"10" noiembrie 2015

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului și **S.R.L "Ecotehlider"** în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

**Manager-șef interimar**  
**Veaceslav Telean**



**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.  
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

**Director**  
**Victor Axentiuc**





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01454



## ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul nr. 11-18/379 din 25.07.2014

“ 10 ” noiembrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiu, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/379 din 25.07.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01454/001 din 08.08.2014, privind execuția lucrărilor de reparație a îmbrăcămintei rutiere și aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L88 Drochia-Țarigrad-Fîntînița-L75, km 0-16,1.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01454/003 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar  
Veaceslav Telean



**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723


c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiu



Aprob.

Director general



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 121 din 14 septembrie 2017



Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice  
amplasate teritorial în regiunea de nord,  
raionul Drochia ( tratament bituminos )

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul L 88 Drochia - Țarigrad - Fintinița - L 75, km 0 - 16.1, executate în cadrul contractului nr. 11-18/379 din 25 iulie 2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și antreprenor S.R.L. „Ecotehlider” or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21 februarie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 14 septembrie 2017 fiind formată din:

- a.) Președinte *I. Drucec* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri : *P. Triboi* - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”  
*S. Anii* - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”  
*V. Axentiuc* - director, S.R.L. „Ecotehlider”  
*V. Trestian* - director, S.A. „Drumuri - Rîșcani”  
*V. Gîrlă* - S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Drochia  
*S. Nastas* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”



2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”

b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”

c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor august 2014 sfârșitul lucrărilor iunie 2016

*Î ex. sa lucrările au fost executate de către d. nr. 70050 și d. nr. Ghidicova 15.09.17 J. S. R. M.*

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie – 17,37 mln. lei, inclusiv LCM  
- 16,78 mln. lei.
4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie – 17 177 527, 87 lei,  
inclusiv LCM – 16 737 704, 90 lei.
5. Prezentul proces – verbal conținând 1 filă a fost încheiat astăzi, joi  
14 septembrie 2017 în 3 exemplare.

Comisia:

Președinte I. Druce

Membri: P. Triboi



S. Anii

V. Axentiuc

V. Trestian

V. Gîrlă

S. Nastas







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/580

26 septembrie 2014



## Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 14/01778 din 15.09.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 70 din 05.09.2014, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L."Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun.Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "MoldovaAgroindbank" SA fil. Chișinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă pînă la 15.01.2013, pentru genurile de activitate Construcții inginerești, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

## Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești - frontieră cu România, km 12,789-103,300, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește **30 septembrie 2015**.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **40 543 884,66 (patruzeci milioane cinci sute patruzeci și trei mii opt sute optzeci și patru lei, 66 bani) cu TVA.**

4.2. Achitările vor fi efectuate în conformitate cu prevederile Codului Fiscal al Republicii Moldova în limita alocației Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3). Conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier în anul 2014 sunt alocate 7 323 503,00 (șapte milioane trei sute douăzeci și trei mii cinci sute trei lei) fără TVA sau 8 788 204,00 (opt milioane șapte sute optzeci și opt mii două sute patru lei) inclusiv TVA. Beneficiarul va informa în scris Antreprenorul general despre disponibilitatea unor alocații suplimentare față de limita bugetară anuală stabilită.

4.3. Plata în avans se va efectua în marime de maxim 10% în două etape după depunerea unei garanții de plată a avansului, echivalentă cu suma anticipat achitată:

- 1) 5% la semnarea contractului și depunerea garanției bancare de bună execuție;
- 2) 5% la mobilizarea deplină a Antreprenorului pentru a începe lucrările și totodată în funcție de complexitatea lor.

Garanția prezentată de către Antreprenor va fi valabilă și va rămîne în vigoare pînă la data rambursării avansului și valoarea acesteia poate fi redusă progresiv cu sumele rambursate de către Antreprenor, incluse în Certificatele de Plată interimare. Dacă plata în avans nu a fost rambursată cu 28 de zile înainte de data expirării garanției, Antreprenorul va prelungi valabilitatea garanției pînă la rambursarea plății în avans. Plata în avans va fi rambursată prin deduceri procentuale din Certificatele de Plată interimare.

4.4. La aprobarea Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pe anul 2015 Beneficiarul prin acord adițional, va include în contract suma alocațiilor financiare pe anul 2015. În cazul nealocării mijloacelor financiare necesare pentru executarea integrală a lucrărilor conform prezentului contract, lucrările vor fi executate în limita alocațiilor financiare, obligațiunile contractuale asumate de către părți fiind îndeplinite și contractul terminat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Autoritatea contractantă va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

*[Handwritten signature]*



*[Handwritten mark]*



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01778

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
INREGISTRAT  
14/01778/001/001 data 20-10-2014  
Semnatura

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 1**  
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014

"dd" octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L "Ecotehlider" în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/002 din 16.10.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3 „Perioada de execuție”** subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef  
Gheorghe Curmei

**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiuc





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 14/01778

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT  
14/01778/001/002 20.10.2015  
Semnătura

**ACORD ADIȚIONAL Nr. 2**  
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014

“20” octombrie 2015

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”, în persoana managerului-șef, dl Gheorghe Curmei, care activează în baza statutului și S.R.L ”Ecotehlider” în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/002 din 16.10.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

Î.S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”  
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336

B.C. ”MOLDINDCONBANK” S.A.

fil. ”ZORILE” or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef  
Gheorghe Curmei

S.R.L.”Ecotehlider”

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.  
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiuc

1

3



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 14/01778  
Codul CPV: 45233141-9



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 3**  
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

“ 09 ” decembrie 2016

mun. Chișinău

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului, și **S.R.L. "Ecotehlider"**, în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014 în vederea executării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești-frontieră cu România, km 12,789-103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/003 din 08.12.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

1. Articolul 1. "Părțile contractante" subpunct 1.1 se modifică banca plătitore a Beneficiarului după cum urmează: Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat MF-TT Chișinău-bugetul de stat, cod IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor –Trezoreria de Stat  
MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

Director general interimar  
Veaceslav Telean

**S.R.L. "Ecotehlider"**

mun. Chișinău, or. Cricova,  
str. Chișinăului 86  
c/f 1003600032128  
IBAN MD33AG000000022511582478  
BC „Moldova Agroindbank” S.A,  
fil. Chișinău Centru  
c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiuc



*Dăjău*



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitația publică nr. 14/01778  
Codul CPV: 45233141-9



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 4**  
la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

"09" decembrie 2016

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general interimar, dl Veaceslav Teleman, care activează în baza statutului, și **S.R.L."Ecotehlider"**, în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014 în vederea executării lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca-Drochia-Costești-frontieră cu România, km 12,789-103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/003 din 08.12.2016 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

I. Articolul 14."Dispoziții finale" subpunct 14.5 se include următorul text:

- data de 30.12.2016 se modifică în data de 25.12.2017.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**


**S.R.L."Ecotehlider"**

MD 2004 or. Chișinău,  
str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559  
c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA  
Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat  
MF-TT Chișinău-bugetul de stat  
c/TVA 0503301

mun. Chișinău, or. Cricova,  
str. Chișinăului 86  
c/f 1003600032128  
IBAN MD33AG000000022511582478  
BC „Moldova Agroindbank” S.A,  
fil. Chișinău Centru  
c/TVA 0605264

Director general interimar  
Veaceslav Teleman

Director  
Victor Axentiuc



*Dezideriu*


*up*  
*Axentiuc*

*Serlyuk*



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Licitația publică nr. 14/01778  
Codul CPV: 45233141-9



## ACORD ADIȚIONAL Nr. 5 la contractul nr. 11-18/560 din 26.09.2014.

“ 08 ” august 2017

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana directorului general, dl Andrei Cuculescu, în calitate de *Beneficiar*, care activează în baza statutului, și **S.R.L., "Ecotehlider"**, în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/560 din 26.09.2014, înregistrat de AAP sub Nr. 14/01778/001 din 23.10.2014, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R7 Soroca – Drochia – Costești – frontieră cu România, km 12,789 -103,300.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 14/01778/004 din 26.07.2017 a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1. Articolul 4 „Valoarea lucrărilor” subpunct 4.1 se include următorul text:

- Suma de micșorare a valorii prezentului contract constituie 8 271 589,20 lei (opt milioane două sute șaptezeci și una mii cinci sute optzeci și nouă lei, 20 bani). Valoarea lucrărilor de construcție-montaj se stabilește în suma de 32 272 295,46 (treizeci și două milioane două sute șaptezeci și două mii două sute nouăzeci și cinci lei 46 bani) inclusiv TVA.

”Beneficiar”  
**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

”Antreprenor general”  
**S.R.L. "Ecotehlider"**

MD 2004 mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a  
c/f 1003600023559

mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86  
c/f 1003600032128

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

c/IBAN MD33AG000000022511582478

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

BC „Moldova Agroindbank” S.A,

MF-TT Chișinău-bugetul de stat

fil. Chișinău Centru

c/TVA 0503301

c/TVA 0605264

Director general

Director

Andrei Cuculescu

Victor Axentiuc



Aprob.

Director general



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 120 din 14 septembrie 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice  
amplasate teritorial în zona de nord,  
raioanele Rîșcani, Drochia

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere – aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 7 Soroca – Drochia – Costești – frontiera cu România, km 12 + 789 – 103 + 300, executate în cadrul contractului nr.11-18/560 din 26 septembrie 2014, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Ecotehlider” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 10 din 21.02.2017 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 14 septembrie 2017 fiind formată din:

- a.) Președinte I.Drucec - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri : P.Triboi - șef, direcția întreținere drumuri și poduri, Î.S. „ASD”  
S.Anii - consultant, serviciu siguranță rutieră, Î.S. „ASD”  
V.Axentiuc - director, S.R.L. „Ecotehlider”  
V.Trestian - director, S.A. „Drumuri - Rîșcani”  
E. Babin - S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Rîșcani  
V.Gîrlă - S.A. „Drumuri - Rîșcani” sector Drochia  
S.Nastas - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
D.Dropca - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iulie 2015 sfârșitul lucrărilor iunie 2017

Ex se la termenii și calitatea lucrărilor și a materialelor utilizate  
și dnci 15.09.14 J. R. R.



3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 41, 82 mln. lei, inclusiv LCM - 40, 68 mln. lei.

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - 33 135 697, 72 lei, inclusiv LCM - 32 272 025, 32 lei.

5. Prezentul proces - verbal conținând 2 file a fost încheiat astăzi, joi 14 septembrie 2017 în 4 exemplare.

Președinte I. Druceș

Membri: P. Triboi

E. Babin

S. Anii

V. Gîrlă

V. Axentiuc

S. Nastas

V. Trestian

D. Droșca



ceștea





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Cod CPV 45233141-9

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/195

23 iulie 2015



## Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/01688 din 16.07.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 49 din 30.06.2015, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", în calitate de *Beneficiar*, cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022740570, fax 022 22 22 80, cont de decontare 222450149802110, deschis la Banca de Economii S.A, fil. Nr. 1 or. Chișinău, c/b BECOMD2X609, c/f 1003600023559, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de managerul-șef dl Gheorghe Curmei și S.R.L."Ecotehlider" în calitate de *Antreprenor general*, cu sediul în mun.Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86 tel/fax. 022 829972, c/f 1003600032128, cod TVA 0605264, cont de decontare 22511582478 deschis la BC "MoldovaAgroindbank" SA fil. Chișinău Centru, c/b AGRNMD2X723, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600032128 din 11.03.2003, licență de activitate seria A MMII nr. 028540 din 24.04.2008 valabilă până la 15.01.2018, pentru genurile de activitate Construcții inginerești, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Victor Axentiuc.

## Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadîr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7, în conformitate cu prevederile documentelor de licitație, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Termenul limită de execuție a lucrărilor contractante se stabilește - **31 octombrie 2015**.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.



3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcții-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **11 198 159,02 (unsprezece milioane una sută nouăzeci și opt mii una sută cincizeci și nouă lei, 02 bani) cu TVA.**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale conform Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier.

4.3. Beneficiarul va achita pentru executarea lucrărilor Antreprenorului eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Autoritatea contractantă nu va accepta actualizarea prețului contractului, conform Regulamentului privind ajustarea periodică a valorii contractelor de achiziții publice cu executare continuă, încheiate pe un termen mai mare de un an, aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.640 din 19 iulie 2010.

#### **Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE**

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### **Articolul 7. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI**

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. La dispoziția Antreprenorului general sînt puse două exemplare de documentație dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



The image shows a handwritten signature in blue ink over a circular official stamp. The stamp is purple and contains the text 'ECOTEHLIDER' in the center, with 'SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA' around the perimeter. To the right of the stamp is another handwritten mark, possibly initials.

f) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 30.03.2016.

### Articolul 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

#### Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 222450149802110

"Banca de Economii" S.A.

fil. 1 or. Chișinău

c/b BECOMD2X609

c/TVA 0503301

Manager-șef  
Gheorghe Curmei



*Gheorghe Curmei*

#### S.R.L. "Ecotehlider"

Mun. Chișinău, or. Cricova, str. Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478

BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiu



*Victor Axentiu*



*Gheorghe Curmei*



# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 1**  
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

“ 10 ” noiembrie 2015

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului și **S.R.L "Ecotehlider"** în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadăr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 3** „Perioada de execuție” subpunct 3.1 se modifică după cum urmează:

Termenul limită de execuție a lucrărilor contractate se stabilește – 30 septembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**  
MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

Manager-șef interimar  
Veaceslav Telean



**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.  
Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478


BC „MoldovaAgroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

Director  
Victor Axentiuc





# ACHIZIȚII PUBLICE

Licitație publică nr. 15/01688



**ACORD ADIȚIONAL Nr. 2**  
la contractul nr. 11-18/195 din 23.07.2015

"10" noiembrie 2015

**mun. Chișinău**

Prezentul acord adițional este semnat între **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**, în persoana managerului-șef interimar, dl Veaceslav Telean, care activează în baza statutului și **S.R.L "Ecotehlider"** în persoana directorului dl Victor Axentiuc, care activează în baza statutului, în scopul modificării contractului nr. 11-18/195 din 23.07.2015, înregistrat de AAP sub Nr. 15/01688/001 din 17.08.2015, privind execuția lucrărilor de aplicare a tratamentului bituminos pe drumul R37 Ciadâr-Lunga-Comrat-Cantemir, km 65,7-80,7.

Acordul adițional se încheie în baza procesului verbal nr. 15/01688/002 din 09.11.2015, a ședinței grupului de lucru al Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor".

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din contract, celelalte prevederi neschimbate rămân obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord în contract se aplică următoarea modificare:

- **Articolul 14** „Dispoziții finale” subpunctul 14.5 se modifică după cum urmează:

- Termenul de valabilitate a contractului se stabilește 30 decembrie 2016.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

**Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a

c/f 1003600023559

c/d 2251730336


B.C. "MOLDINDCONBANK" S.A.

fil. "ZORILE" or. Chișinău

c/b MOLDMD2X330

c/TVA 0503301

**Manager-șef interimar**  
**Veaceslav Telean**



**S.R.L. "Ecotehlider"**

Mun. Chișinău, or. Cricova, str.

Chișinăului, 86

c/f 1003600032128

c/d 22511582478


BC „Moldova Agroindbank” S.A.

fil. Chișinău Centru

c/b AGRNMD2X723

c/TVA 0605264

**Director**  
**Victor Axentiuc**



Aprob.

Director general

PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE  
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 118 din 7 septembrie 2017

Executarea lucrărilor de reparație curentă pe drumurile publice  
amplasate teritorial în zona de sud,  
raionul Cantemir

Privind lucrările de reparație a îmbrăcămintei rutiere - aplicarea tratamentului bituminos pe drumul R 37 Ceadir Lunga - Comrat - Cantemir, km 65 + 700 - 80 + 700, executate în cadrul contractului nr. 11-18/195 din 23 iulie 2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Ecotehlider” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 47 din 01.09.2015 și-a desfășurat activitatea astăzi joi 7 septembrie 2017 fiind formată din:

- |                         |  |
|-------------------------|--|
| a.) Președinte P.Triboi | - șef, direcția întreținere drumuri și poduri Î.S. „ASD” |
| b.) membri : V.Cohanco  | - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”               |
| V.Axentiuc              | - director, S.R.L. „Ecotehlider”                         |
| I.Bondari               | - director, S.A. „Drumuri - Cahul”                       |
| O.Bolocan               | - S.A. „Drumuri - Cahul” sector Cantemir                 |
| N.Avram                 | - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”                         |

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a calității materialelor folosite la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere

- lucrările de aplicare a tratamentului bituminos au fost realizate de către S.R.L. „Ecotehlider”
- devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **august 2015** sfârșitul lucrărilor **august 2016**

3. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12,2 mln. lei, inclusiv LCM - 11,8 mln. lei.

4. Costul lucrărilor de facto inclusiv cheltuielile beneficiarului constituie - 11 546 854, 70 lei,  
inclusiv LCM - 11 198 149, 35 lei.

Lea sa L'van strus dlui Polușenco, drzei Ghidreca  
și drzei Foșca. 8. 09 2017 M. Băbuș

