
Anexa nr. 1 

SPECIFICAȚIA TEHNICĂ 

 

Nr. 

d/o 

Denumirea Serviciilor 

 
Specificația tehnică solicitată Specificația tehnică ofertată Termenul de prestare 

Standarde de 

referință 

1 

Servicii de supraveghere tehnică 

(responsabil tehnic) la demontare - 

montare ferestre în sediul BNM 

Prestatorul va efectua 

supravegherea tehnică a calității și 

volumului lucrărilor  de 

demontare-montare a ferestrelor în 

sediul BNM  în conformitate cu 

Legea nr. 721 din 

02.02.1996 privind calitatea în 

construcții, Hotărârea Guvernului 

nr. 361 din 25.06.1996 și CP 

C.04.08:2015 (Cod practic în 

construcții, Blocuri de ferestre și 

uși din PVC, Lucrări de instalare). 

Sarcini și responsabilități:  
1. Să accepte execuția lucrărilor 

numai în conformitate cu 
Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului cu privire la 

asigurarea calității construcțiilor 
nr. 361 din 25.06.1996. 
2. Să supravegheze zilnic procesul 

de executare a lucrărilor executate 

de Antreprenor. 
3. Să accepte executarea lucrărilor 

doar cu materiale și elemente de 

construcţie însoţite de certificate de 
calitate și rapoarte de încercări. 
4. Să verifice și să avizeze:  
- procedurile tehnice de execuție a 

lucrărilor; 

Prestatorul va efectua 

supravegherea tehnică a calității 

și volumului lucrărilor  de 

demontare-montare a ferestrelor 

în sediul BNM  în conformitate cu 

Legea nr. 721 din 

02.02.1996 privind calitatea în 

construcții, Hotărârea Guvernului 

nr. 361 din 25.06.1996 și CP 

C.04.08:2015 (Cod practic în 

construcții, Blocuri de ferestre și 

uși din PVC, Lucrări de 

instalare). 

Sarcini și responsabilități:  
1. Să accepte execuția lucrărilor 

numai în conformitate cu 

Regulamentul aprobat prin 

Hotărârea Guvernului cu privire 
la asigurarea calității 

construcțiilor nr. 361 din 

25.06.1996. 
2. Să supravegheze zilnic 

procesul de executare a lucrărilor 

executate de Antreprenor. 
3. Să accepte executarea 

lucrărilor doar cu materiale și 

elemente de construcţie însoţite 

de certificate de calitate și 
rapoarte de încercări. 

Pe perioada executării de către 
Antreprenor a lucrărilor de 

montare ferestre, inclusiv 

dezinstalarea (120 zile 
calendaristice). 

 



- procesul de organizare a execuției 

lucrărilor; 

- graficele de execuție a lucrărilor 

aferent exigențelor esențiale; 

- procesele-verbale de verificare a 
calității lucrărilor ce devin ascunse. 
5. Să exercite controlul execuției 

lucrărilor conform cerințelor 
tehnice. 
6. Să recepţioneze calitatea 

materialelor şi a elementelor de 

construcţie înainte de a fi puse în 
opera (prefabricate, articole de 

tâmplărie etc.). 
7. Să oprească execuţia lucrărilor 
de construcţie în cazul în care s-au 

produs defecte grave de calitate sau 

abateri de la prevederile caietului 
de sarcini (parte componentă a 

contractului de antrepriză). 
8.  Să ia măsuri de corectare sau 

refacere a lucrărilor, constatate ca 
fiind necorespunzătoare. 
9. Să informeze operativ 

conducerea BNM despre lichidarea 
deficienţelor constatate şi măsurile 

întreprinse pentru a exclude 

repetarea lor.  
10. Să întocmească și să prezinte 

avizul la etapa respectivă înaintată 

spre achitare, să semneze 

procesele-verbale privind 
finalizarea lucrărilor cu sau fără 

obiecții. 
11. Să ia măsuri pentru a executa 
lucrările de construcţie în termenii 

4. Să verifice și să avizeze:  
- procedurile tehnice de execuție 

a lucrărilor; 

- procesul de organizare a 

execuției lucrărilor; 

- graficele de execuție a lucrărilor 

aferent exigențelor esențiale; 

- procesele-verbale de verificare a 
calității lucrărilor ce devin 

ascunse. 
5. Să exercite controlul execuției 
lucrărilor conform cerințelor 

tehnice. 
6. Să recepţioneze calitatea 
materialelor şi a elementelor de 

construcţie înainte de a fi puse în 

opera (prefabricate, articole de 

tâmplărie etc.). 
7. Să oprească execuţia lucrărilor 

de construcţie în cazul în care s-

au produs defecte grave de 
calitate sau abateri de la 

prevederile caietului de sarcini 

(parte componentă a contractului 
de antrepriză). 
8.  Să ia măsuri de corectare sau 

refacere a lucrărilor, constatate ca 

fiind necorespunzătoare. 
9. Să informeze operativ 

conducerea BNM despre 

lichidarea deficienţelor constatate 
şi măsurile întreprinse pentru a 

exclude repetarea lor.  
10. Să întocmească și să prezinte 

avizul la etapa respectivă 
înaintată spre achitare, să 



stabiliţi în contract. 
Valoarea contractului de antrepriză 

este de 3.848.224,56 MDL. Suma 
planificată pentru serviciile de 

supraveghere tehnică este de 

maximum 43 000,00 MDL. 
Responsabilul tehnic îşi asumă 

răspunderea materială 

individuală deplină faţă de 

Beneficiar pentru verificarea 

corectă a execuţiei lucrărilor 

semneze procesele-verbale 

privind finalizarea lucrărilor cu 

sau fără obiecții. 
11. Să ia măsuri pentru a executa 

lucrările de construcţie în 

termenii stabiliţi în contract. 
 

 
Semnătura și ștampila sau semnătura electronică a ofertantului__________________________ 
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