

## FORMULARUL F3.14

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție  
**NU SUNT**

\_\_\_\_\_ (denumirea)  
(forma de licitație \_\_\_\_\_)

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_

3.2. Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_

3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_

3.6. Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_

3.10. Alte cauze \_\_\_\_\_


Data completării : 03.06.2019

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_



Semnat Asociatul Secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul firmei: \_\_\_\_\_

Denumirea firmei și sigiliu: \_\_\_\_\_

Organizatorul licitației publice: Aparatul prezidențial al raionului Straseni

Obiectul achiziției: Reconstrucția parțială a apeductului Micauti-Straseni, r-nul Straseni . Etapa 3

**GRAFICUL**  
de execuție a lucrărilor

Nr.	Denumirea lucrărilor	Termen de execuție (decade) (120 zile)																				
		I (10 zile)	II (10 zile)	III (10 zile)	IV (10 zile)	V (10 zile)	VI (10 zile)	VII (10 zile)	VIII (10 zile)	IX (10 zile)	X (10 zile)	XI (10 zile)	XII (10 zile)									
1	Pregătirea saniterului Reconstrucția parțială a apeductului Micauti-Straseni (39-AE)																					
	Punerea și darea în exploatare a obiectului																					

Ofertant





**COMALION&CO**  
COMPANIE DE CONSTRUCTIE

## „COMALION&CO” S.R.L.

MD-2008, R. Moldova, mun.Chisinau str. Ghiocilor 2, bl. 3, nr. G21, sect. Buiucani,

c/f: 1006600047686, TVA: 0306982,


**IBAN: MD38EN00000222476118845**, c/b: ENEGMD22,

BC „ENERGBANK” SA Chişinău,

tel: +37322/ 31-73-10; fax. 31-73-11;

**Perioada de mobilizare (durata de la data primirii ordinului de începere a lucrărilor până la data începerii execuției va constitui 3 zile calendaristice.**

Data completării: **03.06.2019**

Semnat: 

Nume: **Negara Ivan**

Funcția în cadrul companiei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Comalion&CO” SRL**







**COMALION&CO**  
COMPANIE DE CONSTRUCȚIE

## „COMALION&CO” S.R.L.

MD-2008, R. Moldova, mun. Chisinau str. Ghiocelor 2, bl. 3, nr. G21, sect. Buiucani,  
c/f : 1006600047686, TVA: 0306982,

**IBAN: MD38EN00000222476118845**, c/b: ENEGMD22,

BC „ENERGBANK” SA Chișinău,  
tel: +37322/31-73-10; fax. 31-73-11;

## Perioada de garanție

Perioada de garanție asupra lucrărilor va constitui **5 ani**.

Data completării: **03.06.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Negara Ivan**

Funcția în cadrul companiei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SC „Comalion&CO” SRL**

