

FIXED PRICE CONTRACT FOR GOODS & SERVICES
CONTRACT CU PREȚ FIX PENTRU BUNURI ȘI SERVICII /
CONTRACT #/NUMĂRUL CONTRACTULUI FY25-CM-DSRM (01)

Legal Name of Contractor/ Denumirea juridică a Antreprenorului	Societatea pe Acțiuni " DSRM-3" ("DSRM-3" S.A.)	
Legal Name of Prime Recipient/ Denumirea juridică a organizației implementatoare/	International Research & Exchanges Board Washington D.C., Chisinau Branch./ International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chișinău	
Address of Contractor /Adresa Antreprenorului	97, Ismail street, Chisinau municipality, Republic of Moldova, MD-2023, / strada Ismail, 97, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2023,	
Address of Prime Recipient /Adresa organizației implementatoare	202, blvd Ștefan cel Mare str, 8 th floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005 /bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova	
Fixed Price Contract Number/ Numărul Contractului cu preț fix	FY25-CM-DSRM (01)	
Prime Award Number / Numărul Contractului de Grant	720-117-18-CA-00002	
Awarding Agency /Autoritatea Contractantă	USAID	
Email of Contractor /Email-ul Antreprenorului	dsrm-3@mail.ru	
Project Title/ Denumirea Proiectului:	Rehabilitation of the water distribution network and construction of two (2) water towers in Chetrosu commune, Anenii Noi raion/ Reabilitarea rețelei de distribuție a apei și construirea a două (2) turnuri de apă în comuna Chetrosu, raionul Anenii Noi	
Start Date / Data intrării în vigoare	July 16, 2024 / 16 iulie 2024	
End Date / Data finalizării	July 17, 2025 / 17 iulie 2025	
Applicable Code of Federal Regulation (CFR) Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract	Standard Terms and Conditions (attached) Termeni și Condiții Standard (atașat)	
IREX Ceiling / Valoarea plafon stabilită de IREX	Previous Ceiling / Valoarea plafon anterioară	N/A
	Addition this Action/ Valoarea oferită suplimentar	N/A
	IREX Total Ceiling /Valoarea plafon totală stabilită de IREX	MDL 1,400,502.50 equivalent to/echivalentul la USD 78,382.24
Total cost of the project /Valoarea totală a contractului	MDL 1,400,502.50 equivalent to/echivalentul la USD 78,382.24	
Contractor Point of Contact / Persoana de Contact a Antreprenorului	Ababii Ecaterina, Administrator email: dsrm-3@mail.ru	

IREX Comunitatea Mea Chief of Party /Directorul Programului IREX Comunitatea Mea	Daniel Serban / Daniel Șerban email: dserban@irex.org
IREX Point of Contact (POC)/ Persoana de Contact din IREX (PC)	Daniel Serban Director International Research & Exchanges Board Washington D.C., Chisinau Branch/ Daniel Șerban, Director International Research & Exchanges Board Washington D.C. Sucursala Chișinău email: dserban@irex.org
IREX DC Point of Contact/ Persoana de contact din IREX DC	Dara Lipton, Project Director, Communities and Governance, / Dara Lipton, Director de Proiect, Comunități și Guvernare International Research & Exchanges Board Washington D.C, email: dlipton@irex.org

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 22 octombrie 2024

privind lucrarea "Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi".

executată la obiectul: "Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi".

În cadrul contractului de antrepriză nr. FY25-CM-DSRM(01) din 16 iulie 2024 prețul
lucrărilor executate: 1 400 502,50 lei.

Încheiat între **Primaria com.Chetrosu** reprezentat prin primar Zalevschi Leonid și
SA" DSRM-3" reprezentat prin Administrator Ababii Ecaterina

pentru lucrările de "Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi"

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.6, eliberată de APL Chetrosu la data de
05.07.2024 cu valabilitate pînă la 06.12.2024.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul "22" octombrie 2024, fiind
formată din:

Președintele comisiei:

- Zalevschi Leonid- primar com.Chetrosu;

Membrii comisiei:

- Contabil-șef- Brailean Larisa
- Responsabil tehnic – Ignatov Arcadie.
- Diriginte de șantier- Vrabie Constantin;
- Responsabil tehnic - Tarlev Vasile;
- Diriginte de șantier - Chiveli Valeri;
- Diriginte de șantier - Gamangii Eugen;

3. Au mai participat la recepție:

Ababii Ecaterina

Director

Gordinscaia Tatiana

Inginer de proiect AO IREX

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____ - _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi 22 octombrie 2024 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Zalevski Leonid- primar com.Chetrosu

Digitally signed by Brailean Larisa
Date: 2024.10.22 12:08:35 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membrii comisiei:

- Contabil-șef- Brailean Larisa
- Diriginte de șantier- Vrabie Constantin
- Responsabil tehnic – Ignatov Arcadie
- Responsabil tehnic - Tarlev Vasile;
- Responsabil tehnic - Chiveli Valeri;
- Responsabil tehnic - Gamangii Eugen

Digitally signed by Vrabie Constantin
Date: 2024.10.22 12:02:55 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Chiveli Valeri
Date: 2024.10.22 12:01:03 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Gamangii Eugeniu
Date: 2024.10.22 12:04:25 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

8. Concluzia Inspectiei Naționale de Supraveghere Tehnică în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " _____ 2024

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea „Construcția a două castele cu apă din s.Todirești rl.Anenii Noi” este admisă spre recepție.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

SA DSRM-3 Administrator- Ababii E.

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

Primăria com.Chetrosu- Zalevski Leonid

Digitally signed by Ababii Ecaterina
Date: 2024.10.22 12:17:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



Digitally signed by Zalevski Leonid
Date: 2024.10.22 11:58:48 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

L.Ș. _____
MOLDOVA EUROPEANĂ
(semnătura)



- Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

1. nu sunt

Președintele comisiei: Primar- Zalevski Leonid

Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie

- **Lucrări specificate în caietul de sarcini care nu au fost executate**

1. nu sunt _____

Președintele comisiei: Primar- Zalevski Leonid

Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie

- Lucrările efectuate care nu respectă prevederile proiectului

1. nu sunt

Președintele comisiei: Primar- Zalevski Leonid

Digitally signed by Zalevski Leonid
Date: 2024.10.22 11:59:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Responsabil tehnic : Ignatov Arcadie

Digitally signed by Ignatov Arcadie
Date: 2024.10.22 12:42:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

