

## DECLARAȚIE privind experiența similară

**Ofertant: Techno Test SRL**

### Contract Nr. 1

1.	Denumirea proiectului:	Contractul nr. 8451-C 1.10 - "Proiectarea, Furnizarea și Instalarea a 120 Puncte Termice Individuale și conductelor aferente în SACET Chișinău” din cadrul Proiectului de Îmbunătățire a Eficienței Sistemului de Alimentare Centralizată cu Energie Termică Inclusiv extinderea contractului pentru 17 PTI și rețelele termice aferente
2.	Numărul și data contractului:	nr. 8451-C 1.10 din 08.02.2019
3.	Client:	Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)
4.	Adresa beneficiarului:	<b>Or. Chișinău, Str. Alecu Russo, 1A</b>
5.	Tara:	Republica Moldova
6.	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	- lider de asociație
7.	Valoarea contractului:	a) inițială – 1 925 175,00 Euro și 2 337 597,00 MDL b) finală - 2 461 210 Euro și 2 643 721 MDL
8.	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9.	Perioada de executare a lucrării (luni)	contractată: 18 luni efectiv realizată: 13 luni
10.	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	- se anexează
11.	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12.	Valoarea aproximativă a proiectului executată de către Ofertant	95%
13.	<b>Descrierea narativă a proiectului:</b> Proiectul presupune proiectarea, producerea și punerea în funcțiune a 120 Puncte termice individuale (PTI) inclusiv renovarea rețelelor termice aferente, ceea ce include: - Reparația încăperilor destinate montării PTI – 137 de încăperi cu suprafața pe podea în mediu 15m <sup>2</sup> ; - Racordarea PTI la sursa de alimentare cu energie electrică (cu nod de evidență a energiei electrice separat); - Racordarea PTI la rețelele de apă rece a blocului, cu construcția nodului de evidență a apei separat în caz de necesitate; - Racordarea PTI la rețelele termice interioare blocului și centralizate; - <b>Construcția a 2500 m rețele termice exterioare (PPU) de cu dn. de la 57 mm până la 300 mm;</b> - <b>Construcția a trei camere termice exterioare</b> - <b>Reabilitarea straturilor de asfalt deteriorate – aprox. 200m<sup>2</sup></b> - <b>Restabilirea straturilor de columba, gazon, pavaj.</b>	

**Contract Nr. 2**

1	Denumirea proiectului:	<b>Renovarea sistemelor de încălzire cu construcția sistemului orizontal de distribuție a agentului termic si ACM, pentru patru blocuri din or. Chișinău</b>
2	Numărul si data contractului:	Contractul Nr. 0089701
3	Client:	PNUD Moldova
4	Adresa beneficiarului:	Bulevardul Ștefan cel Mare și Sfânt 83, Chișinău 2012
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Contractor
7	Valoarea contractului:	<b>1,075,255.00 USD (scutit de TVA)</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	3,5 luni – termenul contractului
10	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativa a proiectului – aplicată pentru 4 blocuri:</b> - Montarea punctelor termice individuale – 5 buc. - Montarea coloanelor de distribuție in spatiile comune; - Montarea panourilor de distribuție si evidenta – 122 buc, pentru 450 apartamente. - Demontarea si montarea sistemului interior de încălzire si apă caldă menajeră pentru 430 de apartamente. - Montarea a peste 1000 de corpuri de încălzire.	

**Contract Nr. 3**

1	Denumirea proiectului:	<b>Proiectarea, producerea, livrarea, instalarea a 16 PTI destinate teri spitale din or Chişinău</b>
2	Numărul si data contractului:	Nr. 01/2023 din 01.02.2023
3	Client:	<i>AMINA &amp; S SERVICES LLC</i>
4	Adresa beneficiarului:	N. Iorga 3, or. Chişinău
5	Tara:	Republica Moldova
6	Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	Sub - Contractor
7	Valoarea contractului:	<b>401 781,45 EUR (scutit de TVA)</b>
8	Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:	Nu au fost.
9	Perioada de executare a lucrării (luni)	200 zile
10	Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:	Se anexează
11	Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie	-
12	Valoarea aproximativa a proiectului executata de către Ofertant	100 %
13	<b>Descrierea narativa a proiectului:</b> - Proiectarea, producerea, livrarea, instalarea a 16 PTI destinate instituțiilor din subordinea Primăriei Chişinău	

Eu certific că informațiile de mai sus sunt veridice.

Semnat: \_\_\_\_\_  
Burdila Gheorghe

Director  
Techno Test SRL