

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica și reparatie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Orhei.**

2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/193 din 04.05.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"**

4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	73 797 597,89 lei	4 472 581,69 dolari
b) finală (la data finalizării contractului)	73 797 597,89 lei	4 472 581,69 dolari

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu e cazul

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată

4

b) efectiv realizată

4

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a avut loc

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.29 din 28 noiembrie 2018**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție  
nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **reparatia si executarea straturilor rutiere din balast, piatra sparta, mixturi asfaltice**

Data completării: 28.09.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Vitalii Mrug

Funcția în cadrul firmei: Director General

## FORMULARUL F3.9

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica și reparatie curentă a drumurilor publice amplasate teritorial in raionul Rezina.**

2. Numărul și data contractului **nr. 11-18/300 din 27.06.2018**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Î. S. ”Administrația de Stat a Drumurilor”**

4. Adresa beneficiarului **or.Chisinau, str.Bucuriei, 12 a**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)  
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	55 575 755,75 lei	3 368 227,62 dolari
b) finală (la data finalizării contractului)	55 575 755,75 lei	3 368 227,62 dolari

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu e cazul**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată

4

e) efectiv realizată

4

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **nu a avut loc**

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Nr.4 din 27 mai 2019**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție\_  
**nu au fost**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **reparatia si executarea straturilor rutiere din balast, piatra sparta, mixturi asfaltice**

Data completării: 28.09.2020

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Vitalii Mrug\_**

Funcția în cadrul firmei: **Director General**



Aprob.

*[Signature]*  
28.05.2019

PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 4 din 27 Mai 2019

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Rezina, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Rezina, executate în cadrul contractului nr.11-18/300 din 27.06.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 25.10.2018, nr.2 din 29.11.2018, nr.3 din 17.12.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Genesis International” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 23-27 Mai 2019 fiind formată din:

- a.) Președinte *V.Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh.Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*G.Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
*M.Rusu* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Rezina  
*V.Macari* - director S.A. „Drumuri Orhei”  
*A.Ucrainciuc* - S.A. „Drumuri Orhei” sector Rezina  
*V.Mrug* - director, S.R.L. „Genesis International”  
*I.Ciorbă* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Genesis International”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor *iunie* 2018 sfârșitul lucrărilor *mai* 2019

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **48,86 mln. lei, inclusiv LCM - 47,51 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **56466092,07 lei, inclusiv LCM - 55549908,47 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

7. Prezentul proces - verbal, conținând 3 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi **27 Mai** 2019 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


M. Rusu

V. Macari

A. Ucrainciuc

V. Mrug

I. Ciorbă



Primar or. Rezina – S.Tatarov

Primar s.Meşeni – E.Mardare

Primar s.Buşauca – V.Ciobanu

Primar s.Mincenii de Jos, inclusiv  
s.Mincenii de Sus – I.Stog

Primar s.Cimşeuti – M.Corcevoi

Primar s.Otac – A.Bîtcă

Primar s.Cogîlniceni – S.Cotoman

Primar s.Păpăuți – O.Stoler

Primar s.Cuizăuca – I.Turcan

Primar s.Pecişte – Em. Scînteianu

Primar s.Echimăuți – I.Margo

Primar s.Pereni, inclusiv s. Roşcani  
– D.Marchitan

Primar s.Ghiduleni – L.Ciubotaru

Primar s.Pripiceni, inclusiv  
s. Pripiceni Curchi – I.Frunză

Primar s.Gordineşti – L.Rusu

Primar s.Saharna Nouă, inclusiv s.Saharna  
Buciuşca – M.Macrii

Primar s.Horodişte, inclusiv s. Slobozia  
Horodişte – D.Iurcu

Primar s.Sîrcova, inclusiv s. Piscăreşti  
– N.Cioban

Primar s.Ignăţei – A.Căfărăş

Primar s.Solonceni, inclusiv s. Tarasova  
– V.Palii

Primar s.Lalova, inclusiv s. Lpova Nistreni  
– M.Gotornicean

Primar s.Tareuca, inclusiv s. Tahnăuți  
– M.Olaru

Primar s.Lipcenii – A.Plesco

Primar s.Trifeşti – M. Budurin

Primar s.Mateuți – A.Ursache

Aprob.



11.01.2019

PROCES - VERBAL  
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 29 din 28 noiembrie 2018

La executarea lucrărilor de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale (în limitele localităților) locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Orhei, conform Programului anului 2018

Privind lucrările de întreținere periodică și reparații curente a drumurilor publice naționale, amplasate teritorial în raionul Orhei, executate în cadrul contractului nr.11-18/193 din 04.05.2018 și acordurilor adiționale nr.1 din 28.05.2018, nr.2 din 27.09.2018, încheiate între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „GENESIS Internațional” antreprenor mun. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 95 din 30 octombrie 2018 și-a desfășurat activitatea în perioada 27-28 noiembrie 2018 fiind formată din:

- a.) Președinte *V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale Î.S. „ASD”
- b.) membri: *Gh. Tonu* - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”  
*G. Parvan* - specialist principal, serviciu siguranța rutieră, Î.S. „ASD”  
*P. Cucuruzean* - șef, secția construcții, gospodărie comunală și drumuri al Consiliului Raional Orhei  
*V. Macari* - director S.A. „Drumuri Orhei”  
*V. Brăila* - S.A. „Drumuri Orhei” sector Orhei  
*V. Mrug* - director S.R.L. „GENESIS Internațional”  
*N. Severin* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”  
*Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „GENESIS Internațional”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:  
începutul lucrărilor **mai 2018** sfârșitul lucrărilor **noiembrie 2018**

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

1:

- Amenajarea mecanizată a îmbrăcămintei rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea  $H=15$  cm.

2:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=12$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3 cu grosimea  $H=4,0$  cm.

3:

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

4:

- Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea  $H=18$  cm

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea  $H=5,0$  cm.

- Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea  $H=4,0$  cm.

5. Costul lucrărilor conform devizului - cu alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului) constituie - **75,32 mln. lei, inclusiv LCM - 73,23 mln. lei.**

6. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie - **74707887,21 lei, inclusiv LCM - 73478279,53 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.**

7. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi *Miercuri 28 Noiembrie* 2018 în 6 exemplare.

Anexe : 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)  
2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz

Comisia:

Președinte V. Cotruță

Membri: Gh. Tonu

G. Parvan


P. Cucuruzean

V. Macari




V. Brăila

V. Mrug

N. Severin



*[Handwritten signatures]*



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 18 noiembrie 2018,  
r-ul Orhei

Primar com. Berezlogi inclusiv  
s. Hîjdieni – I. Coghîlniceanu

Primar com. Morozeni inclusiv  
s. Breanova – Gh. Morozan

Primar com. Biști inclusiv  
s. Cihoreni  
s. Slobozia-Hodorogea – I. Vlas

Primar s. Neculăieuca – D. Croitoru

Primar s. Bolohan – L. Coltruta

Primar com. Pelivan inclusiv  
s. Cișmea – I. Gamant

Primar s. Bulăiești – P. Gonciar

Primar s. Peresecina – N. Buzu

Primar com. Chiperceni inclusiv  
s. Voroteț – I. Voloșciuc

Primar com. Piatra inclusiv  
s. Jeloboc – A. Cazac

Primar com. Ciocîlteni inclusiv  
s. Feodoreuca  
s. Clișova Nouă – I. Ionescu

Primar s. Pohorniceni – D. Cebotari

Primar s. Clișova – E. Rotaru

Primar com. Pohrebeni inclusiv  
s. Izvoare,  
s. Șercani – V. Godoroja

Primar com. Crihana inclusiv  
s. Cucuruzenii de Sus,  
s. Sîrôta – V. Brodescu

Primar com. Puțintei inclusiv  
s. Dișcova,  
s. Vîprova – E. Soboleva

Primar s. Cucuruzeni – G. Negruta

Primar s. Sămănanca – I. Goriuc

Primar com. Donici inclusiv  
s. Camencea – S. Guzun

Primar com. Seliște inclusiv  
s. Lucașeuca – V. Scripnic



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 29 din 28 noiembrie 2018  
r-ul Orhei

Primar com. Ghetlova inclusiv  
s. Hulboaca,  
s. Noroceni – G. Filimon

Primar com. Step-Soci inclusiv  
s. Budăi – M. Băcioi

Primar s. Isacova – Gh. Gondiu

Primar s. Susleni – I. Boldurat

Primar com. Ivancea inclusiv  
s. Branesti  
s. Furceni – Q. Gasper

Primar s. Teleșeu – A. Bucatca

Primar com. Jora de Mijloc inclusiv  
s. Jora de Sus,  
s. Jora de Jos,  
s. Lopatna – I. Terentii

Primar com. Trebujeni inclusiv  
s. Butuceni – T. Moraru

Primar s. Mitoc – A. Cojocari

Primar s. Zahoreni – V. Cojocari

Primar com. Mirzești inclusiv  
s. Mirzaci – E. Popov

Primar s. Zorile – I. Jelauc

E. Raileanu Raileanu