
Anexa nr. 7 

la anunț de participare 

   

Satir-Com SRL  
 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ ÎN ULTIMII 3 ANI 

1. Numărul de contracte similare, executate   21 

2. Valoarea contractelor similare, executate (fără TVA): 

    1) Conform contractelor iniţial semnate  24 555.8 mii lei;                                                                          

    2) Final la data executării contractelor  24 555.8 mii lei;                                                                          

 

3. Denumirea beneficiarilor şi adresa acestora: 

o APA-CANAL CHISINAU S.A. mun. Chisinau,  str. Albisoara nr.38  

o APA-CANAL-BALTI IM MUN.BALTI Ivan Ciarupin nr.1 

o A.P.C. A0140-0006 mun. Chisinau, str. Ginta Latina nr.12 bl.12 

o AQUAMASTER S.R.L. mun. Chisinau, str. Gradina Botanica 4/3 

o Aquafilter SRL  mun. Chisinau, str. Igor Vieru nr.14 of.90 

o DACVI COM SRL,  mun. Chisinau, str. D. Cantemir nr.5 bl.5 

o ESTATE INVEST COMPANY S.R.L,  mun. Chisinau, str. Alecu Russo nr.15 of.52 

o ELPO" S.R.L. mun. Chisinau, str. Fantalului nr.15 

o HYDROSYSTEMS ML S.R.L. mun. Chisinau, S.MAGDACESTI 

o LAGMAR-IMPEX S.R.L. mun. Chisinau, Str. Pantelimon Halippa nr.6 

o SUPERTERM S.R.L. mun. Chisinau,  str. Albisoara nr.38 

o SUPRATEN S.A. mun. Chisinau, str. Petricani nr.84 

o UNIPLAST S.R.L mun. Chisinau, str, Padurii nr.6 bl.2 

o VOLTA S.R.L. mun. Chisinau, str. Padurii nr.19 

o VICOLIV GRUP S.R.L.or. Anenii Noi, Chisinaului 6 

o SIMPLEX-CO S.R.L. mun. Chişinău, sec. Buiucani, str. Alba-Iulia, 5 A 

o SERVOSTAL S.R.L. mun. Chişinău, sec. Centru, str. Alecsandri Vasile, 84 

o SERVICE ENERGY NATURAL SISTEMS S.R.L. mun. Chişinău, Codru, str. Costiujeni, 8/2 

o PROMILTON S.R.L. mun. Chişinău, sec. Botanica, str. Brâncuşi Constantin, 112 

o BIOGREENENERGY S.R.L. Anenii Noi, str. Chişinăului, 6 

 

4. Calitatea în care a participat la executarea contractelor: Antreprenor  

  

5. Litigii apărute privind executarea contractelor, natura acestora şi modul lor de soluţionare: nu au fost 

 

6 Durata medie de executare a contractelor  (zile,): 

a) contractată -  15-45  zile 

b) efectiv realizată -  30 zile  

c) motivul de decalare a termenelor contractate (de indicat)____-_______________________  

 

7. Principalele completări (suplimente) la contractele iniţial semnate (de indicat):  nu au fost 

 

8. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesele-verbale de recepţie faţă de devizele de cheltuieli anexate la 

contracte: nu au fost 

 

9. Alte aspecte relevante prin care operatorul economic îşi susţine experienţa similară: nu au fost  

 

Data completării: 08.01.2026 

Ceban Sergiu, administrator   

Numele, prenumele şi funcţia persoanei autorizate să reprezinte operatorul economic 

Semnătura electronica 
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