

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice nationale cu imbracaminte rutiera din macadam in raioanele Calarasi, Straseni, Ungheni**
2. Numărul și data contractului NR. 06-14/172 din 29.05.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului **Î.S ADMINISTRAȚIA DE STAT A DRUMURILOR**
4. Adresa beneficiarului MD 2004, or. Chișinău, str. Bucuriei 12a
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general (se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda	exprimată
	în care s-a	în echivalent
	încheiat contractul (MDL)	dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	5 692 681,20	322.939,53
b) finală (la data finalizării contractului)	5 692 681,20	322.939,53
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu au fost.
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 6 Luni
 - b) efectiv realizată 6 Luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.77 din 15 ianuarie 2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: **fără obiecții**
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte: **experiența similară este exprimată prin asemănarea lucrărilor.**


Data completării: 21.07.2021

Semnat: _____

Nume: Cujba Petru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: SRL „DORTEHTRANS”



PROCES - VERBAL DE RECEPȚIE
A LUCRĂRILOR FINALIZATE

Nr. 77 din 15 ianuarie 2021

La executarea lucrărilor de întreținere periodică a drumurilor publice
naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam
în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni

Privind lucrările de întreținere periodică a drumurilor publice naționale cu îmbrăcăminte rutieră din macadam amplasate teritorial în raioanele Călărași, Strășeni, Ungheni, executate în cadrul contractului nr. 06-14/172 din 29.05.2020, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Dortehtrans” antreprenor or. Chișinău.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 195 din 30 iulie 2020 și-a desfășurat activitatea în perioada 14-15 ianuarie 2021 fiind formată din:

- a.) Președinte A.Cuculescu - director tehnic, Î.S. „ASD”
- b.) membri: Gh.Tonu - consultant, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- S.Godiac - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- P.Cușbă - director, S.R.L. „Dortehtrans” (antreprenor)
- A.Dodon - director, S.A. „Drumuri Strășeni”
- Gh.Rusu - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Strășeni
- V.Beșelea - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Călărași
- V.Bodrug - S.A. „Drumuri Strășeni” sector Ungheni
- D.Godorojea - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- A.Budeanu - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”

2. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația drumului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

- a.) lucrările de întreținere periodică au fost realizate de către S.R.L. „Dortehtrans”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:

începutul lucrărilor iunie 2020 sfârșitul lucrărilor decembrie 2020

lex. am dat Ghidicova, Petrusenco, Focsa

19.01.21

Nr. 77 din 15 ianuarie 2021

[illegible]

A. Budeanu

