



CONTRACT nr. 2/6 de achiziţionare a serviciilor de proiectare

"11" mai 2022

or. Ialoveni

PARTEA GENERALĂ

Având ca temelie legal:

Legea nr.131/2015 privind achiziţiile publice cu modificările şi completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 638/2020 din 26.08.2020 pentru aprobarea Regulamentului privind achiziţiile publice de lucrări, Hotărârea Guvernului nr. 694/2020, privind modalitatea specială de atribuire a contractelor de achiziţii publice, Ordinul Ministerului Finanţelor nr.69/2021, cu privire la aprobarea Documentaţiei standard pentru realizarea achiziţiilor publice de lucrări, se încheie prezentul contract de achiziţie publică, denumit în continuare "Contract"

Între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, reprezentată legal prin director, **dl Pavel Trofin**, având sediul în or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, biroul 419, MD-6801, c/f 1009601000289, care activează în conformitate cu Regulamentul-cadru, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr.127/2008, în calitate de **Co-investitor** pe de o parte,

Consiliul raional Ialoveni, reprezentat legal prin preşedintele raionului, **dl Mihail Silistraru**, având sediul în or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun, 33, MD-6801, c/f 1013601000624, care activează în baza Legii nr.436/2006, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, şi

Fluxproiect S.R.L. reprezentat legal prin director, **dna Irina Creţu**, care activează în baza statutului întreprinderii, având sediul în or. Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 5/4, ap.44, c/f 1013600030712, denumit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte,

denumite în continuare **Părţi**, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziţionarea serviciilor de proiectare a **Apeductului magistral pentru localităţile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) şi Costeşti, Pojăreni (etapa 4)** pentru implementarea proiectului "**Apeduct magistral pentru localităţile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) şi Costeşti, Pojăreni (etapa 4), Cod: C331008L**", denumite în continuare **Lucrări**, conform procedurii de achiziţie publică nr. **ocds-b3wdp1-MD-1647587393639** din 08.04.2022 în baza deciziei grupului de lucru al **Co-investitorului** din 18.04.2022.

2. Următoarele documente vor fi considerate părţi componente ale Contractului:

- a) Formularul Contractului;
- b) Formularul ofertei;
- c) Tema de proiect;
- d) Garanţia de bună execuţie.
- e) Contractul de finanţare nr.2 din 01.03.2022.

3. În cazul unor discrepanţe sau inconsecvenţe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată în pct. 2.

4. În calitate de contravaloare a plăţilor care urmează a fi efectuate de **Co-investitor, Antreprenorul**, se obligă prin prezentul contract să livreze **Co-investitorului** documentaţia de proiect şi să înlăture defectele în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. **Co-investitorul**, se obligă prin prezentul să plătească **Antreprenorului**, în calitate de contravaloare a livrării Lucrărilor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul își asumă obligația de a presta Lucrările conform Specificației anexa 1, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. **Co-investitorul** se obligă, la rândul său, să achite și să recepționeze Lucrările livrate de Antreprenor.

1.3. **Beneficiarul** se obligă, la rândul său, să achite în termen contribuția conform Contractului de finanțare nr.2 din 01.03.2022 pe contul **Co-investitorului**.

1.4. Calitatea Lucrărilor se atestă prin respectarea documentelor normative și standardelor de stat ale căror cerințe trebuie respectate la executarea documentației de proiect.

2. TERMENII ȘI CONDIȚIILE DE PRESTARE

2.1. Executarea Lucrărilor de proiectare se efectuează în conformitate cu parametrii tehnici și cerințele de bază la elaborarea proiectului stipulate în documentația de atribuire și anexa nr.2 la prezentul Contract.

2.2. Termenul limită de predare a documentației de proiect și deviz – **7 (șapte) luni calendaristice**, inclusiv perioada de timp necesară pentru verificarea documentației de către Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”, **calculate din data semnării prezentului contract**, cu respectarea pct.6.1 lit.d).

2.3. La elaborarea soluțiilor de proiect, se va opta pentru soluții care vor duce la optimizarea cheltuielilor pentru execuția lucrărilor de construcție și de reparație (ulterior și pentru lucrările de întreținere). Principalele materiale utilizate vor fi coordonate cu autoritatea contractantă și beneficiar după o analiză tehnico - economică. În documentația de proiect vor fi indicați parametrii tehnici ale materialelor utilizate, fără a face trimitere la un producător anumit. Parametrii tehnici indicați în proiect trebuie să cuprindă minim 3 producători naționali și/sau internaționali.

2.4 **Antreprenorul** va respecta cerințele impuse în Tema de proiect care este parte componentă a prezentului contract.

2.5. **Antreprenorul** eliberează pentru **Co-investitor** documentația de proiect și deviz în limba română, în volum de 7 exemplare și varianta electronică.

2.6. Lucrarea se consideră predată **Co-investitorului** odată cu prezentarea documentației de proiect și deviz, cu avizul pozitiv al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor” și originalul e-facturii.

3. PREȚUL ȘI CONDIȚIILE DE PLATĂ

3.1. Prețul Lucrărilor conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie **1 508 352.00 MDL(Unu milion cinci sute opt mii trei sute cincizeci și doi lei 00 bani)**.

3.3. Autoritatea Contractantă va achita Antreprenorului în trei etape suma totală pentru Lucrările executate, după cum urmează:

I etapă – ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice – **261 072.00 lei, inclusiv TVA**, conform Specificației;

II etapă - **Documentația de Proiect, care la rândul său va fi achitată în două tranșe**, conform Specificației:

- 1 tranșă, după aprobarea proiectului preliminar - 40% din valoarea lucrărilor de proiectare în valoare de **441 312.00 lei, inclusiv TVA**;

- 2 tranșă, după prezentarea documentației de proiect (a setului complet) - 60% din valoarea lucrărilor de proiectare în valoare de **661 968.00 lei, inclusiv TVA**.

III etapă – predarea proiectului integral după primirea avizului pozitiv al Î.S. "Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor" – **144 000.00 lei, inclusiv TVA**, conform Specificației.

3.4. **Co-investitorul** se obligă să achite **Antreprenorului**, potrivit pct. 3.3., în decurs de 45 zile calendaristice, calculate din data acceptării Actului de primire-predare a lucrărilor și a e-Facturii.

3.5. Plățile se vor efectua prin transfer, la conturile bancare indicate în prezentul Contract.

4. CONDIȚIILE DE PREDARE-PRIMIRE

4.1. Lucrările se consideră predate de către **Antreprenor** și recepționate de către **Co-investitor** dacă:

- a) cantitatea Lucrărilor corespunde informației indicate în specificația la prezentul Contract;
- b) calitatea Lucrărilor corespunde documentelor normative și standardelor de stat.

5. STANDARDE

5.1 Lucrările prestate în baza contractului vor respecta standardele prezentate de către **Autoritatea Contractantă/Beneficiar** în cerințele caietului de sarcini.

5.2 Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în Republica Moldova.

6. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

6.1. În baza prezentului Contract, **Antreprenorul** se obligă:

- a) să depună garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului, atribuită sub formă de **garanție bancară**;
- b) să presteze Lucrările conform condițiilor prevăzute de prezentul Contract;
- c) să indice termenul de garanție a lucrărilor;
- d) să notifice **Co-investitorul/Beneficiarul**, după semnarea prezentului Contract, în decurs de 5 zile calendaristice, prin notificare scrisă sau e-mail, despre începerea executării Lucrărilor;
- e) să asigure condițiile corespunzătoare pentru recepționarea Lucrărilor de către **Co-investitor**, în termenele stabilite, în corespundere cu cerințele prezentului Contract;
- f) să asigure calitatea executării Lucrărilor și să suporte cheltuielile de verificare repetată, în caz de primire a Avizului negativ al Î.S. „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”;
- g) să stabilească, în proiect, fazele determinante de execuție a lucrărilor și exercitarea supravegherii de autor asupra lucrărilor pe tot parcursul construcției;
- h) să semneze contractul de supraveghere de autor;
- i) să stabilească modul de tratare a neconformităților și defectelor apărute în execuție, din vina sa, precum și să urmărească aplicarea pe șantier a soluțiilor adoptate;
- j) să participe la întocmirea cărții tehnice a construcției și la recepția lucrărilor executate.

6.2. În baza prezentului Contract, **Co-investitorul** se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea recepționării în termenul stabilit a Lucrărilor prestate în corespundere cu cerințele prezentului Contract și să remită documentația de proiect spre verificare;
- b) să asigure achitarea Lucrărilor prestate, respectând modalitățile și termenele indicate în prezentul Contract;

- c) să restituie **Antreprenorului** garanția de bună execuție a contractului în termen de 15 zile calendaristice, după recepționarea lucrărilor conform pct. 2.5. și 2.6 al Contractului.

6.3. În baza prezentului Contract, **Beneficiarul** se obligă:

- a) să întreprindă toate măsurile necesare pentru asigurarea condițiilor pentru derularea activităților întru realizarea Lucrărilor;
- b) să asigure accesul persoanelor desemnate de părțile contractante la documente, terenuri, încăperi și informații pentru efectuarea verificărilor, privind realizarea Lucrărilor;
- c) să asigure conform Contractului de finanțare nr.2 din 01.03.2022 plata contribuției în termen, la notificarea **Co-investitorului**;

7. JUSTIFICAREA DATORITĂ UNUI IMPEDIMENT

7.1. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a obligațiilor conform prezentului Contract, dacă aceasta este cauzată de producerea unor impedimente în afara controlului părților (războaie, calamități naturale: incendii, inundații, cutremure de pământ, precum și alte circumstanțe care nu depind de voința Părților).

7.2. Partea care invocă apariția impedimentului în afara controlului este obligată să informeze imediat (dar nu mai târziu de 10 zile) cealaltă Parte despre survenirea circumstanțelor, dar și despre efectele acestora asupra executării contractului.

7.3 Survenirea circumstanțelor impedimentului, momentul declanșării și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate printr-un certificat, eliberat în mod corespunzător de către organul competent din țara Părții care invocă asemenea circumstanțe.

8. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

8.1. Rezoluțiunea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Părților.

8.2. Contractul poate fi rezolvit în mod unilateral în caz de:

- a) refuz al **Antreprenorului** de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract;
- b) nerespectare de către **Antreprenor** a termenelor de executare stabilite;
- c) dacă **Antreprenorul** se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- a) nerespectarea de către **Co-investitor** a termenelor de plată a Lucrărilor;
- b) nesatisfacere de către una dintre Părți a pretențiilor înaintate conform prezentului Contract;
- c) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- d) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- e) contractul nu urma să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8.3. Partea inițiatore a rezoluțiunii Contractului este obligată să comunice în termen de 10 zile lucrătoare celeilalte Părți despre intențiile ei printr-o scrisoare motivată.

8.4. Partea înștiințată este obligată să răspundă în decurs de 5 zile lucrătoare de la primirea notificării, după expirarea acestui termen Contractul se consideră încetat de drept.

9. RECLAMAȚII ȘI SANCTIUNI

- 9.1. Reclamațiile privind cantitatea Lucrărilor prestate sunt înaintate **Antreprenorului** la momentul recepționării acestora sau nu mai târziu de 15 zile de la data recepționării, fiind confirmate printr-un act întocmit în comun cu reprezentantul **Antreprenorului**.
- 9.2. Pretențiile privind calitatea Lucrărilor livrate sunt înaintate **Antreprenorului** în termen de 15 zile lucrătoare de la depistarea deficiențelor de calitate, confirmate prin prescripțiile Beneficiarului și Î.S., „Serviciul de Stat pentru Verificarea și Expertizarea Proiectelor și Construcțiilor”.
- 9.3. **Antreprenorul** este obligat să examineze pretențiile înaintate în termen de 15 zile lucrătoare de la data primirii acestora și să comunice, în scris, **Co-investitorul** despre decizia luată.
- 9.4. În caz de recunoaștere a pretențiilor, **Antreprenorul** este obligat, în termen restrâns, să înlăture potrivit cerințelor Contractului.
- 9.5. **Antreprenorul** poartă răspundere pentru calitatea Lucrărilor în limitele stabilite, inclusiv pentru viciile ascunse.
- 9.6. Pentru refuzul de a presta Lucrările prevăzute în prezentul Contract, **Antreprenorul** suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 9.7. Pentru prestarea cu întârziere a Lucrărilor, **Antreprenorul** suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neexecutate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului Contract.
- 9.8. Pentru achitarea cu întârziere, **Co-investitorul** suportă plata despăgubirii în valoare de 0,1 % din suma Lucrărilor neachitate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 5% din suma totală a prezentului contract.

10. DREPTURI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

- 10.1. Antreprenorul are obligația să despăgubească **Co-investitorul/Beneficiarul** împotriva oricărui:
- a) reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate;
 - b) daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini.

11. DISPOZIȚII FINALE

- 11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă, conform legislației Republicii Moldova.
- 11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior, își pierd valabilitatea.
- 11.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin acord adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sunt valabile doar în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.
- 11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane, fără acordul în scris al celeilalte părți.
- 11.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de română, câte un exemplar pentru **Co-investitor, Antreprenor și Beneficiar**.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31.12.2023.

11.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților semnatare, fiind semnat astăzi, "11" mai 2022.

12. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Fluxproiect S.R.L.

Adresa poștală: **MD-6801, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 5/4, ap.44.**

Telefon: **069212380; 079776883**

Cod fiscal: **1013600030712**

Banca: **B.C."Victoriabank"S.A., suc.nr.11**

Cod: **VICBMD2X883**

IBAN: **MD51VI000022246111822MDL**

CO-INVESTITORUL

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Adresa poștală: **MD-6802, R.M.or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, nr. 33**

Telefon: **0268 226 92, 0268 272 35**

Cod fiscal: **1009601000289**

Banca: **Ministerul Finanțelor Trezoreria Regionala Centru**

Cod: **TREZMD2X**

IBAN: **MD51TRPCBS518430B00049AA**

BENEFICIARUL

Consiliul raional Ialoveni

Adresa poștală: **MD-6801,MD-6801, or.Ialoveni, str.Alexandru cel Bun 33**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR
L.Ș.



Irina Crețu

CO-INVESTITOR
L.Ș.

Pavel Trofin

BENEFICIAR
L.Ș.



Mihail Silistraru

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor/serviciilor de proiectare	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)	713 222 00-3	Conform temei de proiect	- Țevi din polietilenă destinate alimentărilor cu apă (tipul țevii va fi selectat conform punctului 2.3) -Caminele de vizitare circulare pentru sistemul de alimentare cu apa conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul II „Колодцы водопроводные круглые из сборного железобетона для труб Ду=50-600мм”. -Caminele de vizitare dreptunghiulare pentru sistemul de alimentare cu apa conform proiectului tip 901-09-11.84 albumul IV “Колодцы прямоугольные из бетона для труб Ду=250-1200мм”. -Capace pentru camine de vizitare din material compozit B125, C250, D400. -Stații de pompare a apei prefabricate, echipate și total automatizate (convertizor de frecvență, apometru electromagnetic, vane închidere/deschidere, clapete de sens, transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA). -Stații de dozare a hipocloritului de sodiu, prefabricate.	Conform legislației și normativelor în vigoare din Republica Moldova
TOTAL					

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

Antreprenorul

Irina Crețu

Co-investitor

Pavel Trofin

Beneficiar

Mihail Silistraru

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr. d/o	Denumirea lucrarilor	Unitatea de măsură	Volumul	Pretul pe unitate fără TVA, lei	Total fără TVA (lei)
1.	2	3	4	5	6
Studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect					
1.	Ridicări topografice	km	32,2	3 000,00	96 600,00
2.	Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 108 foraje cu o adâncime medie de 3,5 m)	m.l.	378,0	320,00	120 960,00
Total studii necesare pentru elaborarea documentației de proiect					
Documentație de Proiect					
3.	Montarea în pământ a țevelor din polietilenă destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE (tipul țevelor poate fi modificat după prezentării argumentării economice). Inclusiv subtraversarea sau traversare a traseelor de importanță națională și locală în conformitate cu cerințele impuse în prescripțiile tehnice	km	36,2	12 000,00	434 400,00
4.	Capacitatea stațiilor de repompare a apei se va determina conform calculelor hidraulice la etapa elaborării proiectului tehnic preliminar. Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizată, convertizor de frecvență, apometru ultrasonic, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA)	buc	5	15 000,00	75 000,00
5.	Instalații de automatizarea la turn/rezervor, va prevedea apometru ultrasonic, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și altele proiectul va	Puncte de conectare	11	30 000,00	330 000,00

	prevede transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA). La fiecare turn/rezervor se va prevedea instalației de tratare/dezinfecție a apei montată în construcție separată.				
6.	Toate stațiile de repompăre a apei precum și rezervoarele, turnurile de apă să fie conectate la rețelele electrice exterioare, conform avizului de branșare.	seturi	16	5 000,00	80 000,00
Total Documentație de Proiect					1 136 960,00
7.	Verificarea documentației de proiect în volum complet, prezentată pentru fiecare etapă separat (Etapa III și Etapa IV)	set	2	60 000,00	120 000,00
Total verificarea documentatiei de proiect					120 000,00
Total fara TVA					1 256 960,00
TVA					251 392,00
Total deviz cu TVA					1 508 352,00

Total deviz, inclusiv TVA **1 508 352 (un milion cinci sute opt mii trei sute cincizeci si doi) lei 00 bani**

Semnat: _____

Nume: Cretu Irina

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei: SRL FLUXPROIECT

Digitally signed by Cretu Irina
Date: 2022.04.07 23:37:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Co-investitor: Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Director: Pavel Trofin _____

Beneficiar: Consiliul raional Ialoveni

Președinte: Mihail Silistraru _____



ACT DE CONSTATARE

15 iunie 2022

or. Ialoveni

Comisia de lucru formată din:

Președinte: Pavel Trofin, director ADR Centru

Secretar al Comisiei: Neaga Natalia, jurist ADR Centru

Membrii: Natalia Garpan, contabil șef/șef secția Administrativă ADR Centru
Sergiu Golovco, specialist în achiziții publice, ADR Centru
Oleg Secieru, șef Secția MIP ADR Centru,

care activează în baza Ordinului nr.19 din data de 06.10.2021, cu privire la instituirea Comisiei de constatare a sistării lucrărilor de construcție parvenite în urma condițiilor climaterice nefavorabile, datorită forței majore sau alte situații extreme neimputabile și imprevizibile propuse de către grupul de lucru în cadrul proiectelor implementate de ADR Centru,-

A constatat:

Conform Contractului nr.2/6-24 din 11.05.2022, în calitate de autoritate contractată ADR Centru, prin comisia de constatare a examinat documentația și condițiile contractuale privind prestarea serviciilor de proiectare de către SRL Fluxproiect în calitate antreprenor, prin care sa constatat necesitatea coordonării de către beneficiari a traseului pentru „**Apeductul magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojoreni (etapa 4)**”, respectiv întru evitarea tergiversării termenului limită de predare a documentației de proiect contractat, se necesită sistarea curgerii termenului prevăzut în pct.2 sub-pct.2.2 din contract începând cu data de 15.11.2022 până la confirmarea coordonării traseului.

Comisia, consideră motivul invocat pentru sistarea termenului de executare a contractului în corespundere cu normele contractuale, **astfel**, conform pct.2 din Contractul nr.2/6-24 semnat la 11.05.2022, prin aplicarea procedurii de suspendare a termenului executării contractului **prin sistarea prestării serviciilor de proiectare**, din data de 15 iunie 2022 până la confirmarea scrisă de reîncepere a lucrărilor.

S-A DECIS :

1. Aplicarea procedurii de suspendare a termenului limită de predare a documentației de proiect contractat, prevăzut în pct.2 sub-pct.2.2 din Contractul nr.2/6-24 semnat la 11.05.2022 pct.2 sub-pct.2.4 **prin sistarea prestării serviciilor de proiectare**, din data de **15 iunie 2022**, până la confirmarea scrisă de reîncepere a lucrărilor.
2. Co-investitorul va veni cu o scrisoare adăugătoare privind **data reluării lucrărilor**.

Semnăturile membrilor comisiei de constatare:

Pavel Trofin _____

Oleg Secieru _____

Natalia Neaga _____

Natalia Garpan _____

Sergiu Golovco _____

SRL Fluxproiect



**MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI
DEZVOLTĂRII REGIONALE
AL REPUBLICII MOLDOVA**




**MINISTRY
OF INFRASTRUCTURE AND
REGIONAL DEVELOPMENT OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA**

**AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU**

**REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE**

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md



"Fluxproiect" SRL

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Centru în calitate de implementator al proiectului *"Apeduct magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)"*, vă aduce la cunoștință că Consiliul Raional Ialoveni a coordonat traseul apeductului magistral, iar perioada coordonării din data 15.06.2022 până la data 10.11.2022, termenul de executare a contractului a fost sistat.

Din data de **11.11.2022** se consideră data reluării lucrărilor de proiectare. În acest context solicităm să prezentați graficul de execuție actualizat.

Cu respect,

Director

Pavel TROFIN

Executat: E. Secrieru

Tel 069628130

ACORD ADIȚIONAL Nr.2/10 la contractul Nr. 2/6 din "11" mai 2022

Prezentul acord este semnat astăzi "05" decembrie 2022, între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, în persoana directorului - **Pavel Trofin**, Consiliul raional Ialoveni, în persoana președintelui – **Mihail Silistraru** și Societatea Comercială **"Fluxproiect" S.R.L.**, în persoana directorului – **Irina Crețu**, în scopul modificării Contractului Nr.2/6 din "11" mai 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1647587393639 din "08" aprilie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr.2/9 din 05 decembrie 2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, se operează următoarele modificări după cum urmează:

1. La p.3.2. sintagma **"1 508 352.00 MDL(Unu milion cinci sute opt mii trei sute cincizeci și doi lei 00 bani)"** se substituie cu sintagma **"1 681 392.00 MDL (Unu milion șase sute optzeci și unu mii trei sute nouăzeci și doi lei)) bani)"**;
2. La p.3.3. pentru aliniatul:
 - 2.1. **"I etapă"** sintagma **"261 072.00 lei, inclusiv TVA"** se substituie sintagma **"302 112.00 lei, inclusiv TVA"**;
 - 2.2. **"Etapa II, 1 tranșă"** sintagma **"441 312.00 lei, inclusiv TVA"** se substituie cu sintagma **"494 112.00 lei, inclusiv TVA"**;
 - 2.3. **"Etapa II, 2 tranșă"** sintagma **"661 968.00 lei, inclusiv TVA"** se substituie cu sintagma **"741 168.00 lei, inclusiv TVA"**;
3. Se substituie Anexa 2 la contract cu sumele modificate în conformitate cu prevederile punctelor 1 și 2 ale prezentului acord.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":
S.C. Fluxproiect S.R.L.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
Agencia de Dezvoltare Regională Centru

" BENEFICIAR":
Consiliul raional Ialoveni




L.Ș.



Specificație de preț

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Unitatea de măsură	Volumul lucrărilor de proiectare	Prețul pe unitate fără TVA, lei	Total fără TVA (lei)
1.	2	3			
1.	Ridicări topografice	km	41,2	3 000,00	123 600,00
2.	Prospecțiuni geotehnice (se preconizează efectuarea a 108 foraje cu o adâncime medie de 3,5 m)	m.l.	400,5	320,00	128 160,00
3.	Montarea în pământ a țevelor din polietilenă destinate alimentărilor cu apă, asamblate prin sudură cap la cap, conform normativului I-6-PE (tipul țevelor poate fi modificat după prezentării argumentării economice). Inclusiv subtraversarea sau traversare a traseelor de importanță națională și locală în conformitate cu cerințele impuse în prescripțiile tehnice	km	41,2	12 000,00	494 400,00
4.	Capacitatea stațiilor de repompare a apei se va determina conform calculelor hidraulice la etapa elaborării proiectului tehnic preliminar. Căminul stațiilor de repompare a apei vor fi confecționate beton armat sau prefabricat din PEHD. Complet automatizată, convertizor de frecvență, apometru ultrasonic, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA)	buc	4	15 000,00	60 000,00

	Instalații de automatizarea la turn/rezervor, va prevedea apometru ultrasonice, vane de închidere/deschidere, clapeta de sens și altele proiectul va prevedea transmiterea datelor la distanță (sistem SCADA).	Puncte de conectare	13	30 000,00	390 000,00
5.	La fiecare turn/rezervor se va prevedea instalației de tratare/dezinfecție a apei montată în construcție separată.				
6.	Toate stațiile de repompare a apei precum și rezervoarele, turnurile de apă să fie conectate la rețelele electrice exterioare, conform avizului de branșare.	seturi	17	5 000,00	85 000,00
7.	Verificarea documentației de proiect în volum complet, prezentată pentru fiecare etapă separat (Etapa III și Etapa IV)	set	2	60 000,00	120 000,00
	Total fără TVA				1 401 160,00
	TVA				280 232,00
	Total cu TVA				1 681 392,00

Antreprenorul **FLUX PROIECT** **Irina Crețu**



Co-investitor **Pavel Trofin**



Beneficiar **Mihail Silistraru**



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000311744



Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки				8. Foaia de parcurs Путевой лист				seria: серия				număr: номер				data: дата															
1. Furnizor: Поставщик								FLUXPROIECT S.R.L., OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.5 bl.4 of.44 Cont MD51VI000022246111822MDL, B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883								c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель								AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33								c.f./ nr.TVA 1013600030712 / ф.к./ код НДС 6701256															
3.Delegație Доверенность								seria серия				număr номер				data дата				delegatul делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы				Conform Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare nr2/6 din 11.05.2022. Act de predare			
5. Punct încărcare Пункт погрузки						6. Punct descărcare Пункт разгрузки						7. Redirijări Переадресовки																			
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.						10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Коли-чество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн					
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Ridicări topografice și geotehnice - Etapa I.						serv		1		217560.00		217560.00		20		43512.00		261072.00													
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Documentație de proiect - Etapa II, tranșa I.						serv		1		367760.00		367760.00		20		73552.00		441312.00													
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)										585320.00				X		117064.00		702384.00		X		X		X		0.00					

13. Permis eliberarea: Отпуск		director IRINA CRETU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 06.12.2022	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director IRINA CRETU		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\\Применена электронная подпись Поставщика 06.12.2022	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

L.Ș.

M.П

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Принял товары/активы посредник (перевозчик)					

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)					

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:		contabil NATALIA GARPAN		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\\Применена электронная подпись Покупателя 12.12.2022	
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства				19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км		
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты					Semnătura Подпись
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Conform Contract de achizitionare a serviciilor de proiectare nr.2/6 din 11.05.2022. Act de predare				

Act
de predare – primire a serviciilor de proiectare

nr. 1 din 05.12.2022

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 2/6 din 11 mai 2022 întocmit de către Co-investitor **Agenția de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Ialoveni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)**, conform contractului menționat, după cum urmează:

Nr.	Denumirea serviciilor executate	Valoarea serviciilor, inclusiv TVA, lei
1	2	3
1.	Ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice – Etapa I	261 072,00
2.	Documentație de proiect - Etapa II, tranșa I	441 312,00
TOTAL		702 384,00 (șapte sute două mii trei sute optzeci și patru) lei, 00 bani

Prezentul act este întocmit în 3 exemplare.

Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Co-investitor
Agenția de Dezvoltare Regională Centru



Administrator

(Funcția)


[Signature]
(semnătura)

CREȚU Irina

(numele, prenumele)

Director

(Funcția)



(semnătura)

TROFIN Pavel

(numele, prenumele)

L.S.

L.Ș.

Beneficiar
Consiliul Raional Ialoveni

Președintele Raionului

(Funcția)



L.Ș.

(semnătura)

SILISTRARU Mihail

(numele, prenumele)

Specialist SM/P E. Secieru
Sef SM/P Secieru O. Sec

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAE000525293



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 19.12.2022 / 19.12.2022 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата	
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
1. Furnizor: FLUXPROIECT S.R.L., OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.5 bl.4 of.44 Cont MD51VI000022246111822MDL, Поставщик B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.11 Chisinau, VICBMD2X883				c.f./ nr.TVA 1013600030712 / ф.к./ код НДС 6701256	
2. Cumpărător/beneficiar: AGENTIA DE DEZVOLTARE REGIONALA CENTRU, OR.IALOVENI Alexandru cel Bun nr.33 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1009601000289 / ф.к./ код НДС	
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Contract de achiziționare a serviciilor de proiectare nr.2/6 din 11.05.2022. Act de predare-primire Прилагаемые документы		

5. Punct încărcare Пункт погрузки			6. Punct descărcare Пункт разгрузки				7. Redirișări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitășile: Vășieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Ridicări topografice și geotehnice - Etapa I.	serv	1	34200.00	34200,00	20	6840,00	41040,00				
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitășile: Vășieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Documentație de proiect - Etapa II, tranșă I.	serv	1	44000.00	44000,00	20	8800,00	52800,00				
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitășile: Vășieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Documentație de proiect - Etapa II, tranșă II	serv	1	617640.00	617640,00	20	123528,00	741168,00				
Servicii de proiectare a Apeductului magistral pentru localitășile: Vășieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4). Documentație de proiect - Etapa III	serv	1	120000.00	120000,00	20	24000,00	144000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) /Всего (по налоговой накладной)				815840,00	X	163168,00	979008,00	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director IRINA CRETU Отпуск разрешил: _____	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022
---	--

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director IRINA CRETU Сдал товары/активы (услуги) _____	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 19.12.2022
---	--

L.Ș. _____	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____	

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
--	--

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель _____	contabil NATALIA GARPAN Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 22.12.2022
--	---

Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись
--

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки 						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы		a serviciilor de proiectare nr.2 din 14.12.2022.				

Act

de predare – primire a serviciilor de proiectare

nr. 2 din 14.12.2022

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 2/6 din 11 mai 2022 și a acordului adițional nr. 2/10 din 05.12.2022 întocmite de către Co-investitor **Agencia de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Ialoveni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)**, conform contractului și acordului adițional menționate, după cum urmează:

Nr.	Denumirea serviciilor executate	Valoarea serviciilor, inclusiv TVA, lei
1	2	3
1.	Ridicări topografice și prospecțiuni geotehnice – Etapa I	41 040,00
2.	Documentație de proiect - Etapa II, tranșa I	52 800,00
3.	Documentație de proiect - Etapa II, tranșa II	741 168,00
4.	Documentație de proiect - Etapa III	144 000,00
TOTAL		979 008,00 (nouă sute șaptezeci și nouă mii opt) lei, 00 bani

Prezentul act este întocmit în 3 exemplare.


Antreprenor
S.R.L. „FLUXPROIECT”

Co-investitor
Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Administrator  **CREȚU Irina**
(Funcția) (semnătură) (numele, prenumele)

Director  **TROFIN Pavel**
(Funcția) (semnătură) (numele, prenumele)

Beneficiar
Consiliul Raional Ialoveni

Președintele Raionului  **SILISTRARU Mihail**
(Funcția) (semnătură) (numele, prenumele)

L.Ș.

Specialist MIP E. Secieru
Șef SM3P Secieru O Sec. 0

Act de predare-primire a serviciilor efectuate

Prezentul act este întocmit de către Antreprenorul, **S.R.L. „FLUXPROIECT”**, în baza Contractului nr. 2/6 din 11 mai 2022 și a acordului adițional nr. 2/10 din 05.12.2022 întocmite de către Co-investitor **Agenția de Dezvoltare Regională Centru** și de către beneficiarul **Consiliul Raional Ialoveni**.

Prin prezentul act se atestă executarea **serviciilor de proiectare a Apeductului magistral pentru localitățile: Văsieni, Ulmu (etapa 3) și Costești, Pojăreni (etapa 4)**, conform contractului și acordului adițional menționate, după cum urmează:

Nr.	Denumirea	Cantitatea
<i>Format hârtie</i>		
Etapa 3		
1.	Memoriul explicativ (Volumul I) Romana	5 exemplare
2.	Piese desenate (Volumul II) Romana	5 exemplare
3.	Deviz de cheltuieli pentru constructii. Romana	5 exemplare
4.	Raport de verificare nr.04-478/1 din 29.12.2022 (original)	1 exemplar
Etapa 4		
5.	Memoriul explicativ (Volumul I) Romana	5 exemplare
6.	Piese desenate (Volumul II) Romana	5 exemplare
7.	Deviz de cheltuieli pentru constructii. Romana	5 exemplare
8.	Raport de verificare nr.04-478/2 din 29.12.2022 (original)	1 exemplar
<i>Format electronic</i>		
Etapa 3 + Etapa 4		
9.	Suport electronic	1 stick

1. Lucrările au fost executate în strictă conformitate cu termenii calitativi și cantitativi prevăzuți de Contract, astfel **Părțile** constatând îndeplinirea integrală de către **Antreprenor** a condițiilor Contractului.

2. Valoarea totală a contractului constituie *1 681 392 (un milion șase sute optzeci și unu mii trei sute nouăzeci și doi) lei, 00 bani, inclusiv TVA.*

3. Prezentul Proces-verbal este parte integrantă a Contractului nominalizat și servește drept temei legal pentru preluarea serviciilor la evidența contabilă a Co-investitorului timp de 10 zile din data semnării prezentului Proces-verbal.

4. Prezentul act este redactat în doua exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte.

Antreprenor

S.R.L. „FLUXPROIECT”

Administrator

(Funcția)

(semnătura) **CRETU Irina**
(numele, prenumele)



Co-investitor

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

Director

(Funcția)

(semnătura) **TROFIN Pavel**
(numele, prenumele)



Verificat Secienu D Sec B