

**“PROIECT GABION” SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ****Lista obiectelor executate 2012-2017**

<b>№</b>	<b>Datele proiectului</b>	<b>Denumirea obiectelor</b>
1.	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. A.Iulia, 85 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
2	Lucrări(Complex de lucrări) de reparații interioare la Hotelul “FLOWERS” mun.Chișinău str.Anestiade,7	SC”Domax-con Prim”SRL Hotelul “FLOWERS” dir.Donciu Stepan
3	Lucrări de reparații interioare la Dormitorul N1 a Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești	Școlii Internat din satul Cărpineni r-ul Hîncești director Țenu Tudor
4	Lucrări de reparații a acoperișului stației de pompare a apei IMSP Spitalul rational Cimișlia	IMSP Spitalul Cimișlia str,Alexandru cel Bun,135 dir.Florea MarianaTel.0241/2-21-93
5	Lucrări de reparații a acoperișului la stația de alimentare N73 PETROM mun.Chișinău str.Petricani	SC”LUMINTODE” SRL Dir. Mogîdea Galina
6	Lucrări de reparative a fașadei Liceului theoretic P.Stefănuță r-ul Ialoveni	Liceul theoretic P.Stefănuță
7.	Lucrari de finisare a Garajelor din mun. Chișinău str. Pietrarilor 10 SA “Ago-Dacia”	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
8	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
9	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit din str. Pietrarilor 10/2 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
10	Lucrari de replanificare a școlii nefuncționale în grădiniță de copii din s.Micleușeni r-ul Strășeni	Consiliul Raional Strășeni
11	Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110
12	Lucrari de finisare interioare a oficiilor din Str. Pietrarilor, 10/3 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 Director Vrînceanu Nicolae tel.022/23-72-43
13	Lucrări de finisare a Parcării subterane din str.Pietrarilor,10/4 SA Ago-Dacia	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27 dir.Rușesco Mihail
14	Reparația acoperișului căminului și cazangeriei LT Vătămanu or.Strășeni	Aparatul președintelui rational Strășeni
15	Lucrări de finisare interioare si exterioare a Casei de Locuit Blocul N3 din mun. Chișinău str. Pietrarilor	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
16	Lucrari de reparație a trotuarelor” din com.Micauti r-ul Straseni	Primăria Micăuți Strășeni
17	Lucrări de finisare interioare și exterioare la Casa de Locuit N4 din str. Pietrarilor 10 mun. Chișinău	SA “Ago-Dacia” str. Sfatul Țării,27
18	Lucrări de reparație la sala festivă” a gimnaziului din com.Micăuți r-ul Strășeni(pardosele,tavane,peretii)	Primăria Micăuți Strășeni
19	Lucrari de reparație interioară și exterioare a grădiniții de copii din s.Țigănești r-ul Strășeni (încălzire,iluminat,canalizare,apă,finisări,ventilare)	Primăria s.Țigănești r-ul Strășeni

20	<i>Lucrari de reparatie a sistemului de iluminare la gimnaziul din s.Micauti r-ul Strasenii</i>	Aparatul președintelui raional Strășeni
21	<i>Eficientizarea energetica a gimnaziului "Ioan Voda" din s.Ha r-ul Causeni(fasada uși ,ferestre,termoizolare,finisari toclu)</i>	Gimnaziului "Ioan Voda" Hagimus
22	<i>Lucrari de reparație a trotuarelor din fața Grădiniței com.Micauti r-ul Strasenii)(pavaj,finisarea fatadei,finisar interioare)</i>	Primăria Micăuți Strășeni
23	<i>"Lucrari de reparatie curenta a acoperisului la postul de transformatoare" la Tabara de odihna pentru copii "Codru"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
24	<i>"CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE" din s.Măgdăcești r-ul Criuleni(lucrari interioare si exterioare) (încălzire,iluminat,apeduct și canalizare,finisări,utilaje,pavaje,)</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
25	<i>Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri" la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1</i>	Direcția Învățământ Strășeni
26	<i>„Lucrari de reparatie curenta a blocului "B " la Centrul de odihna si agrement pentru tineret si copii "Divertis" din or.Strasenii</i>	Direcția Învățământ Strășeni din cadrul Consiliului raional Strășeni
27	<i>Construcția si montarea unei scene pentru festivități în satul Micăuți r-ul Strășeni</i>	Primăria Micăuți Strășeni
28	<i>Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău</i>	Direcția sănătății a Consiliului municipal Chișinău- <i>IMSP SCM de Copii nr.1</i>
29	<i>“Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău</i>	INSPECTORATUL GENERAL al POLITIEI
30	<i>Lucrări de reparație la sala sportivă si vestiar la Liceul Teoretic "M.Eminescu" din or. Strășeni</i>	Consiliul raional Strășeni <i>Președinte Popa Mihail</i>
31	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului gimnaziului din st. Decebal 3, s.Cojusna, r-nul Strasenii"</i>	Direcția Învățământ Strășeni
32	<i>„Lucrări de pavare,reparația partiala a scărilor interioare si exterioare la Grădinița din s.Măgdaceșt”</i>	Primăria Măgdăcești r-ul Criuleni
33	<i>Lucrări de reparație curente în Blocul nr.1 la ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile de pe bul. Dacia,70/1-2017</i>	ÎS Centrul de Medicină a Aviației Civile <i>Dir.Larisa Șicanova tel.022/525110</i>
34	<i>“Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grățiești ”</i>	G.T „Cojocarul Gheorghe Nicolae”
35	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului si blocurilor sanitare la LT "Aleo Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii"</i>	Consiliul raional Strășeni
36	<i>"Lucrari de reparatie capitala a acoperisului" LT"Zubresti" din satul Zubresti r-ul Strasenii</i>	Consiliul raional Strășeni
37	<i>Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3</i>	IP USMF "Nicolae Testemitanu"
38	<i>Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime"str.Alec Russo,11 mun.Chisinau</i>	IMSP SCM SfintaTreime
39	<i>Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești</i>	Direcția Scolii tip Internat Carpineni
40	<i>Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau</i>	IMSP Spitalul Clinic Municipal de Copii nr.1
41	<i>Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii</i>	Primaria s.Tiganesti r-ul Strasenii
42	<i>"Lucrari de amenajare a teritoriului "la gradinita din satul Micauti"</i>	Primaria comunei Micauti r-ul Strasenii

Data completării: **01.04.2019**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **“PROIECT GABION” SRL MD2044 mun.Chișinău**

**"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4  
 MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106  
 tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului <sup>*)</sup>	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.14 08.04.2014 11.05.2015	Construcția cantinei sociale și anexa Primăria s.Magdacești r.Criuleni	antreprenor	2 708 528,17	8	nr.2 din 22.01.2016
2	Nr. 56/84 28.11.2014	Construcția Pavilionului nr.2 cu 112locuri tabara CODRU s.Capriana Direcția Invățământ Strășeni	antreprenor	4 703 817,18	10	nr.16 din 20.06.2016
3	Nr.10/54 11.07.2014	Eficientizarea energetică a gimnaziului "Ioan Vodă" din s.Hagimus r-ul Causeni Gimnaziul Ioan Vodă s.Hagimus	antreprenor	2 070 155,42	8	nr.67 din 22.10.2016
4	Nr.25/8 06.08.2016	Lucrări de pavare, reparația parțială a scărilor interioare la Grădinița de copii Măgdăcești	antreprenor	718 931,34	3	11.2016
5	Nr.37/16-48 03.05.2016	Lucrări de reparație la etajul I la IMSP Spitalul Clinic municipal de Copii nr. 1, din str. S. Lazo, 7, mun. Chișinău	antreprenor	1 390 497,48 237169,26	4	nr.21 din 17.11.2016
6	Nr.48/85 04.10.2016	Lucrări de reparație a edificiului din str.Bucuriei,14 mun. Chișinău	antreprenor	2 531 667,35	10.10.2016 21.12.2016	Nr.1 din 23.12.2016
7	Nr.21G Din 18.05.2015	Construcția depozitului frigorific din mun.Chișinău com.Grătiești 2016-2017	antreprenor	10870537,32	20	Nr.1 din 21.02.17 Nr.07/33 din 23.02.17
8	Nr.17/02822/01 din 16.10.2017	Schimbarea acoperisului blocude studii la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	1104899,02	2	28.12.2017
9	Nr.17/02822/03 din 16.10.2017	Lucrari de reparație capitala a blocurilor sanitare la LT "Alecu Russo" din s.Cojusna r-ul Strasenii	antreprenor	345469,15	2	28.12.2017
10	Nr.28/11/17 din 28.11.2017	Lucrări de amenajare a teritoriului la grădinița din s.Micăuți	antreprenor	199827,85	1	25.12.2017
11	Nr.17/03079/01 din 13.11.2017	Lucrari de reparație capitala a acoperisului" LT"Zubrestii" din satul Zubrestii r-ul Strasenii	antreprenor	945372,51	2	27.12.2017

12	Nr.70 din 06.06.2017	Lucraari de reparatie a fatadei si sistemului de incalzire Caminului nr.16 din str.Mihai Sadoveanu, 26/3	antreprenor	2 591 866,10	4	Nr.61T din 21.10.2017
13	Nr.171 AAP 17/00354/004 din 18.04.2017	Lucrari de reparatie. in sectia de proctologie pentru Spitalul Clinic municipal "Sfinta Treime" str.Alecu Russo,11 mun.Chisinau	antreprenor	1773464,20 263050,57	3,5	30RT din 10.10.2017
14	Nr.60 din 10.05.2017	Lucrări de reparație la acoperișul transformatorului la Centrul de odihnă și agrement pentru copii și tineret "Divertis din or.Strășeni	antreprenor	76422,58	1	20.06.2017
15	Nr.1/32 din 21.06.2017	Reparatia acoperisului blocului de studii la Scoala de tip-intire s.Cărpineni r-ul Hîncești	antreprenor	1158560,77 237926,94	3.5	Nr.1 din 20.10.17
16	Nr.45 din 09.11.2017	Lucrari de reparatie la IMSP Spitalu Clinic Municipal de Copii nr.1 din str.S.Lazo,7 mun.Chisinau	antreprenor	237169,26	5	Nr.21 din 17.10.2017
17	Nr.17/01786/001 din 25.07.2016	Lucrări de reparație a sălii sportive la LT "M.Eminescu" din or.Strășeni		1 592 533,49	3,5	30RT din 10.10.2017
18	Nr.18 din 18.02.2017	Lucrari de reparatii la Gradinita de Copii din s.Tiganesti, r-ul Strasenii	antreprenor	231388,73	1	24.03.2017

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data completării: **01.04.2019**

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chisinau**

## OFERTANT



### **"PROIECT GABION" SRL**

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu ,16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu,12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru)

### **EXPERIENȚĂ SIMILARĂ** **Lista obiectelor executate 2012-2017**

<b>Nº</b>	<b>Datele proiectului</b>	<b>Denumirea obiectelor</b>
<b>1.</b>	<b>"Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "Codru" din s.Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr.1"</b>	Aparatul Președintelui raionului Strășeni Direcția Învățământ din cadrul Cosiliului raional Strășeni
<b>2.</b>	<b>"Reparația acoperișului Blocului de Studii la Școala de tip-internat Cărpineni r-ul Hîncești"</b>	Școala Internat Cărpineni
<b>3.</b>	<b>"Construcția Cantinei Sociale"</b>	Primăria s.Măgdăcești r-ul Criuleni

Data completării: **01.04.2019**

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU** /

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun.Chișinău**



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **"Lucrari de constructie a Pavilionului de dormitoare nr. 2 " cu 112 locuri la tabara de odihna pentru copii "Codru" din s. Capriana, raionul Straseni, etapa nr. 1**
2. Numărul și data contractului **Nr.56/84 din 28.10.2014 și acordul adițional nr.56/AA din 11.06.2015 conform (procesul verbal) nr.56/AA din 06.05.2015 la contractul nr.56 din 28 octombrie 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului **Aparatul Presedintelui raionului Straseni )Directia Invatamint din cadrul Consiliului raional Straseni**

4. Adresa beneficiarului **or.Strășeni str.M.Eminescu,28**

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului :
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor  
antreprenor general**

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul <b>nr.56/84</b> (la data semnării contractului )	<b>3 619 414,34</b>	<b>320 302,15</b>
aa) Acordul adițional <b>nr.56AA</b>	<b>1 084 402,84</b>	<b>95 964,85</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>4 703 817,18</b>	<b>416 267,00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **19 luni**

b) efectiv realizată **11 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.16 din 20 iulie 2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție **Calitatea lucrarilor satisfăcătoare, conform documentelor de proiect, graficul executării executat în terminile stabilite mai bine.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(Lucrări de terasament, zidării, beton armat, pereți dispărțitori, acoperiș șarpant, montarea blocuri din beton subsol, perete de sprijin, scări din beton armat)**

Data completării

Semnat:

Nume: **Ion SECRIERU**

Funcția în cadrul firmei: **director**

Denumirea firmei și sigiliu: **"PROIECT GABION" SRL MD2044 mun. Chișinău**



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 17874/14 data 13.11.2014

Semnătura

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 56/84  
din 28 octombrie 2014

### Articolul 1 PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Presentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1996/14 din 27 octombrie 2014, între **Aparatul Președintelui raionului Strășeni (Consiliul raional Strășeni)**, cu sediul în or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28 cont bancar 226632, cont de virament 220114071679837, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat, cod bancar MF TREZMD2X, telefon/fax: 0 (237) 2 36 30, tel.: 0 (237) 2 24 89, cod fiscal 33828860, reprezentat prin **Petru VOLOȘCIUC**, în calitate de Beneficiar, și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, cu sediul în mun. Chișinău, str. M. Sadoveanu 16, ap. 4, cont de virament 222435308, deschis la BC „Energbank” SA, cod bancar ENEGMD22, telefon: (022)-60-60-77, cod fiscal 1010600016641, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. MD 0102541 din 07.05.2010, autorizată pentru activitatea în construcții prin Licența Seria A-MMII nr. 042606 din 03.06.2010, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, (valabilă până la 03 iunie 2015), pentru genurile de activitate: \*Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, \*, reprezentată prin **Ion SECRIERU**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### Articolul 2 OBIECTUL CONTRACTULUI

2.1. Antreprenorul se obligă să execute: Lucrărilor de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni, etapa nr. 1 Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3

#### PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, transferarea avansului conform legislației în vigoare, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma stării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.



#### Articolul 4

### VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 3 619 414,34 lei (Trei milioane șase sute nouăsprezece mii patru sute paisprezece lei, 34 bani) inclusiv TVA 603 235,72 lei.

4.2. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### Articolul 5

### AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### Articolul 6

### ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

#### Articolul 7

### DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## Articolul 14

### DISPOZIȚII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) scrisoarea de acceptare;
- b) prezentul formular de contract completat și semnat;
- c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- g) tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul părților.

14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până 31 decembrie 2016.

### BENEFICIAR

APARATUL PREȘEDINTELUI  
raionului Strășeni  
or. Strășeni, str. Mihai Eminescu, nr.28  
cont trezorerial 220114071679837  
cod fiscal 33828860  
cont bancar 226632  
c/b TREZMD2X

Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat



*cepa corespunzătoare conform originalului*

### ANTREPRENOR

S.R.L. „Proiect Gabion”  
Mun. Chișinău,  
str. Mihail Sadoveanu, nr. 16 ap. 4  
cont de decontare 222435308  
cod fiscal : 1010600016641  
c/b ENEGMD22  
B.C.„Energbank” S.A.,





# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
ÎNREGISTRAT

Nr. 1-2432/14 data 08.12.2014

Semnătura

*Cuș*

## ACORD ADIȚIONAL nr. 56-LP/AA din 27 noiembrie 2014 la contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 27 noiembrie 2014, în or. Strășeni, de către Aparatul Președintelui raionului, Consiliul raional Strășeni (beneficiar), în persoana Președintelui raionului Strășeni dlui Petru VOLOȘCIUC, S.R.L. „Proiect Gabion” în persoana dlui Ion SECRIERU și Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni (cobeneficiar), în persoana doamnei Iulia CERTAN, șeful direcției în scopul modificării contractului prin includerea ca cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni, prin acord adițional la contractul de achiziție publică nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Aparatul Președintelui raionului Strășeni cu S.R.L. „Proiect Gabion” pentru achiziționarea : Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1 înregistrat de Agenția Achiziții Publice cu nr. 1-7874 din 13.11.2014 Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, nr. 56-LP/AA 27 noiembrie 2014, Cod CPV: 45453000-7.

Prin prezentul Acord, se modifică punctul 1.1 din contractul nr. 56 din 28 octombrie 2014 în conformitate cu prevederile Legii bugetului de stat pe anul 2014 nr. 339 din 23.12.2013 și Legii privind finanțele publice locale nr. 397 din 16.10.2003, cu modificările ulterioare și se introduce ca parte contractantă, avînd calitatea de cobeneficiar Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni pentru a fi posibilă continuarea Lucrări de construcție a Pavilionului de dormitoare nr. 2 cu 112 locuri la tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din s. Căpriana, raionul Strășeni etapa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

(semnătura autorizată)

S.R.L.

“PROIECT GABION”

IDNO 1010600018641

REPUBLICA MOLDOVA

“BENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

L.S.

“COBENEFICIAR”

(semnătura autorizată)

CONSILIUL RAIONAL STRĂȘENI

REPUBLICA MOLDOVA

PREȘEDINTELE RAIONULUI STRĂȘENI



# ACHIZIȚII PUBLICE

AGENȚIA ACHIZIȚII PUBLICE  
INREGISTRAT

Nr. 1-9014/15 data 11.06.15

Semnătura

## ACORD ADIȚIONAL Nr. 56/AA la contractul Nr. 56 din 28 octombrie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi 01 iunie 2015, în or. Strășeni, între **Aparatul Președintelui raionul Strășeni**, în persoana dlui **Petru VOLOȘCIUC**, **Președintele Raionului Strășeni, Direcția Învățământ din cadrul Consiliului raional Strășeni** (cobeneficiar), în persoana doamnei **Iulia CERTAN**, șeful direcției și **S.R.L. „Proiect Gabion”**, în persoana dlui **director Ion Secrieru**, în scopul modificării Contractului Nr. 56/AA din 28 octombrie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. 1-7874/14 din 13 noiembrie 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Consiliului raional Strășeni, Cod CPV: 45453000-7, procesul-verbal Nr. 56/AA din 06 mai 2015.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

Se majorează suma contractului 1 084 402,84 lei (Un milion optzeci și patru mii patru sute doi lei, 84 bani) inclusiv TVA, ce reprezintă suma neplanificată pentru lucrările suplimentare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:



INVESTITOR

**PROCES-VERBAL**  
de recepție la terminarea lucrărilor  
**Nr. 16 din 20 iulie 2016**

privind lucrarea *"Lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. I"* în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriană raionul Strășeni, etapa nr. 1".

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07, din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriană.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în baza *Dispoziției președintelui raionului nr. 80 din 11 iulie 2016* în intervalul de o zi, fiind formată din:

POPA Mihail - președinte al raionului, președintele Comisiei

Membrii comisiei:

BUDU Nicolae - vicepreședinte al raionului  
URSU Ion - vicepreședinte al raionului  
SÎRBU Nicolae - șef al Direcției agricultură, dezvoltare economică și a teritoriului, secretar al Comisiei  
CERTAN Iulia - șef al Direcției învățământ  
AMPAVA Ion - șef -adjunct al Direcției învățământ  
CIOBANU Iurie - director al taberei de odihnă pentru copii "Codru"  
CIOCHINĂ Ion - șef al Centrului de Sănătate Publică Strășeni  
SĂNDUȚĂ Oleg - șef al Secției Situații Excepționale Strășeni  
DIACENCO Rita - șef al Inspecției Ecologice Strășeni  
AGHENIE Tudor - inspector, Inspecția de Stat teritorială în construcții Centru  
BUGA Vasile - consilier raional  
ANGHEL Veaceslav - consilier raional  
CUBE Ludmila - consilier raional  
MAROLA Constantin - consilier raional  
GANEA Valentin - consilier raional  
TOPOR Iurie - consilier raional.

3. Au mai participat la recepție:

SECRIERU Ion - director SRL "PROIECT GABION"  
HOMIȚCHI Alexei - director SRL "GLOBAL - MAX"  
TORLAC Nicolae - responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**Recepționarea la terminarea lucrărilor.**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Executarea lucrărilor de construcție – montaj au fost executate conform contractului de antrepriză și a documentației de proiect cu respectarea normativelor în vigoare.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Recepționarea lucrărilor terminate**

8. Prezentul proces-verbal, conținînd două file și trei anexe numerotate, cu un total de cinci file, a fost încheiat astăzi **20 iulie 2016** în cinci exemplare.

Comisia de recepție

POPA Mihail

BUDU Nicolae

URSU Ion

SÎRBU Nicolae

CERTAN Iulia

AMPAVA Ion

CIOBANU Iurie

CIOCHINĂ Ion

SĂNDUȚĂ Oleg


DIACENCO Rita

AGHENIE Tudor

BUGA Vasile

ANGHEL Veaceslav

TORLAC





Anexa nr. 1  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista documentației scrise și desenate, care trebuia prezentată,  
au lipsit sau sunt incomplete piesele:

7

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI





Anexa nr.2  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor ce urmasu a fi executate:

Lucrările au fost executate în cadrul contractului nr. 56 din 28 octombrie 2014 încheiat între Consiliul raional Strășeni, Aparatul Președintelui raionului Strășeni și "PROIECT GABION" SRL pentru lucrările de construcție a Pavilionului de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la tabara de odihnă pentru copii "CODRU" din s. Căpriana raionul Strășeni, etapa nr. 1". Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 07 din 07.11.2014 eliberată de Primăria Căpriana.

Președinte al Comisiei


Mihail POPA

Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC

Proiectant

Alexei HOMIȚCHI



Anexa nr.3  
la procesul – verbal de recepție  
la terminarea lucrărilor  
nr.16 din 20.07.2016

Lista lucrărilor care nu s-au respectat prevederile proiectului, sau au fost executate cu încălcări și care urmează să fie refăcute, sau finalizate în perioada de garanție


*[Faint handwritten scribble]*

*[Faint handwritten scribble]*

*[Faint handwritten scribble]*


Președinte al Comisiei

Mihail POPA



Responsabil tehnic

Nicolae TORLAC



Proiectant

Alexei HOMITCHI

Republica Moldova

Președintele Raionului

**STRĂȘENI**

MD-3701, or, Strășeni, str.M.Eminescu, 28  
tel. (237) 2-36-30



Республика Молдова

Председатель Района

**СТРЭШЕНЬ**

МД-3701, г. Стрэшень, ул. М. Еминеску, 28  
тел.(237) 2-36-30

16 martie 2017 nr. 145


### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunoștință că în anul 2015 „PROIECT GABION” SRL a câștigat dreptul de execuție a lucrărilor de construcție la obiectului „Pavilionul de dormitoare nr.2 cu 112 locuri la Tabăra de odihnă pentru copii „Codru” din r-nul Strășeni, în anul 2016 a executat lucrări de reparație capitală la sala de sport și vestiare la LT „M. Eminescu” din or. Strășeni.

În cadrul execuției lucrărilor, prevăzute în caietul de sarcini, au fost respectate normele în construcții, termenii și volumele prevăzute în contract, confirmând un nivel ridicat al profesionalismului. Pe parcursul executării și a recepției finale a lucrărilor nu au fost înregistrate neconformități care să ducă la refacerea parțială sau totală a lucrărilor, recepții amânate ori respinse din cauza nerespectării parametrilor de calitate.

În temeiul celor enunțate mai sus, Aparatul Președintelui raionului Strășeni, în calitate de Beneficiar, aduce sincere mulțumiri întreprinderii „PROIECT GABION” SRL pentru lucru efectuat și recomandă firma ca Antreprenor credibil și profesionist.

Președinte al raionului



*Mihail POPA*  
Mihail POPA



**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL

c/f 1010600016641

MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4

MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106

tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60

e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**CONSTRUCȚIA CANTINEI SOCIALE**"
2. Numărul și data contractului **Nr.14 din 8 aprilie 2014**(Construcția cantinei sociale) și contractul **nr.46/21 din 11 mai 2015** (Construcția Anexei Cantinei sociale) și Acordul adițional nr.47 din 11 noiembrie 2015 la contractul nr 46/21
3. Denumirea/numele beneficiarului **Primăria s.Măgdăcești r-ul Crîuleni**
4. Adresa beneficiarului **s.Măgdăcești**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
antreprenor asociat  
subantreprenor

**antreprenor general**

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul <b>nr.14</b> (la data semnării contractului )	<b>1 420 900,45</b>	<b>125 743,40</b>
aa) Anexa contractul <b>nr.46/21</b>	<b>707 030,59</b>	<b>62 569,08</b>
aaa) Acord adițional nr.47	<b>212 012,75</b>	<b>18 762,19</b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>2 339 943,79</b>	<b>207 074,67</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 24 luni

b) efectiv realizată 11 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.2 din 22.01.2016**

11. Principalele remedieri și completări înscrise -*Calitatea lucrarilor efectuate calitativ,conform documentelor de proiect,graficul executării executat in terminile stabilite*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

(*Reparatii interioare,exterioare,amenajare teritoriului .Lucrări tehnico sanitare,Lucrări electrice,Încălzire și ventilare,Utilaj,Rețele electice,sanitare exterioare*)

Data completării


Cu stimă, "**PROIECT GABION**" S.R.L.

directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 14 privind achizitia prin Licitatie Publică

"8 "aprilie 2014

s.Magdacesti  
(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părţile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr565 din data 27 aprilie 2014, între Primăria s.Magdacesti, cu sediul în  
(denumirea autorităţii contractante)  
s.Magdacesti

(localitatea)

str.M.Eminescu, telefon: 0248-34-236, fax: 0248-34-236,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_  
din "\_\_\_" \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, reprezentat prin Cojocaru Liuba primar,

(numele, prenumele şi funcţia conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi S.R.L. Proiect Gabion,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or.Chisinau,

(localitatea)

str.M.Sadoveanu, telefon: 022-60-60-77, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541  
din "07 "mai 2010, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. A MMII 042606

din "13 "august 2013, eliberată de Camera de Licenţiere

pe un termen de \_\_\_ ani, pentru genurile de activitate construcţii clădiri,

reprezentat prin Ion Secieru director, în calitate

(numele şi funcţia conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: lucrari de reparatie la sala de ceremonii funerare a cantinei sociale (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuţie

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 8 luni de la semnarea contractului primirea ordinului de începere a execuţiei si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție (distincte fizic și funcțional).

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1420900.45 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor șame datorate Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majora sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respecta prevederilor legale.
- 13.6. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrișoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă,
  - caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în și limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acest vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract, data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plății integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primăria s. Magdacești

Adresa: s. Magdacești

Tel./Fax: 0248-34-236

Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria de Stat

Adresa Băncii: Criuleni

Cod Bancar: 226629

Cont de decontare: TREZMD2X

Cod fiscal: 1007601009934

" ANTREPRENOR": S.R.L. Proiect Gabion

Adresa: Or. Chisinau

Tel./Fax: 022-60-60-77

Denumirea Băncii: Energbank

Adresa Băncii: Chisinau

Cod Bancar: 222435308

Cont de decontare: ENEGMD22

Cod fiscal: 1010600016641/0404155


#### 16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



## ACORD ADITIONAL Nr.15

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "14" iulie 2014, în s.Magdacesti, între Primăria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru, în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract), înregistrat de către AAP cu Nr.1-3351/14 din "22" mai 2014

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții AAP s.Magdacesti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.10 din "14" iulie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Punctul 2 al Contractului de antrepriză nr.14 din 8 aprilie 2014 se modifică obiectul contractului care este: lucrări de reparație la sala de ceremonii funerare și cantinei sociale care se va citi în denumirea nouă: CONSTRUCTIA CANTINEI SOCIALE.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANTA "







# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Nr. 1-7138/14  
22.10.2014  
Cristi

## ACORD ADITIONAL Nr.16

la contractul Nr.14 din "8" aprilie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi "9" septembrie 2014, în s.Magdacesti,  
(localitatea)  
între Primăria s.Magdacesti, în persoana dlui Cojocaru Luiza  
(denumirea autorităţii contractante) (numele, prenumele şi funcţia)  
şi S.R.L. PROIECT GABION, în persoana dlui Ion Secieru  
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele şi funcţia)  
în scopul modificării Contractului Nr. 14 din "8" aprilie 2014 (numit în continuare Contract),  
înregistrat de către AAP cu Nr. 3351/14 din "22" mai 2014.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziţii al Primăriei  
s.Magdacesrti, Cod CPV: 45215200-9, Nr.2 din "9" septembrie 2014

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,  
celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.


Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Majorarea sumei contractului cu suma de 368584.38 lei în baza devizului de  
cheltuieli Nr.2LP 565/14

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui şi intră în vigoare după  
înregistrarea de către Agenţia Achiziţii Publice.

" OPERATOR ECONOMIC":  
*[Signature]*

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 46 / 2 / privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

"11" mai 2015

s. Magdacesti  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr. 1457-op15 din 08 mai 2015 publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 32/15 din 28 aprilie 2015, între Primăria s. Magdacesti, cu sediul în s. Magdacesti

str. Mihai Eminescu \_\_, telefon: 0248-34236, fax: 0248-34236,

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

, reprezentat prin Cojocaru Liuba-+ primar,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. PROIECT GABION,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Chisnau ,

str. M. Sadoveanu, telefon: 022606077, fax: 022606077,

e-mail: [proiectgabion@mail.ru](mailto:proiectgabion@mail.ru) înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_ MD 0102541

din "07 mai 2010 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A MMII 042606

din "03 iunie 2010 eliberată de

pe un termen de ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri

reprezentat prin Ion Secrieru - director, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție a anexei la Cantina socială (descrierea succintă),

Cod CPV: 45215200-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni de la semnarea contractului și de la primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de...

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 707030.59 lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract.

- urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina cărui s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13 din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- scrisoarea de acceptare;
  - prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - caietele de sarcini (specificările tehnice);
  - listele cu cantități de lucrări și unelaje, devizete-offertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.4. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primaria Magdacesti  
 Adresa: Rnul Criuleni s. Magdacesti  
 Tel./Fax: 0248-34236  
 Denumirea  
 Băncii: Min. Fin Trezoreria de Stat  
 Adresa  
 Băncii: Criuleni  
 Cod  
 Bancar: 226629  
 Cont de  
 decontare: TREZMD2X  
 Cod fiscal: 1007601009934  
 230100000002034


“ ANTREPRENOR ”: S.R.L. PROIECT  
 GABION  
 Adresa: Chisinau  
 Tel./Fax: 022-606077  
 Denumirea  
 Băncii: Energbank  
 Adresa  
 Băncii: Chisinau  
 Cod  
 Bancar: 222435308  
 Cont de  
 decontare: FNEGMD22  
 Cod fiscal: 1010600016641

#### 16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:





# ACHIZITIILE PUBLICE



## ACORD ADITIONAL Nr.47

la contractul Nr.46 din "11" mai 2015

Prezentul acord este semnat astăzi "04" noiembrie 2015, în s. Magdăcesti, între Primăria s. Magdăcesti, în persoana dlui Cojocaru Liuba și S.A. "Proiect Gabion", în persoana dlui [redacted] în scopul modificării Contractului Nr. 46 din "11" mai 2015 (numit în continuare Contract) înregistrat de către AAP cu Nr.201509132 din "11" mai 2015.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al lucrărilor de construcție a anexei la cantina socială Primărie s. Magdăcesti, Cod CPV 45215200-9, din "03" noiembrie 2014.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi neschimbate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:  
1. Majorarea contractului inițial cu suma de 212012,75 lei în baza devizului de execuție lucrări adaugatoare.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

" OPERATOR ECONOMIC "

" AUTORITATE CONTRACTANT "



*[Handwritten signature]*



Investitor  
APL sat. Măgd

REGISTRAR  
nr. 203/106 din 31/01/16/338-9  
nr. cont. 12122220201303  
Comisia de recepție  
Registrator

Anexa Nr. 2  
Regulamentului de recepție  
construcțiilor și instalațiilor aferente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din "22" 01 2016

Obiectul „„Cantina sodala (parter) ” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni este executat de APL sat. Măgdăcești.

I. Lucrările au fost executate în baza autorizației de schimbare-ajustamentului nr. din liberată de către primăria sat. Măgdăcești.

Comisia de recepție finală a lucrărilor și-a desfășurat activitatea în intervalul ianuarie 2016 fiind formată din:

- Cojocaru Liuba - primarul sat. Măgdăcești
- Solotchi Feodosie - specialist în reglementarea regimului funciar
- Strulea Gheorghe - arhitect șef r-nul Criuleni
- Gherman Mircea - centru de sănătate publică r-nul Criuleni
- Rusu Dumitru - inspectia teritoriala ecologica Criuleni
- Manoli Ștefan - unitatea de pompieri și salvatori Criuleni
- Tverdohleb Mihail - biroul de proiectari SRL "SimrProiect"
- Secieru Ion - antreprenorul general "Proiect Gabion" SRL

2. Au mai participat la recepție -

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ 2016
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și întreținere a comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de " \_\_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ până în prezent, respectiv pe o durată de \_\_\_\_\_ luni.

7) valoarea obiectului este de \_\_\_\_\_ lei conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de recepție  
construcția și de permis exploatarea.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: terminarea lucrărilor  
de construcție-montaj și comportarea lor corespunzător în perioada de garanție.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele: de recepționat final de  
recepționat lucrările de construcții Obiectul cu numărul cadastral 31292202013 adresă:  
poștală sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni destinația - socială, compus din următoarele  
construcții: cu numărul de etaje parter, Construcția de bază Cămină socială cu  
suprafața - 416.4m.p. conform certificat din 23.11.2015 privind parametrii de bază a  
construcției pentru darea în exploatare bonului imobil anexat la prezentul proces -  
verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu \_\_\_\_\_  
total de \_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție

Cojocaru Liub

Solotehi Feodosie

Strulea Gheorghe

Gherman Mireea

Rusu Dumitru


Manoli Ștefan

Tverdohleb Mihail

Secieru Ion

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții

Lucrarea „Cantina sociala (parter)” din sat. Măgdăcești, r-nul Criuleni Lucrările  
de construcție — montaj sint executate în volumul prevăzut de documentația de  
proiect.




(semnătura)


Inspector de Stat în Construcții

(funcția, numele)

„ 08 ” 02 2015



REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA MĂGDĂCEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ МЭГДЭЧЕШТЬ

MD -4829 , s. Măgdăcești str., M.Eminescu

MD-4829, с. Мэгдэчешть, ул. М. Еминеску

tel. 24834236, fax 24834236

тел. 24834236, факс 24834236

№.20 05.02.2016

Prin prezenta,Primaria s.Magdacesti confirma faptul ca Firma S.R.L.  
“Proiect Gabion ” c/f 1010600016641 a efectuat lucrari de constructie a Cantinei  
Sociale din s.Magdăcești.

Clauzele contractuale s-au respectat cu strictete.Lucrarile sau efectuat calitativ,  
fapt demonstrat in timp.

Recomandam autoritatilor contractate , cointeresate in reparatia (constructia)  
imobililor sa selcteze acest agent economic pentru asigurarea calitatii lucrarilor si  
indeplinirii in termenii contractuali a acestora.

Primar



Cojocarui Liuba





**PROIECT GABION**  
construcții industriale și civile

"PROIECT GABION" SRL  
c/f 1010600016641  
MD 2044 adr. juridică mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 16 ap. 4  
MD 2044 adr. oficiul mun. Chișinău str. M.Sadoveanu, 12/1 of.106  
tel./fax: +(373 22) 60-60-77 / 60-88-60  
e-mail: proiectgabion@mail.ru

### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ\*)

1. Denumirea și obiectul contractului "**Reparația acoperișului Blocului de Studii la școala de tip-Internat Cărpineni r-ul Hîncești**"

2. Numărul și data contractului **Nr.1/32 din 21 iunie 2017 și contractul nr.2/56 din 09.11.2017**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Școala Internat Cărpineni**

4. Adresa beneficiarului **satul Cărpineni r-ul Hîncești str.Gagarin,7 tel.269-28487:26021**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) **antreprenor general**  
antreprenor asociat  
subantreprenor

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
a) inițială contractul nr.1/32 (la data semnării contractului )	1 158 560,77	68962,00
aa) inițială contractul nr.2/56	237 926,94	14168,00
b) finală (la data finalizării contractului)	<b>1 396 487,71</b>	<b>83130,00</b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **75 zile-lucrătoare**

b) efectiv realizată **75 zile-lucrătoare**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **nr.1 din 20.10.2017**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **Calitatea lucrărilor efectuate calitativ, conform documentelor proiect, graficul executării lucrărilor în termene stabilite.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **(demolări, lucrări din beton armat, acoperiș șarpant, sistema de scurșere, streășină, tencuieli, zidării)**

Data completării

Cu stimă, **"PROIECT GABION" S.R.L.**


directorul **Ion SECRIERU** / \_\_\_\_\_ /

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1/32 - 78**  
privind achiziția prin COP

“ 21 ” junie 20 17 .

c.Carpineni

(municipiu, oraș, județ)

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COP nr. 577-OP/17 din data 05.06.2017, între Scoala internat Carpineni

\_\_\_\_\_ , cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

c.Carpineni r-l Hincesti

(localitatea)

str. str.Gagarin 7, telefon: 269-28701 269-28487, fax: 269-26021

e-mail: Scoalainternatcarpineni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 537

din “ 04 ” 08 2015, reprezentat prin directorului Tenu Teodor

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Proiect Gabion SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau

(localitatea)

str. Sadoveanu M 16 ap.4, telefon: 60-6077 60-88-60, fax: 60-60-77

e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541

din “ 07 ” 05 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606

din “ 03 ” 06 2010, eliberată de Camera de licențiere

pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructiile de cladiri ,instalatii si retele tehnico- edilitare ,reconstructii,

reprezentat prin Secrieru Ion director

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia acoperisului blocului de studii la scoala de - tip internat Carpineni r- Hincesti

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 55 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1158560.77lei (Un milion o sută cincizeci și opt mii cinci sute saizeci lei (inclusiv TVA)).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 20\_17\_\_\_\_\_.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, “ 20 ” iunie \_\_\_\_\_ 2017 .
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ ANTREPRENOR” : Proiect Gabion SRL

Adresa:  
mun.Chisinau  
Tel./Fax:60-60-77

Denumirea Băncii: BC EnergBank

Adresa Băncii:

Cod Bancar: MD90EN000000222435308845

Cont de decontare:

Cod fiscal: 1010600016641

“ BENEFICIAR” : Scoala internat  
Carpineni

Adresa: s Carpineni

Tel./Fax: 269-26021

Denumirea Băncii: TREZMD2X

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Conde  
decontare: MD02TRPBAF311120B01338AC

Cod fiscal: 1007601000104

#### 16. Semnăturile părților



“ ANTREPRENOR”:

*[Handwritten signature]*

“ BENEFICIAR”:

L.Ș.

*[Handwritten signature]*

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E



**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2/56 - 716**  
privind achiziția prin COP

“ 09 ” noiembrie 20 17

c.Carpineni

(municipiu, oraș, județ)

**1. Părțile contractante**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de COPF nr.     din data 24,10,2017,  
între Scoala internat Carpineni, cu sediul în  
(denumirea autorității contractante)

c.Carpineni r-l Hincesti  
(localitatea)

str. str.Gagarin 7, telefon: 269-28701 269-28487, fax: 269-26021  
e-mail: Scoalainternatcarpineni@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 653  
din “06” 11 2009, reprezentat prin directorului Tenu Teodor,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Proiect Gabion SRL  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun.Chisinau  
(localitatea)

str. Sadoveanu M 16 ap.4, telefon: 60-6077 60-88-60, fax: 60-60-77  
e-mail: proiectgabion@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0102541  
din “07.” 05 2010, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042606  
din “03” 06 20 10, eliberată de Camera de licențiere  
pe un termen de 10 ani, pentru genurile de activitate construcții de cladiri ,instalatii si retele  
tehnico- edilitare ,reconstrucții,  
reprezentat prin Secrieru Ion ,director  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

**2. Obiectul contractului**

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reparatia acoperisului blocului de studii la scoala  
de - tip internat Carpineni ,r- Hincesti

(descrierea succintă),

Cod CPV: 45261910-6 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 20 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
  - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 237926,94 lei ( Doua sute treizeci si sapte mii noua sute douazeci si sase lei 94 bani) (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

#### 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz , de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 20\_17\_\_\_\_\_.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "09\_" noiembrie\_\_\_\_\_2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

#### 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

**" ANTREPRENOR ":**Proiect Gabion SRL

Adresa:  
mun.Chisinau  
Tel./Fax:60-6060-77

Denumirea Băncii:BC EnergBanc

Adresa Băncii:

Cod Bancar:MD90EN000000222435308845

Cont de decontare:

Cod fiscal:1010600016641

**" BENEFICIAR ":**Scoala internat  
Carpineni

Adresa:s Carpineni .

Tel./Fax:269-26021

Denumirea Băncii: TREZMD2X

Adresa Băncii:

Cod Bancar:

Conde

decontare:MD29TRPBAF311120C15550AC

Cod fiscal:1007601000104

#### 16. Semnăturile părților



INVESTITOR Scoala internat Carpineni

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 20 octombrie 2014

Privind lucrarea lucrări de reparație a acoperișului școlii de studii

Execută la obiectul lucrări de reparație a acoperișului școlii de studii la școala internat Carpineni

În cadrul contractului nr. 1/32 din "21" iulie 2014 încheiat între școala internat Carpineni și școl. "Președ. Craibon"

Pentru lucrările de reparație a acoperișului școlii de studii

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 042/606 dată de 03.11.2010 la \_\_\_\_\_, cu valabilitate pînă la 5 ani

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul \_\_\_\_\_ fiind convocată din \_\_\_\_\_

Președinte	<u>Ștefan Teodor, Directorul școlii</u>
Membru	<u>Tarita Vladimir, șef dir. pe responsabil</u>
	<u>Secerșeu Mihai, educator, adf. internat</u>
	<u>Sobel Căcrine, contabil școl</u>
	<u>Binaari Galina, educator, președ. comite</u>
	<u>Luta Ion, vicepreședintele școlii</u>

(numele, prenumele) școl. Carpineni

3. Au reprezentat la recepție: Cioara Simion, responsabil tehnic

Ștefan Ion, autor proiect  
Mărușă Hachei, proiectant

4. Constatările comisiei de recepție:
- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
  - 2) Lucrările cuprinse în lista anexă nr. 2 nu au fost executate;
  - 3) În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

de recepționat obiectul

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

respectarea prevederilor din documentația de

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

denia, calitatea lucrărilor normale

7.1 Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral \_\_\_\_\_, adresa poștală \_\_\_\_\_



destinația Casei ul de Sănătate compus din următoarele  
construcții \_\_\_\_\_, suprafața la sol \_\_\_\_\_, suprafața totală \_\_\_\_\_, numărul de etaje  
\_\_\_\_\_, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la  
prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces verbal, conținând \_\_\_\_\_ file și \_\_\_\_\_ anexe numerotate, cu un total de  
\_\_\_\_\_ file, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ în \_\_\_\_\_ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: Geniu Teodor *[Signature]* Specialiști:  
Membru: Surcanu Ligia *[Signature]*  
Secreter Mihail Stimpol  
Bobel Ecaterina *[Signature]*  
Bindari Galina *[Signature]*  
Futa Ion *[Signature]*

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:  
(numele, prenumele, semnătura)  
Lucrarea \_\_\_\_\_

“ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 2015

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea lucrări de reparatur a acoperișului blocului  
Este finanțată de studii  
Obiectul poate fi dat în exploatare

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
INVESTITORUL:

PRIMITĂ:





MINISTERUL EDUCAȚIEI, CULTURII ȘI CERCETĂRII AL R. MOLDOVA  
SCOALA DE TIP INTERNAT PENTRU COPII ORFANI ȘI COPII RĂMAȘI FĂRĂ  
ÎNGRIGIREA PĂRINȚILOR DIN COMUNA CĂRPINENI, r-n HÎNCEȘTI

MD 3420.com.Cărpineni, str. Gagarin 7,  
tel /fax 269 26-0-21; e-mail: scoalainternatcarpineni@mail.ru

183/11  
08 noiembrie 14

### Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, aducem la cunostinta ca in anul 2017 Compania de constructie "PROIECT GABION" SRL a cistigat dreptul de executie a lucrarilor de reparatie capitala a acoperisului la blocul de instruire, al Scolii internat pentru copii orfani din Carpineni.

In cadrul executari lucrarilor au fost respectate normele in constructii, termenii si volumele prevazute in contract. La terminarea lucrarilor nu sau inregistrat neconformitati tehnologice sau devierii de la parametri de calitate a materialelor utilizate.

In temeiul celor expuse mai sus Administratia institutiei aduce sincere multumiri intreprinderii "PROIECT GABION" SRL, pentru lucru calitativ si la timp efectuat si recomanda aceasta Companie ca Antreprenor credibil si profesionist.



T.TENU