

CONTRACT Nr. 76
de executare a lucrărilor

„19” 04 2018

mun. Chișinău

FCP„SOLDI” SRL, deținătoarea licenței seria A MMII Nr. 045770 din „26” septembrie 2014, denumită în continuare **Antreprenor**, în persoana Directorului **Mihail Solcan**, care activează în baza Statutului, pe de o parte, și

„TERMOELECTRICA” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului General **Veaceslav ENI**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă să efectueze **„Lucrări de reparație a rețelelor termice”**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr.1 (Formular nr.7, Formular nr.3, Formular nr.5) care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuarea lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și/sau în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Antreprenorul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Licență;
- b. Devizele;
- c. Factura fiscală;
- d. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- e. Lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor cu indicarea termenelor de prezentare a acestora.


2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

- a. Normativ în construcții instalații termice, de ventilare și condiționare a aerului. Rețele termice – NCM G.04.07:2014;
- b. «Regulile tehnicii securității».

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.

3. SUMA TOTALĂ A CONTRACTULUI ȘI MODUL DE PLATĂ

3.1. Valoarea contractului se formează din valoarea sumată a tuturor lucrărilor, care vor fi executate pe parcursul termenului de valabilitate a contractului dat, iar valoarea fiecărei lucrări se formează din costul total al materialelor, lucrărilor și serviciilor necesare pentru executarea lucrării, calculate conform prețurilor indicate în Catalogul de prețuri din Anexa nr. 1 (Formular nr.5), aprobat de Beneficiar.



13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

ANTREPRENOR

„FCP«SOLDI» SRL,
or. Chișinău, str. Decebal 80, ap.(of.) 14
IBAN MD74VI000000222463017
BC„Victoriabank” SA fil.nr.30
VICBMD2X500
c/f 1002600027435
TVA 0300375
Tel. 022-47-06-72

Director 
Mihail Solcan



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
cod IBAN
MD91VI000000225101147MDL
în BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
IDNO 1003600026295, TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55

Director general 
Veaceslav ENI



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT nr. 39-S

de achiziționare: servicii de reparație a rețelei termice
conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie pentru anul 2019.

„21” noiembrie 2019

Mun. Chișinău

Cod CPV:

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
SRL “SOLDI” FCP reprezentat prin Directorul Solcan Mihail care acționează în baza Statutului, denumit(a) în continuare Vînzător/prestator MD 1002600027435 din pe de o parte,	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie reprezentată prin Directorul Ștepa Serghei, care acționează în baza Regulamentului Intern a Instituției, denumit(a) în continuare Cumpărător/ beneficiar, pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea bunurilor: servicii de reparație a rețelei termice, conform necesităților IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie anul 2019, denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform procedurii achizitii cu costuri mici, în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/ Beneficiarului din „21” iunie 2019, proces – verbal nr. 55.
- b. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:
 - a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) Certificat de calitate



12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "21" noiembrie 2019.

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13.Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vînzătorul/Prestatorul	Cumpărătorul/Beneficiarul
SRL "SOLDI" FCP	IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie
Adresa poștală: Mun. Chișinău, str. Grenoble 259/2, ap.16, Punct de descărcare : mun.Chișinău, str.Varnița, 6/1	Adresa poștală: Mun Chișinău bd. Ștefan cel Mare 190.
Telefon: Fax: (022)	Telefon:(022) 24-23-30
Cont de decontare: MD70PR002251154014001498	Cont de decontare: MD38ML000000002251717389
Banca: BC"ProCreditBank" SA, or. Chișinău	Banca:BC "Moldindcombank" S.A. Filiala „REMIZ”
Adresa poștală a băncii: Mun Chișinău	Adresa poștală a băncii: Mun Chișinău
Cod: PRCBMD22	Cod:MOLDMD2X317
Cod fiscal: 1002600027435	Cod fiscal:1003600150598
TVA: 0300375	

Semnăturile părților

SRL "SOLDI" FCP	Institutia Medico – Sanitar Publica Spitalul de Traumatologie si Ortopedie
Semnătura autorizată:  	Semnătura autorizată:  
	Vicedirector pe economie: 

CONTRACT Nr. 111
de executarea a lucrărilor

„11” 05 2018

mun. Chișinău

FCP "Soldi" SRL, deținătoarea licenței A MMII nr. 045770 din 26.09.2014, denumită în continuare **Executant**, în persoana Directorului Mihail Solcan, care activează în baza Statutului, pe de o parte și „**TERMOELECTRICA**” S.A., denumită în continuare **Beneficiar**, în persoana Directorului general **Veaceslav Eni**, care activează în baza Statutului, pe de altă Parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Conform prezentului Contract, Executantul se obligă să elaboreze lucrările de **căptușire și izolație la echipamentul SCTg Nr.1, mun. Chișinău**, iar Beneficiarul se obligă să le recepționeze și să achite valoarea acestora.

1.2. Tipul și valoarea lucrărilor sunt specificate în Anexa nr. 1 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 2 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), Anexa nr. 3 (Formular Nr.7, Formular Nr.3, Formular Nr.5), care este parte integră a prezentului contract.

1.3. Volumul lucrărilor executate poate fi modificat cu acordul comun al părților, expus într-un acord adițional la prezentul contract, în cazul în care efectuare lucrărilor suplimentare este necesară în vederea executării lucrărilor contractate inițial și în scopul realizării obiectului contractului, fapt confirmat prin intermediul unui act contrasemnat de ambele părți. În cazul dat, Executorul va prezenta Beneficiarului la data încheierii acordului lista materialelor necesare pentru efectuarea lucrărilor.

1.4. Beneficiarul este îndreptățit să reducă volumul lucrărilor, despre care fapt va înștiința în scris Executantul cu cel puțin 5 zile până la începutul executării acestora. Reducerea volumului lucrărilor contractate de către Beneficiar nu generează vreo răspundere pentru acest fapt.

2. DOCUMENTELE CONTRACTULUI

2.1. Documentele contractului, care sunt parte integră a acestuia:

- a. Procesul-verbal de recepție a lucrărilor executate;
- b. Factura fiscală;

2.2. Documentația normativ-tehnică aplicabilă:

a. Стандарт отраслевой - Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей, СО 34.04.181-2003;

b. Reguli de construire și exploatare inofensivă a cazanelor de abur și cazanelor de apă fierbinte, NRS 35-03-59:2003;

c. Reguli de construire și exploatare inofensivă a recipientelor sub presiune, NRS 35-03-67:2004;

d. Reguli de instalare și exploatare inofensivă a conductelor de abur și apă fierbinte, NRS 35-03-70:2005;

e. Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей, РД 34.03.201;

f. Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, РД 34.03.204;

2.2.1. Dispozițiile documentației normativ-tehnice se aplică în măsura în care prezentul contract nu reglementează o altă modalitate.



12.2. Partea care invocă o încălcare urmează să remită celeilalte părți, la adresa indicată în prezentul contract, prin poștă cu aviz recomandat, o reclamație scrisă ce urmează a fi examinată în termen de cel mult 7 zile de la data recepționării cu înștiințarea părții care a înaintat reclamația despre rezultatul examinării. Scrisorile se consideră a fi recepționate de destinatar după expirarea a 7 zile de la data depunerii acestora la oficiul poștal, dacă nu au fost recepționate de fapt anterior acestui termen.

12.3. În cazul în care Părțile nu vor soluționa divergențele în ordinea stabilită sau partea nu va primi răspuns la reclamația sa în termenul stabilit, litigiul se va soluționa de către instanțele judecătorești ale Republicii Moldova în baza legislației Republicii Moldova.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Prezentul contract este întocmit în 2 (două) exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

13.2. Toate modificările ce vor fi operate la prezentul contract intră în vigoare doar dacă au fost realizate în baza unui acord adițional, semnat de ambele părți contractante, ce va constitui parte integră al prezentului contract.

14. RECHIZITELE PĂRȚILOR CONTRACTANTE:

EXECUTANT

FCP „Soldi” S.R.L.
mun. Chișinău, bd. Decebal, 80, ap.(of.)14
IBAN MD74VI000000222463017MDL
BC „Victoriabank” SA,
Filial nr.30 Chișinău,
c/b VICBMD2X500
c/f 1002600027435,
TVA 0300375
Tel. 022-47-06-72

Director

Mihail Solcan



BENEFICIAR

„TERMoeLECTRICA” S.A.
mun. Chișinău, str. Tudor Vladimirescu, 6
IBAN MD91VI000000225101147MDL
BC „Victoriabank” SA,
filial nr.11 Chișinău,
c/b VICBMD2X883
c/f 1003600026295,
TVA 0400008
tel. 022-38-53-59, 022-44-20-55 S.A.

Director general
Veaceslav ENI



mun. Chișinău, Republica Moldova

- I. **”Apă-Canal Chișinău” S.A.**, cu sediul în mun. Chisinau, MD – 2005, str. Albișoara, 38, BC “Moldindconbank” S.A. fil. Invest, c/f 1002600015876, cod/TVA 0600920, IBAN MD48ML000000222402900913, reprezentată de director general Dl Valeriu Meșca, care activează în baza Statutului, în continuare **„Beneficiar”**, pe de o parte, și
- II. **SRL „Soldi” S.R.L.**, care activează în baza Statutului, înregistrată de către Camera înregistrării de Stat pe lângă Ministerul Justiției al Republicii Moldova c/f 1002600027435, TVA 0300375, IBAN MD70PR002251154014001498, BC „ProCreditBank” SA fil.Chisinau, cu sediul în mun. Chișinău, str. Varnița, 6/1 reprezentată de către dl. Mihail Solcan, director, numit în continuare **Antreprenor**, pe de altă parte, ambele denumite în continuare **„Părți”** sau individual **„Parte”** au încheiat prezentul contract de antrepriză, în continuare **„Contract”** cu privire la următoarele:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Obiectul contractului: Conform prezentului Contract, Antreprenorul se obligă, să efectueze **lucrări de izolare a rețelor termice prin turnarea spumei poliuretaneice rigide sau cu cilindri din poliuretan rigid**, în continuare “Lucrări”, conform Anexei Nr. 1 la prezentul Contract, iar Beneficiarul să recepționeze Lucrările și să achite prețul acestora.
- 1.2. Licențe, autorizații, permise: Antreprenorul declară că execută în mod legal activitatea sa și că dispune de toate licențele, autorizațiile, permisele, în continuare „licențe”, suficiente și necesare executării prezentului Contract. Antreprenorul se obligă să mențină în vigoare toate licențele (prin intermediul prelungirii sau înnoirii) pe tot parcursul valabilității prezentului Contract.

2. MODUL DE EXECUTARE

- 2.1. Data începerii și termenul de executare a Lucrărilor: Antreprenorul va începe executarea Lucrărilor în termen de **cel mult 5 zile calendaristice din ziua semnării prezentului contract**, conform comenzii de la Beneficiar. Termenul de executare a Lucrărilor este de **15 zile calendaristice pentru izolare a 200 m liniari de rețea termică**, conform comenzilor de la Beneficiar, **în cazul când temperatura medie a mediului ambiant pentru ultimele 24 ore este de minimum 12°C și lipsa precipitațiilor atmosferice**. Lucrările de izolare vor fi efectuate la necesitate (după plan sau după montarea rețelor termice de către S.A.”APĂ-CANAL CHIȘINĂU” și încercările hidraulice la presiune). Pe parcursul executării lucrărilor Beneficiarul poate modifica, la necesitate, rețelele termice ce urmează a fi izolate, în dependență de diametrul acestora.
- 2.2. Materialul: Lucrările în baza prezentului Contract se vor executa cu materialul Antreprenorului. Antreprenorul va utiliza **spumă poliuretanică rigide sau cilindri din poliuretan rigid cu caracteristice fizico-mecanice, conform Anexei Nr. 1 la prezentul Contract**, conform standardelor de calitate, stabilite prin norme (legi, acte normative, regulamente, instrucțiuni, etc.). Calitatea materialelor va fi dovedită prin certificate de conformitate, prezentate de către Antreprenorul în termen de **cel mult 25 zile calendaristice din ziua semnării prezentului contract**.
- 2.3. Verificare și control: Beneficiarul, folosind personal propriu sau serviciile unei întreprinderi contractate, va putea verifica executarea Lucrărilor, atât sub aspect calitativ, cât și sub aspectul securității acestora, la orice fază a acestora.
- 2.4. Responsabilii: Beneficiarul și Antreprenorul vor desemna câte un Responsabil pentru coordonarea Lucrărilor. Responsabilii vor coordona executarea Lucrărilor, soluționând și aplanând orice problemă ce poate apărea pe parcursul executării lor.
- 2.5. Modul de executare a Lucrărilor: Lucrările vor fi executate în conformitate cu exigențele tehnice prezentate de Beneficiar la momentul începerii lor. Executând Lucrările, Antreprenorul va respecta toate normele și cerințele tehnice obligatorii prevăzute de documentația tehnică de la uzina producătoare cât și cele în vigoare pe teritoriul RM.

3. PREȚUL ȘI MODUL DE ACHITARE

- 3.1. Prețul contractului: **Prețul total al contractului conform Anexa nr.1 (cu devizul descifrat) constituie 1 730 448,97 (Un milion șapte sute treizeci mii patru sute treizeci mii patru sute patruzeci și opt lei, 97 bani) fără TVA.** La care se adaugă TVA în sumă de 346 089,79 lei (Trei sute patruzeci și șase mii optzeci și nouă lei, 79 bani).



11.7. Anexe: Toate anexele la prezentul contract reprezintă părți integrante ale acestuia numai dacă sunt semnate de ambele Părți.


DREPT DOVADĂ A CELOR ENUNȚATE MAI SUS, Părțile au semnat prezentul Contract, în două exemplare, în limba română, în ziua și anul indicat, prin intermediul reprezentanților lor autorizați:

Antreprenor:

„Soldi” SRL,

Tel/fax: 022 47 06 72

Director

 Mihail Solcan




Beneficiar:

S.A. ”Apă-Canal Chișinău”

Tel/fax: 022 25 69 01

Director general

 Valeriu Meșca



Compartiment SA. „Apă-Canal Chișinău”	Nume, Prenume	Semnătura
Direcția economică	Viorel Bejan	
Serviciul juridic	Valentina Revenco	
Departamentul analize economice	Denis Cișlari	
Departamentul tehnic producție	Ion Constantinov	
Departamentul achiziții	Octavian Pruteanu	
Derulator de contract	Viorel Vartic	

Contract No. 8451 - C 1.6

(Lot 1&2)

between

Moldova Energy Projects Implementation Unit (MEPIU)

and

***JV Progress-92 LLC, Energoresurs-Invest Corporation and
FCP SOLDI SRL***

for

**Plant Design, Supply and Installation of Individual Heating Substations
and associated pipes in Chisinau District Heating System:**

- **Lot 1.** Supply and installation of 117 new Individual Heating Substations and associated pipes in the West circuit; and
- **Lot 2.** Supply and installation of 114 new Individual Heating Substations and associated pipes in the South circuit and in other locations

Chisinau, 2016

Contract Agreement no.8451-C 1.6

THIS AGREEMENT is made the 30 day of *December, 2016*,

BETWEEN

(1) **Moldova Energy Projects Implementation Unit (Beneficiary – SA “TERMOELECTRICA”)**, a corporation incorporated under the laws of Republic of Moldova and having its principal place of business at 1, Alecu Russo Street, block 1A, office 163, Chisinau, MD-2068, Republic of Moldova (hereinafter called “the Employer”),

and

(2) **Joint Venture Progress-92 LLC, Energoresurs-Invest Corporation and FCP SOLDI SRL**, a corporation incorporated under the laws of Ukraine and Republic of Moldova and having its principal place of business at Frunze Street, b.24-a, of.4, Kiev, 04080, Ukraine (hereinafter called “the Contractor”).

WHEREAS the Employer desires to engage the Contractor to design, manufacture, test, deliver, install, complete and commission certain Facilities, viz. **Plant Design, Supply and Installation of Individual Heating Substations and associated pipes in Chisinau District Heating System:**

- **Lot 1.** Supply and installation of 117 new Individual Heating Substations and associated pipes in the West circuit; and
- **Lot 2.** Supply and installation of 114 new Individual Heating Substations and associated pipes in the South circuit and in other locations. (“the Facilities”),

and the Contractor has agreed to such engagement upon and subject to the terms and conditions hereinafter appearing.

NOW IT IS HEREBY AGREED as follows:

Article 1. Contract Documents 1.1 Contract Documents (Reference GC Clause 2)

The following documents shall constitute the Contract between the Employer and the Contractor, and each shall be read and construed as an integral part of the Contract:

- (a) This Contract Agreement and the Appendices hereto
- (b) Letter of Bid and Price Schedules submitted by the Contractor
- (c) Particular Conditions
- (d) General Conditions
- (e) Specification
- (f) Drawings
- (g) Other completed bidding forms submitted with the Bid – not applicable
- (h) Any other documents forming part of the Employer’s Requirements – not applicable
- (i) Other documents:



- Employer's Notification of award
- Minutes of Contract signing

1.2 Order of Precedence (Reference GC Clause 2)

In the event of any ambiguity or conflict between the Contract Documents listed above, the order of precedence shall be the order in which the Contract Documents are listed in Article 1.1 (Contract Documents) above.

1.3 Definitions (Reference GC Clause 1)

Capitalized words and phrases used herein shall have the same meanings as are ascribed to them in the General Conditions.

Article 2.Contract Price and Terms of Payment

2.1 Contract Price (Reference GC Clause 11)

The Employer hereby agrees to pay to the Contractor the Contract Price in consideration of the performance by the Contractor of its obligations hereunder. The Contract Price shall be for **Lot 1: 1,453,283.00 Euro and 23,629,454.95 MDL** and for **Lot 2: 1,591,325.00 Euro and 22,998,648.00 MDL**, the aggregate of: **3,044,608 EURO and 46,628,102.95 MDL** as specified in Price Schedule No. 5 (Grand Summary), or such other sums as may be determined in accordance with the terms and conditions of the Contract.

2.2 Terms of Payment (Reference GC Clause 12)

The terms and procedures of payment according to which the Employer will reimburse the Contractor are given in the Appendix (Terms and Procedures of Payment) hereto.

Article 3.Effective Date

3.1 Effective Date (Reference GC Clause 1)

The Effective Date from which the Time for Completion of the Facilities shall be counted is the date when all of the following conditions have been fulfilled:

- (a) This Contract Agreement has been duly executed for and on behalf of the Employer and the Contractor;
- (b) The Contractor has submitted to the Employer the performance security and the advance payment guarantee;
- (c) The Employer has paid the Contractor the advance payment.

Each party shall use its best efforts to fulfill the above conditions for which it is responsible as soon as practicable.

- 3.2 If the conditions listed under 3.1 are not fulfilled within two (2) months from the date of this Contract notification because of reasons not attributable to the Contractor, the Parties shall discuss and agree on an equitable adjustment to the Contract Price and the Time for Completion and/or other relevant conditions of the Contract.

Article 4.Communications

- 4.1 The address of the Employer for notice purposes, pursuant to GC 4.1 is:

1, Alecu Russo Str., Block A1
Floor/Room number: sixteenth floor, office 163
Chisinau, MD-2068

Republic of Moldova

- 4.2 The address of the Contractor for notice purposes, pursuant to GC 4.1 is:

MD-2032, bd. Decebal 80, of.14, mun.Chisinau, Republica Moldova

Article
5.Appendices

- 5.1 The Appendices listed in the attached List of Appendices shall be deemed to form an integral part of this Contract Agreement.
- 5.2 Reference in the Contract to any Appendix shall mean the Appendices attached hereto, and the Contract shall be read and construed accordingly.

IN WITNESS WHEREOF the Employer and the Contractor have caused this Agreement to be duly executed by their duly authorized representatives the day and year first above written.


Signed by, for and on behalf of the Employer




Aurelia SAMSON


Director of Moldova Energy Projects Implementation Unit

in the presence of _____
Deputy Minister of Economy



Valeriu TRIBOI

in the presence of _____
General Director JSC "TERMoeLECTRICA"





Veacelsav ENI

Signed by, for and on behalf of the Contractor

Authorized representative of JV Progress-92 LLC, Energoresurs-Invest Corporation and FCP SOLDI SRL





Sergey ROZDOROZHNYI

in the presence of _____
Deputy President of the Energoresurs-Invest Corporation



Andriy RUDOMIR

in the presence of _____
Director FCP SOLDI SRL



Mihail SOLCAN



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 48

08 octombrie 2014



mun. Chisinau
(municipiu, oraș, raion)

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 1865/14 din 03.10.2014, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 75 din 23.09.2014, între Primăria Cojușna, raionul Strășeni, cu sediul în r. Strășeni. s. Cojușna, str. Mihai Viteazul nr. 225

str. str. Mihai Viteazul nr. 225 cont, telefon 0-237-42-236, fax 0-237-42-236, e-mail primariacojusna@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu 1010601000025 din 20.01.2010 reprezentată de primarul **dl Victor Capățina**, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte, și FCP „Soldi” SRL, cu sediul în mun. Chisinau, str. Decebal 80 ap. (of) 14, telefon 47-63-10, fax 47-63-10, e-mail info@soldi.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600027435 din 14.03.1995, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Licența A MMII nr 045770 din 26.09. 2004 eliberată de Camera de Licențiere a RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări, reprezentat prin **dl Mihail Onofrei**, administrator, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcții la “Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apa a s. Cojusna raionul Strasenii” (descrierea succintă),

Cod CPV: 45232150-8 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 (sase) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;



[Handwritten signature]

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

BENEFICIAR

Primăria Cojușna, raionul Strășeni

adresa postala r. Strășeni. s. Cojușna,
str. Mihai Viteazul nr. 225
cont de decontare/trezoreria
Nr.226632/230100000002099
banca
MF Trezoreria de Stat
denumirea
adresa poștală a băncii
MF Trezoreria de Stat
Cod TREZMD2X
Nr. 230100000002099
cod fiscal 1010601000025



(semnătura autorizată)

L.S.

Dna Lena contabila
13742406

ANTREPRENOR

FCP „SOLDI” SRL

adresa poștală mun. Chisinau,
str. Varnita 6/1
cont de decontare
Nr. 2224730119
banca
BC “Victoriabank” SA fil. №30
denumirea
adresa poștală a băncii
bd. Dacia 29
cod VICBMD2X500
cod TVA 0300375
cod fiscal 1002600027435

(semnătura autorizată)

L.S.



INVESTITOR Fondul Ecologic National RM

Anexa nr. 1

BENEFICIAR Primăria s.Cojușna r-ul Strășeni

la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 07 mai 2021

privind lucrarea **Aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni** executată la obiectul „Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-l Strășeni. în cadrul contractului nr.47 din 08 octombrie 2014 încheiat între Primăria Cojușna r-nul Strășeni, „Beneficiar” și F.C.P. „Soldi” S.R.L. „Antreprenor” pentru lucrările de construcție a apeductului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 2, eliberată de către Primăria Cojușna r-nul Strășeni, la data de 19.02.2015,

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul începînd cu data de 07 mai 2021, fiind formată din :

Președintele comisiei: Igor Crăciun - primarul s. Cojușna

Membrii Comisiei: Tatiana Boaghe - viceprimar s. Cojușna
Gheorghe Grosu – Director Tehnic Apă Canal Strășeni
Ostafeciuc Gheorghe - consilier local
Margareta Bivol – Contabil Șef primaria Cojusna
Teodor Boțan - arhitector primăria s. Cojușna
Valeriu Popa - Director IM Salubritate Cojușna
Andrei Popescu -responsabil tehnic

3. La recepție au mai participat:

- Rita Diacenco Șeful Inspectoratului Ecologic Strășeni

- Alexandru Lîsîi Vicedirector FCP Soldi SRL

- 4. Constatările comisiei de recepție:

1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) Lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) Lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
inițierea procedurii de recepție la terminarea lucrărilor, cu verificarea calității lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
finalizarea lucrărilor executate în etape I

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
continuarea executării lucrărilor, până la finalizarea obiectivului.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
construcția aducțiunii cu Ø280 PE cu o lungime de 982 m și Ø200 PE cu o lungime de 8 112,5 m

Conform proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate:

din 02.2015, în sumă de 1 235 881 lei

din 06.2015, în sumă de 901 729 lei

din 05.2018, în sumă de 1 137 665 lei;

din 03.2019, în sumă de 1 188 073 lei,

din 05.2019, în sumă de 320 979 lei


din 10.2020 în sumă de 914 946 lei,

din 04.2021 în sumă de 984 105 lei, în valoare totală de **6.683.378 lei.**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi 07 mai 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție

- 1 Dl Igor Crăciun _____
- 2 D-na Tatiana Boaghe _____
- 3 Dl Gheorghe Grosu _____
- 4 Dl Ostafeciuc Gheorghe _____
- 5 D-na Margareta Bivol _____



primarul s. Cojușna r-ul Strășeni;

viceprimarul s. Cojușna r-ul Strășeni;

Director Tehnic Apă Canal Strășeni;

consilier local s. Cojușna r-ul Strășeni ;

Contabil Șef primaria Cojușna r-ul Strășeni;

- 6 Dl Teodor Boțan _____ arhitector primăria s. Cojușna r-ul Strășeni;
- 7 Dl Valeriu Popa _____ Director IM Salubritate Cojușna r-ul Strășeni ;
- 8 Dl Andrei Popescu _____ responsabil tehnic.



9. Concluzia Agenției de Supraveghere Tehnică în Construcții:
Lucrarea _____

" _____ "

L.Ș. _____
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea " Aproximarea cu apă a s. Cojușna r-nul Strășeni executată la obiectul „Complexul instalațiilor de debitare a apei pentru aprovizionarea cu apă a s. Cojușna r-l Strășeni.” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
F.C.P. „Soldi” SRL
Vicedirector
Alexandru Lîsîi



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL:
Primăria s.Cojușna r-ul Strășeni
Primarul
Igor Crăciun



Lista pieselor care au lipsit sau sunt incomplete


1. Cartea tehnică capitolul „B”

[illegible]

F.C.P. „Soldi” SRL
Vicedirector
Alexandru Lîsîi



Primăria s. Cojușna r-ul Strășeni
Primarul
Igor Crăciun



șna r-ul Strășe

Lista lucrărilor care nu au fost executate

[illegible]

F.C.P. „Soldi” SRL
Vicedirector
Alexandru Lisii





Primăria s.Cojușna r-ul Strășeni
Primarul
Igor Crăciun



...a r-ul Strășeni

Lista lucrărilor la care nu s-au respectat prevederile proiectului

A large, empty, lined area for listing works, crossed out with a large blue diagonal line.





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 03 la contractul nr.12 din 14 martie 2014

Prezentul acord este semnat astăzi, **09 iulie 2018**, în s. Bobeica, rl. Hîncești, între **primăria comunei Bobeica, rl. Hîncești** în persoana **primarului Lilian MUSTEAȚĂ** și **FPC "SOLDI" SRL**, în persoana **Directorului Mihail SOLCAN**, în scopul modificării Contractului nr. **12 din 14 martie 2014** (numit în continuare Contract), înregistrat de către Agenția Achiziții Publice cu Nr. **1-2369/14** din **02.04.2014**.

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărîrii grupului de lucru pentru achiziții al **Primăriei comunei Bobeica, rl. Hîncești**, Cod CPV: **45247130-0**, nr. **03** din **09 iulie 2018**.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămînînd obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează valoarea lucrărilor, prevăzute în contractul nr. 12 din 14 martie 2014 privind achiziționarea lucrărilor de "Alimentare cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în comuna Bobeica, rl. Hîncești" cu 30% din suma totală prevăzută în contract, (4 695 224,19 lei).

Suma totală a contractului: 20 345 971,48 lei, inclusiv TVA.

2. Prezentul acord este valabil pînă la 31 decembrie 2019.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

AUTORITATE CONTRACTANTĂ:

Primaria com. Bobeica

c/f: 1007601005796

IBAN: MD98TRPDAE319220B10844AC - 1200000

BIC: TREZMD2X

OPERATOR ECONOMIC:


FCP SOLDI SRL

c/f: 1002600027435


IBAN: MD44VI000000222483019MDL

BIC: VICBMD2X500



 **Lilian MUSTEAȚĂ**



 **Mihail SOLCAN**



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12

privind achiziția prin Licitație Publică

“ 14 ” martie 2014

s. Bobeica r-n Hincesti
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. 318/14 din data 07 martie 2014, între primăria com. Bobeica r-n Hincesti, cu sediul în s. Bobeica r-n Hincesti telefon: 026956236 238, 943, fax: 026956236 238, 943
e-mail: primariabobeica@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr 537 din „ 04 ” august 2007 reprezentat prin Lilian Musteata –primarul comunei

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și FCP,, Soldi “SRL”, cu sediul în mun Chisinau str Decebal 80 telefon: , fax: _____,
e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 272420 din “08” iulie 2013, autorizat pentru activitatea în construcții: Licenta Seria A MM II 034750 din “ 26 ” ianuarie 2005, eliberată de Camera de licențiere pe un termen de 5 (cinci) ani prelungita pînă la 17 Septembrie 2014, pentru genurile de activitate: Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări -reprezentat prin, Ginga Ion - directorul firmei, în calitate de
(numele și funcția conducătorului)
Antreprenor.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările „ Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica r-n Hincesti ”

Cod CPV 45247130-0

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR": Primaria Bobeica

" ANTREPRENOR": FCP,, SOLDI ,,SRI

Adresa:
S. Bobeica r-n Hincesti RM

Adresa: Mun .Chisinau bd Decebal 80
Ap14

Tel./Fax: 026956236, 238,943

Tel./Fax:

Denumire
a Băncii: TREZMD2X

Denumire
a Băncii: VICBMD2X500

Adresa
Băncii: Or. Hincesti str Mihalcea Hincu 145

Adresa
Băncii:

Cod
Bancar: 226607

Cod
Bancar:

Cont de
decontare: 230100000003479

Cont de
decontare: 2224730119

Cod fiscal: 1007601005796

Cod fiscal: 1002600027435

17. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":

" ANTREPRENOR":



L.Ș.



INVESTITOR

Anexa nr.2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 2 din 30 noiembrie 2021

Obiectul "Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești" este executat în cadrul contractului nr. 12 din 14 martie 2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice la 02.04.2014 cu numărul de înregistrare 12369/14, încheiat între: Primăria comunei Bobeica, rl. Hîncești și F.C.P. „Soldi” S.R.L.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8 / 37 din 30 mai 2014, valabilă pînă la _____, de către _____

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____
29-30 noiembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Lilian Musteață, primarul com. Bobeica r-nul Hincesti

Secretarul comisiei:

Lozinschi Elena, contabil-șef primaria Bobeica

Membrii comisiei:

1. **Beregoi Ion**, secretarul CL

3. **Sava Ion**, inginer cadastru

4. **Jechiu Ion**, consilier CL

5. **Sava Sofia**, consilier CL

6. **Popescu Andrei**, responsabil tehnic

2. Au mai participat la recepție:

- **Alexandru Lisii**, prim-vice director FCP Soldi SRL,
- **Alexandru Negruța**, Diriginte de Santier FCP Soldi SRL.
- **Boris Turcanu**, IPM Hîncești,
- **Gheorghe Mardari**, Centru Sănătate Publică

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.09.2021;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;

7) valoarea obiectului este de **20 287 711,16** lei, conform listei-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a receptiona obiectul "Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerintelor NCM si legislatiei in vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul "Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești" de a fi receptoinat.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 5311, adresa poștală: MD-3413, destinația: -alimentarea cu apă a gospodăriilor casnice și instituțiilor publice, compus din următoarele construcții: zona de captare a apei, sonda arteziană, 10 fîntîni de mină, 3 colectoare a apei, stație de pompare, stație de tratare a apei, 2 rezervoare a cîte 150 m³, 1 turn de apă V=15m³, rețele magistrale de distribuție, rețele adiacente, construcții aferente, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi, 30.11.2021, în 6 exemplare.

Comisia de recepție finală

Specialiști:

Președinte: Lilian Musteață, primarul com. Bobeica

Secretarul comisiei: Lozinschi Elena, contabil-șef

Membri: 1. Beregoi Ion, secretarul CL

2. Sava Ion, inginer cadastru

3. Jechiu Ion, consilier CL

4. Sava Sofia, consilier CL

5. Andrei Popescu, responsabil tehnic



Au mai participat la recepție:

- **Alexandru Lisii** prim-vice director FCP Soldi SRL;
- **Alexandru Negruța** Diriginte de Santier FCP Soldi SRL;
- **Boris Țurcanu**, IPM Hîncești;
- **Gheorghe Mardari**, Centru Sănătate Publică;



8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

" _____ " 2021

L.Ș. _____

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 1 din 30.09.2021

privind lucrarea Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești. Aprovizionarea cu apă a satelor com. Bobeica. Etapa II. Reconstructia sistemii de captare la obiectul „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești” în cadrul contractului nr. 12 din 14 martie 2014, înregistrat la Agenția Achiziții Publice la 02.04.2014 cu numărul de înregistrare 12369/14, încheiat între: Primăria com. Bobeica, r-nul Hîncești, „Beneficiar” și F.C.P. „Soldi” S.R.L pentru lucrările de „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești”

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8/37, eliberată de
la 30.05.2014, cu valabilitate pînă la

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 30 septembrie 2021, fiind formată din:

1. **Lilian Musteață**, primarul comunei, Președintele comisiei

2. **Lozinschi Elena**, contabil-șef, Secretarul comisiei

3. **Beregoi Ion**, secretarul CL, membru

4. **Sava Ion**, inginer cadastru, membru

5. **Jechiu Ion**, consilier CL, membru

6. **Sava Sofia**, consilier CL, membru

5. **Andrei Popescu**, responsabil tehnic, membru

3. Au mai participat la recepție:

- **Alexandru Lisii** prim-vice director FCP Soldi SRL,
- **Alexandru Negruța** Diriginte de Santier FCP Soldi SRL.
- **Boris Turcanu**, IPM Hîncești;
- **Gheorghe Mardari**, Centru Sănătate Publică;
- Reprezentant, Agenția Supraveghere Tehnică

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a iniția recepția lucrărilor de montare a sistemii de apeduct în conformitate cu cerințele actelor normative

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizare lucrărilor la obiectul dat

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa lucrările de montare a sistemului de apeduct în conformitate cu cerințele actelor normative

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul "Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești", conform proiectului de execuție, conține: Zona de captare a apei, Rezervoarele 2x150m³, sonda arteziană, turnul de apă 15m³, stația de pompare, stația de tratare a apei, rețele magistrale prin 3 localități, rețelele adiacente, consumatorii casnici- 535, **în sumă totală 20 287 711,16 lei**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 30 septembrie 2021 în 5 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____

Secretarul comisiei _____

Membri: 1. Beregoi Ion, secretarul CL _____

2. Sava Ion, inginer cadastru _____

3. Jechiu Ion, consilier CL _____

4. Sava Sofia, consilier CL _____

5. Andrei Popescu, responsabil tehnic _____

Lilian Musteată, primarul com. Bobeica r-nul Hîncești
Lozinschi Elena, contabil-șef

Au mai participat la recepție:

- Alexandru Lisii prim-vice director FCP Soldi SRL.
- Alexandru Negruța Diriginte de Santier FCP Soldi SRL.
- Boris Țurcanu, IPM Hîncești;
- Gheorghe Mardari, Centru Sănătate Publică;

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Lucrarea _____

" _____ " 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea "Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-nul Hîncești. Aprovizionarea cu apă a satelor com. Bobeica .Etapă II. Reconstructia sistemului de captare" este.

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" 30 " septembrie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:


30 septembrie 2021

L.Ș. _____

(semnătura)

Anexa nr. 1
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 01 din 30 septembrie 2021

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau incomplete.



Primar com. Bobeica
r-nul Hincesti



L. Musteață

Director
FCP „Soldi” SRL




M. Solcan

Anexa nr. 2
la procesul-verbal de receptie
la terminarea lucrarilor
nr. 01 din 30 septembrie 2021

Lista lucrdrilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce
n-au fost executate.

Primar com. Bobeica
r-nul Hincesti



L. Musteață

Director
FCP „Soldi” SRL



M. Solcan

Lista lucrărilor cuprinse in Documentalia Tehnica la care nu s-a respectat
prevederile proiectului.

1.

2.

3.

Primar com. Bobeica
r-nul Hincesti



L. Musteață

Director
FCP „Soldi” SRL



M. Solcan



Nr. 82
din „20” mai 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

FCP „SOLDI” SRL, pe parcursul perioadei martie 2014 - februarie 2020 a îndeplinit lucrări de construcție la obiectivul „Alimentarea cu apă, evacuarea și epurarea apelor uzate în com. Bobeica, r-ul Hîncești” – **valoarea totală a contractului 17 998 236,41 lei** (Șaptesprezece milioane noua sute nouazeci și opt mii doua sute treizeci și șase) lei, 41 bani, inclusiv TVA. cu suportul mijloacelor alocate din Fondul Ecologic Național.

Au fost executate urmatoarele tipuri de lucrari;

- forare a sondei arteziene;
- construcția a 10 (zece) cămine de captare a apei;
- construcția și montarea stației pentru dezinfectarea apelor potabile;
- construcția și montarea stației de pompare a apei;
- construcția a 2 (două) rezervoare pentru apă potabilă cu capacitate de 150m³ de apă;
- montarea turnului de apă V-15m³
- construcția apeductului cu lungimea de 24,4km;
- lucrări de montare a rețelilor de apeduct cu d20-32mm, pentru conectarea consumatorilor; în volum de 7500 m 510 (abonați);
- lucrări de alimentare cu energie electrică;
- construcția zonei sanitare cu împrejuriri de 2km.

Lucrările au fost executate în conformitate cu programele de execuție în termenii stabiliți, calitatea lucrărilor corespunde totalmente normelor de construcție în vigoare.

Datorită faptului că această companie are o echipă profesionistă de manageri calificați, dotare tehnică performantă, profesional tehnic pregătit (diriginte de șantier, specialiști și muncitori calificați) management eficient de administrare a

lucrărilor, utilizarea materialelor de ultimă generație, aceste lucrări au fost executate calitativ și în termenii contractuali.

Recomandăm compania **FCP „SOLDI” SRL** ca o întreprindere profesionistă cu un înalt grad de responsabilitate pentru obligațiuni asumate în domeniul gestionării lucrărilor de construcție - montaj a rețelelor de apă - canalizare și construcții generale.

Primarul comunei



Lilian MUSTEAȚĂ