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¥ FORMULARUL F3.1

OFERTA

Catre :

Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI
Republica Moldova, Mun. Chisinau, str. Gh.Asachi, 21, IDNO: 1006601000691

Stimati domni,

examinind documentatia standard pentru elaborarea §i  prezentarea ofertei, subsemnatii,
Cotoman Mariana, reprezentanti ai ofertantului SRL Lorascom, cod fiscal 1003600159867 , ne oferim
ca, In conformitate cu prevederile si cerintele cuprinse In documentatia mentionata, s executdm:

Lucriri de reparatii a cazarmei, conform necesititilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI (repetat)
(denumirea lucrarii), pentru suma fara TVA de:

6 424 747.17 lei
(Sase milioane patru sute douazeci si patru mii sapte sute patruzeci si sapte lei, 17 bani)

(suma 1n litere i in cifre)

la care se adauga taxa pe valoarea adaugata in cuantum de 1 284 949,43 lei
(Un milion doua sute opt zeci si patru mii noua sute patruzeci si noua lei, 43 bani)

1. Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare, sa incepem lucrarile cit
mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa terminam lucrarile in conformitate cu
graficul de executie anexat in decurs de 35 (treizeci si cinci) zile calendaristice. (perioada in litere si in cifre)
2. Ne angajam sa mentinem aceasta oferta valabila pentru o durata de 30 (treizeci) zile, respectiv pina la
data de 12 septembrie 2020 si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de
expirarea perioadei de valabilitate.
3. Pinad la incheierea, semnarea contractului de achizitie publica aceasta oferta, impreuna cu
comunicarea transmisa de dumneavoastra, prin care oferta noastra este stabilita cistigatoare, vor
constitui un contract angajat intre noi.
4. Alaturi de oferta de baza: (se bifeaza optiunea corespunzatoare)
depunem oferta alternativa, ale carei detalii sint prezentate intr-un formular de
oferta separat, marcat in mod clar ,,alternativa”;
v" nu depunem oferta alternativa.

5. Am inteles si consimtim ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita ca fiind cistigdtoare, sa
constituim garantia de buna executare in conformitate cu prevederile din documentatia standard
pentru elaborarea si prezentarea ofertei.

6. Intelegem ca nu sinteti obligati s acceptati oferta cu cel mai scazut pret sau orice alta oferta pe
care o puteti primi.

Data: 12 august 2020

Eu, Cotoman Mariana, in calitate de reprezentant legal autorizat sa semnez oferta pentru si in numele
Lorascom SRL (denumirea/numele ofertantului)

(semnatura autorizata)



ANEXA LA OFERTA

1.Valoarea maxima a lucrarilor executate de subantreprenor 6.48 (% din pretul total ofertat).
2.Garantia de buna executie va fi constituita in cuantum de 15 (% din pretul total ofertat) si
constituie 1 156 455 lei (inclusiv TVA)

3.Perioada de garantie pentru lucrdrile executate este 60 (sasezeci) luni.

4 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pind la data
nceperii executarii) 2 zile calendaristice.

5.Termenul pentru emiterea dispozitiei de incepere a lucrarilor (de la data semnarii contractului)
2 zile calendaristice.

Ofertant,
(semnatura autorizata)




GARANTIE DE BUNA EXECUTIE

pentru participare cu oferta la procedura de atribuire a contractului de achizitie publica pentru:
Lucrari de reparatii a cazarmei, conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI

Catre: Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI , str. Gh.Asachi, 21 cu privire la procedura
de atribuire a contractului: Lucrari de reparatii a cazarmei, conform necesitatilor Academiei
,,Stefan cel Mare” a MAL.

Prin prezenta, subsemnata SRL Lorascom, se obliga fata de Academia ,,Stefan cel Mare” a MAI sa-
si asume Garantia de buna executie a contractului pentru Lucrari de reparatii a cazarmei, conform
necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI in valoare de 15% - emisa de o banca comerciala sau
prin transfer la contul autoritatii, in valoare de 1 156 455 lei (inclusiv TVA)

Data completarii: 12 august 2020
Nume/prenume: Cotoman Mariana
Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR
Lucrari de reparatii a cazarmei, conform necesitatilor

Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAl(repetat)
(denumirea lucrarilor)

Termeni limita de executare conform anuntului de participare maxim 35 zile calendaristice

Grupa de obiecte/denumirea lucrarilor
Nr.
d/o | Anul 2020
Saptamina

1. | Organizare de santier
Lucrari de reparatie. Cazarma

2. | Categoria de lucrari: Lucrari de demolare/demontare
-Demontare timplariei usi/ferestre (etajull,2, scara centrala)
-Demontarea panourilor din lemn

-Demolarea peretilor de zidarie (etajul 2)

-Desfacerea tencuielilor la pereti (etajul 2, scara centrala)
-Slefuirea peretilor cu hirtie de slefuit (etajul 1)

-Desfacerea tapetelor la pereti (etajul 1,2)

-Curatirea scarilor de vopsea

-Demontarea lenolium, laminat la pardoseli

-Demolarea betoanelor la pardoseli

-Demolarea betoanelor la scara de intrare

-Demontarea copertinelor elemente acoperis la intrare
-Demontarea balustradei metalice scara centrala

-Lucrari de demontare instalatiilor sanitare

-Lucrari de demontare a retelilor electrice, corpurilor de iluminat, prize,
intrerupatoare, debransarea dulapurilor BZUM

-Forarea gaurilor

-Incarcarea/transportarea gunoiului

T T T S S S e e T

+ +
+

3. | Categoria de lucrari: Lucrari de reparatii

-Zidirea peretilor din caramida etajul 2

-Tencuirea peretilor cu mortar scara centrala, etajull, 2
-Placarea peretilor cu ghips-carton scara centrala, etajul 1,2
-Executarea peretilor dispartitori din ghips-carton etajul 1
-Betonarea pardoselilor, stratul suport din mortar
-Tencuirea peretilor cu amestec uscat 5mm, Finis
-Grunduirea, vopsitorii la pereti etajul 1

-Grunduirea, vopsitorii la pereti etajul 2, scara centrala
-Montarea placilor DSP 20cm

+ 4+ + + + + +
+ 4+ + + + + +

+ + + +

4. | Categoria de lucrari: Lucrari de montare, timplariei
-Montarea ferestrelor/usilor din PVC/pervazuri/glafuri + + + +

-Montarea glazvanduri PVC +
5. | Categoria de lucrari: Lucrari de montare, pardoseli

-Placarea treptelor la scara interioara + +

-Montarea laminat, plinta, planca metalica etajul 1,2 + +
6. | Categoria de lucrari: Intrarea centrala. Copertina

-Sudarea carcasei metalice, grunduirea, vopsirea +

-Montarea asteralei prelucrate antiseptic/antifug + +

-Montarea invelitorilor din tabla profilata anticoroziv + +

-Captusirea tavanului cu tabla profilata anticoroziv + +

-Sistemul de scurgere(jgheab,burlane) +
7. | Categoria de lucrari : Scara la intrare

-Termoizolarea exterioara +

-Montarea plasei metalice, cofraj, betonaea treptelor + +

-Placarea peretilor cu placi faianta +

-Placarea treptelor cu placi de gresie +

-Montarea balustradei metalice +




8. | Categoria de lucrari: Sistemul de incalzire
-Demontare radiatoare, tevi metalice
-Lucrari de revizuire a sistemului de incalzire existent
-Montare radiatoare, robinete, piese racordare + +
-Vopsitoria radiatoarelor, tevilor + +
-Executarea probei de etansare/dilatare-contractare + +
-Montarea masca pentru radiatoare
9. | Categoria de lucrari: Sistem de ventilare
-Montarea grilelor de ventilare
10. | Categoria de lucrari: Lucrari la tavane
-Captusirea tavanelor cu ghips-carton 9.5mm +
-Amestec uscat, finis, vopsitorii + +
-Montarea tavanelor suspendate de tip "Armstrong" + +
11. | Categoria de lucrari: Retele de apeduct, canalizare
-Montare tevilor din PVC pentru canalizare, tevilor pentru apeduct, racordarea +
la sistemul central
-Montarea fitinguri, racovine, baterii amesticatoare + +
-Montare oglinda
12. | Categoria de lucrari:Retele energie electrica
-Executarea strapungerilor
-Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate, cabluri, doze de + +
distributie, doze pentru prize si intrerupatooare
-Montarea dulapului BZUM +
-Montarea cutiilor din plast cu automate : :

-Montarea prizelor, intrerupatoarelor
-Montarea corpurilor de iluminat de tip ,,Led” ,,lesire”

Data completarii: 12 august 2020
Nume/prenume: _Cotoman Mariana
Functia in cadrul firmei: Administrator
Denumirea firmei _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.5

DECLARATIE
de neincadrare in siatuatiile ce determind excluderea de la procedura de atribuire, ce vin
n aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Cotoman Mariana, reprezentant Tmputernicit al Lorascom SRL,
in calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria raspundere, sub sanctiunea excluderii din
procedura de achizitie publica si sub sanctiunile aplicabile faptei de fals in acte publice, ca nu ma
aflu in situatia prevazuta la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizitiile publice,
respectiv. in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitivd a unei instante
judecatoresti pentru participarea la activitati ale unei organizatii sau grupari criminale, pentru
coruptie, frauda si/sau spalare de bani.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu
si inteleg ca autoritatea contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Cotoman Mariana, reprezentant  imputernicit al Lorascom SRL, 1in

calitate de ofertant la procedura Licitatiei Publice (Conform SIA RSAP)

Lucrari de reparatie a cazarmei ,conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a
MAI(se mentioneaza procedura) pentru atribuirea contractului de achizitie Publica avind ca
obiect: Lucrari de reparatie a cazarmei ,conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a
MAI, la data de 12 august 2020, ora 10-40, organizata de Academia ,, Stefan cel Mare,, a MAI
(prin intermediul SIA RSAP M —Tender) , declar pe propria raspundere ca:

a) nu am intrat in proces de insolvabilitate ca urmare a hotararii judecatoresti;

b) mi-am indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de
asigurari sociale, in conformitate cu prevederile legale in vigoare iIn RM sau in tara
n care sunt stabilit pana la data solicitata;

C) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani, prin hotararea definitivd a unei instante
judecatoresti, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru
comiterea unei greseli in materie profesionala;

d) nu sunt inclus in Lista de interdictie a operatorilor economici.

Subsemnatul declar ca informatiile furnizate in scopul demonstrarii Indeplinirii
criteriilor de calificare si selectie sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea
contractantd are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii declaratiilor, orice
documente doveditoare de care dispun.

Data completarii: 12 august 2020
Nume/prenume: _Cotoman Mariana
Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.6

DECLARATIE
privind conduita etica si neimplicarea in practici frauduloase si de corupere

Data: 12 august 2020
Numarul procedurii: 1D 21026495
Catre: Academia ,,Stefan cel Mare,, a MAI, Republica Moldova

Subsemnatul, Cotoman Mariana, reprezentant Timputernicit al Lorascom SRL (denumirea
operatorului economic) Tn calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta ca:

1. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii
nostri sau rudele sau asociati ai lor nu este in relatii care ar fi putut considerate ca un conflict de
interese.

2. n cazul 1n care vom afla despre faptul unui conflict potential, vom raporta imediat
informatia respectiva catre autoritatea contractanta.
3. Nici unul dintre angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii

nostri sau rudele sau asociatii ai lor nu a fost angajat in practici de corupere, escrocherie,
complotare, constringere sau alte practici anticoncurentiale in procesul pregétirii ofertei din
cadrul prezentei licitatii, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.

4. In legatura cu procedura respectiva de achizitie si cu orice contract care, eventual, ne
va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plagi catre
angajatii, companionii, agentii, actionarii, consultantii, partenerii nostri sau rudele lor, care sint
implicati in achizitia publica, implementarea contractului si aprobarea platilor contractuale in
numele autoritatii contractante.

Data completarii:_12 august 2020

Nume: _Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARULF3.7
FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele : Lorascom SRL
2. Codul fiscal : 1003600159867
3. Adresa sediului central: MD-4815 r.Criuleni, s.Cimiseni
4. Telefon: 060246699
5. Fax: 022000816
6. E-mail: lorascomsri@mail.ru
7. Certificatul de Tnregistrare : Seria MD ,numarul 0078155 din 12.03.2008

Emitent: Camera Inregistrarii de Stat a R Moldova.

8. Obiectul de activitate, pe domenii:

o Constructii de cladiri si(sau)cladiri ingineresti, instalatii si retele
tehnico-edilitare,reconstructii,consolidari,restaurari;
Fabricarea de structuri si tamplarii metalice pentru constructii;
Fabricarea articolelor din material plastic pentru constructii;
Fabricarea de constructii si prefabricate din alumimiu si aliaje de aluminiu pentru constructii;
Intermedieri pentru vinzarea materialului lemnos si de constructie;
Intermedieri pentru vinzarea textileleor;
Intermedieri pentru vinzarea produselor alimentare si unui asortiment larg de marfuri;
Comertul cu amanuntul in magazine nespecializate cu vinzarea predominanta de produse
alimentare, bauturi si produse din tutun;
Comertul cu amanuntul al articolelor medicale si ortopedice
Activitati de consultare pentru afaceri si management;
o Comertul cu ridicata al materialelor lemnoase ,al materialelor de constructie si echipamentului

0O O O O O O O

o O

sanitar.
9. Autorizatie (certificat): 1. Licenta Seria AMMII MR. 054385 din 15 martie 2017
Emitent: Camera de Licentiere de Stat a R Moldova.
2. Avizul nr.19/188/20 din 15.05.2020 valabil pina la
15.05.2021, eliberat de Agentia pentru Supraveghere Tehnica
Genul de activitate: Constructiile de cladiri, instalatii si retele tehnico-edilitare,

reconstructii(conform listei indicate in anexa)
(numarul, data, institutia emitentd, genurile de activitate)
10. Birourile filialelor/sucursalelor locale, daca este cazul:MD-2068, str.Miron Costin 17/2,0f.408.
(adresa completa, telefon/telex/fax, certificate de inregistrare)
11. Principala piata de afaceri: Republica Moldova
12. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

(Ij\l/(r)' Anul Cifra de afaceri anuala la 31 decembrie, lei MD
1. 2017 3677857 lei MD
2. 2018 4716 162 lei MD
3. 2019 3590 361 lei MD
Media anuala: 3994 793 lei MD

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.8

DECLARATIE

privind obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Nu exista obligatiile contractuale fata de alti beneficiari

Nr. Denumirea beneficiarului Natura Suma obligatiilor
obligatiilor contractuale
contractuale

1. Nu sint
2.
3.
4,

Data completarii: 12 august 2020

Nume: _Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a cladirii IMSP CS Criuleni
2. Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr.77c din 14.07.2014

3. Denumirea/numele beneficiarului:IMSP Centrul de Sanatate Criuleni

4. Adresa beneficiarului: or. Criuleni

5. Tara: R .Moldova

6. Calitatea n care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 3 639 501.00
b) finala 3639 501.00
(la data finalizarii contractului) 3 639 501.00

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a)  Contractata: 80 zile calendaristice
b)  Efectiv realizata
c)  Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor NR.01 din 11.11.2016

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA
1.Denumirea si obiectul contractului:
Lucrari de reparatie a blocurilor sanitare interioare la IP Gimnaziul Izbiste
2.Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr.MD-2019-02-02-000021-1-11/NR.14
3.Denumirea/numele beneficiarului: 1P Gimnaziul Izbiste
4.Adresa beneficiarului: satul Izbiste, r-nul Criuleni
5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului ) 278 575.00
b) finala 278 575.00
(la data finalizarii contractului) 278 575.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

d) Contractata:1 luna calendaristica

e)  Efectiv realizata :01 iunie 2019

f)  Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV _Nr 1 din 01.06.2019

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA
1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie a vestiarului salii sportive la Liceul Teoretic ,,Boris
Dinga”
2.Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr. MD-2018-12-15-000098-1-11/26 din 15.12.2018
3.Denumirea/numele beneficiarului: Liceul Teoretic ,,Boris Dinga”
4.Adresa beneficiarului: or. Criuleni, r-nul Criuleni
5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului ) 119903.00
b) finala 119903.00
(la data finalizarii contractului) 119903.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) Contractata: 15 zile calendaristice

h)  Efectiv realizata :21.12.2019

)] Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor : PV nr.1 din 21.12.2019

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie la gradinita de copii Hrusova, r-nul Criuleni
2.Numarul si data contractului: IFB-W-9794-RO din 09 decembrie 2014

3.Denumirea/numele beneficiarului: Primaria Hrusova

4.Adresa beneficiarului: sat Hrusova, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a in echivalent
ncheiat contractul dolari SUA
a) initiala 1610910.00
(la data semnarii contractului )
b) finala 1561539.70

(la data finalizarii contractului)
8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

J)  Contractata: 24 luni

k)  Efectiv realizata :25 decembrie 2016

) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor :PV Nr.1 din 28 decembrie 2017

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA
1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a sistemului de canalizare la LT ,,Mihail
Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni
2.Numarul si data contractului:Nr.34 din 24 septembrie 2018
3.Denumirea/numele beneficiarului: LT ,,Mihail Stratulat” sat Boscana, r-nul Criuleni
4.Adresa beneficiarului: sat Boscana, r-nul Criuleni
5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a n echivalent
ncheiat contractul dolari SUA
a) initiala 106 645.00
(la data semnarii contractului )
b) finala 106 645.00

(la data finalizarii contractului)
8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

a)  Contractata: 30 zile

b)  Efectiv realizatd :10 octombrie 2018

c)  Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor :PV Nr.1 din 13 noiembrie 2018

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie la LT Magdacestii

2.Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr.MD-2018-12-20-000018-1-12/81 din 09.01.2019
3.Denumirea/numele beneficiarului: 1P Liceul Teoretic Magdacesti

4.Adresa beneficiarului: sat Magdacesti, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului ) 883 572.00
b) finala 883 572.00
(la data finalizarii contractului) 883 572.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

d)  Contractata: 12 luni calendaristice

e)  Efectivrealizata : 18 septembrie 2019

f)  Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr.01 din 18.09.2019

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie capitala a cantinei Gimnaziului Stetcani
2.Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr.md-2019-04-03-000097-1-11/18 din 03.04.2019
3.Denumirea/numele beneficiarului: 1P Gimnaziul Stetcani

4.Adresa beneficiarului: sat Stetcani, r-nul Criuleni

5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului ) 299 872.00
b) finala 299 872.00
(la data finalizarii contractului) 299 872.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)

g) Contractata: 3 luni calendaristice

h)  Efectiv realizata :01 iunie 2020

)] Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea: lucrarilor Nr.01 din 03.06.2019

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari
prevazute in contracte:lipsa.

Data completarii: 12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA

1.Denumirea si obiectul contractului: Lucriri de pregitire pentru montarea WC-lui la IP Gimnaziu ,,Mihai

Eminescu’’ Jevreni
2.Numarul si data contractului: Contract de Antrepriza Nr.MD-2018-11-14-000119-1-11/17

3.Denumirea/numele beneficiarului: IP Gimnaziu ,,Mihai Eminescu’’ Jevreni
4.Adresa beneficiarului: MD 4828 Moldova Republic of Jevreni
5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) iniiala

(la data semnarii contractului ) 671 300.00
b) finala 671 300.00
(la data finalizarii contractului) 671 300.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)
j)  Contractata: 2 luni calendaristice
k)  Efectiv realizata :17 aprilie 2019
) Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor: PV nr.1 din 17.04.2019

11.Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte:lipsa.

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.9
EXPERIENTA SIMILARA
1.Denumirea si obiectul contractului: Lucrari de reparatie curenta a acoperisului sarpant (o portiune a

sarpantei din partea curtii interioare), Directia nr 4 , cladirea administrativa din str.N lorga nr,24,
mun Chisinau

2.Numarul si data contractului:Contract de antrepriza Nr.01/01 din 13 octombrie 2016

3.Denumirea/numele beneficiarului:Directia generala pentru administrarea cladirilor Guvernului
Republicii Moldova

4.Adresa beneficiarului: Mun.Chisinau, Piata Marii Adunari Nationale, nr.1.
5.Tara: R .Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:Antreprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
-antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
-antreprenor asociat

-subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
n care s-a n echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) 201809.00
b) finala 201809.00
(la data finalizarii contractului) 201809.00

8.Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:nu au fost litigii

9.Perioada de executare a lucrarii (luni)
m)  Contractata: 60 zile calendaristice
n)  Efectiv realizata : 01 decembrie 2016
0)  Motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul.

10.Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor :Nr. 01 din 01.12.2016_

11.Principalele remedieri si completari inscrise ih procesul-verbal de receptie :lipsa

12.Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
n contracte:lipsa.

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRARI EXECUTATE iIN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Numarul si
Pret contract/ Perioada de data
. . Calitatea valoarea executie a procesului-
Nr. Obiect contract Denum .Irea/nume antrepren lucrarilor lucrarii verbal de
crt. beneficiar/Adresa orulul Executate (luni) receptie la
Lei MD termlngrea
lucrarilor
1. [(Servicii de conectare a contorului | Ministerul Finantelor al RM | contractant 125 112.00/ 20 zile PV din 16.12.2019
de evidenta a consumului de Or.Chisinau, str. Constantin unic 101289.08
energie pentru server la statia de Tanase ,7
alimentare cu energie electrica
2. |Lucrari de copertine Gimnaziul ,, Ion Sirbu”’ sat | contractant 266531.96/ 1 luna PV din 09.09.2019
Mascauti, r-nul Criuleni unic 266531.96
3. |Lucrari de repartie a viceilor IP Gimnaziul Izbiste, r-nul | contractant 278575.00/ 1 luna PV din 01.06.2019
interioare Criuleni unic 278575.00
4. [Reparatia sistemului de iluminare | IP Gimnaziul Miclesti, r-nul | contractant 119826.00/ 3 luni PV din 21.08.2019
Criuleni unic 119826.00
5. |Lucrari la canalizarea exterioara si | IP Gimnaziul Jevreni, r-nul | contractant 76468.00/ 2 luni PV din 10.04.2019
hazna Criuleni unic 76468.00
6. [Reparatia capitala a cantinei IP Gimnaziul Stetcani, r-nul | contractant 299872.00/ 3 luni PV din 01.06.2019
Criuleni unic 299872.00
7. |Lucrari de reparatie LT Magadcesti,r-nul Criuleni| contractant 883572.00/ 12 luni Pv din 18.09.2019
unic 780197.00
g. |Lucrari de reparatie a vestiarului IP LT ,,Boris Dinga’’ or. contractant 119903.00/ 1 luna PV din 21.12.2018
isalii de sport Criuleni unic 119903.00
g, |Lucrari de drumuri Primaria Onitcani contractant 48193.00/ 2 luni PV din 21.12.2018
unic 48193.00
10. {Acoperirea copertinei cu placi din |LT ,,N.Donici’’ sat Dubasarii | contractant 119863.00/ 1 luna PV din 21.12.2018
table Vechi unic 119863.00
11. Lucrari de canalizare si hazna Gimnaziul Drasliceni, r-nul | contractant 116836.00/ 1 luna PV din 20.12.2018
Criuleni unic 116863.00
12. Reparatia drumului in varianta Primaria com Boscana, r-nul | contractant 202839.00/ 6 luni PV din 20.12.2018
alba sat Mardareuca Criuleni unic 202840.00
13. [Instalarea echipamentului sanitar | IP Gimnaziul Hrusova,r-nul | contractant 119531.00/ 1 luna PV din20.12.2018
Criuleni unic 119531.00
14. Lucrari la reteaua exterioara de Primaria Balabanesti, r-nul | contractant 92973.00/ 1 luna PV din 20.12.2018
incalzire la cazangeria gradinitei Criuleni unic 92973.00
de copii
15. Lucrari de reparatie la cantina Primaria Riscova, contractant 30604.00/ 15 zile PV din 20.12.2018
gradinitei r-nul Criuleni unic 30604.00
16. Lucrari de instalare de LT Malaiestii Noi, r-nul contractant 119850.00/ 1 luna PV din 20.12.2018
lechipamente sanitare Criuleni unic 119850.00
17. |Lucrari de pavare LT ,,Boris Dinga™ or. contractant 116855.00/ PV din17.12.2018
Criuleni unic 116855.00
18. Lucrari de cablare si conexiune Gimnaziul Miclesti,r-nul contractant 119826.00/ 1 luna PV din14.12.2018
electrica Criuleni unic 119826.00
19. [Servicii de captusire a pertilor cu | Academia ,,Stefan cel Mare” | contractant 199378.00/ 1 luna PV din 24.12.2019
gips-carton a claselor Mun Chisinau,str. Gh. Asachi unic 199378.00
(str.Sf.Vinere7) 21,
20. Lucrari de finisare LT Magadcesti,r-nul Criuleni| contractant 194326.37/ 1 luna PV din 12.12.2018
unic 194326.34
21. |Lucrari de pavare OMF sat Boscana contractant 57407.00/ 15 zile PV din 07.12.2018
unic 57407.00
22. Lucrari de finisare a blocurilor IP Gimnaziul Hrusova,r-nul | contractant 238262.00/ 2 luni PV din 12.12.2018
sanitare Criuleni unic 238262.00
Lucari de repartie la cantina Primaria Riscova, r-nul contractant 30604.00/ 1 luna PV din 20.12.2018

23.




gradinitei Criuleni unic 30604.00
24. Lucrari de terasament , Primaria com Dolinnoe contractant 95500.00/ 1 luna PV din 17.10.2018
complectare cu pietris a drumului unic 95500.00
,, Valea Colonitei”’
25, [Reparatia capitala a sistemului de | Liceul Teoretic sat.Boscana, | contractant 106645.00/ 1 luna PV din 13.11.2018
canalizare r-nul Criuleni unic 106645.00
26, |Lucrari de finisare a viceelor Gimnaziul Balabanesti, r-nul | contractant 143928.94/ 2 luni PV din 12.12.2018
Criuleni unic 143928.94
27. |Lucrari de instalare electrica Gimnaziul sat. Dolinnoe, r-nul| contractant 59851.00/ 1 luni PV din 07.05.2018
Criuleni unic 59851.00
28. |Lucari de constructie a unei Primaria sat Riscova contractant 68229.41/ 1 luna PV din 30.07.2018
incaperi la gradinita unic 68229.41
29, |Lucari de finisare a viceilor Gimnaziul sat Drasliceni, r- | contractant 170232.83/ 1 luna PV din 27.07.2018
interioare nul Criuleni unic 171232.83
30, |Lucari de finisare la sala de sport | Directia Educatie or.Criuleni | contractant 99724.00/ 1 luna PV din 27.07.2018
din gimnaziul Stetcani unic 99724.00
31, |Lucrari de reparatie Consiliu Raional Criuleni | contractant 117683.24/ 1 luna PV din 05.06.2018
unic 117683.24
32, |Lucrari de reapratie a acoperisului Gimnaziul Izbiste, r-nul contractant 119424.68/ 1 luna PV din 04.05.2018
Criuleni unic 119424.68
33, |Lucrari de reparatie a salii de sport Gimnaziul Stetcani contractant 119991.00/ 1luna PV din 18.12.2017
r-nul Criuleni unic 119991.00
34, |Lucrari de repartie a viceilor Gimnaziul sat Drasliceni, r- | contractant 119616.00/ 1 luna PV din 05.09.2017
nul Criuleni unic 119603.00
35, [Lucarri de tencuire a peretilor, IP Gimnaziul Hrusova,r-nul | contractant 239438.00/ 3 luni PV din 10.11.2017
betonarea pardoselilor , instalare Criuleni unic 239438.00
retelelor la viceele interioare
36, |Lucrarii de tencuire a peretilor, LT Malaiestii Noi, r-nul contractant 239932.00/ 2 luni PV din 22.08.2017
betonarea pardoselilor , instalare Criuleni unic 239932.00
retelelor la vicee
37. |Lucrari de tencuire si betonare a Primaria Balabanesti contractant 148343.00 1 luna PV din 17.10.2017
peretilor , pardoselilor, instalarea unic /148343.00
retelelor interioare la viceile
interioare
38, [Lucrari de fatade Liceul Teoretic,, Boris contractant 119694.00/ 1 luna PV din 11.04.2017
Dinga’’or.Criuleni unic 119694.00
39, |Lucrari de repartie capitala la Primaria Balabanesti contractant 3177000.00/ 12 luni PV din 21.12.2017
jgradinita de copii unic 1020458.28
40. Lucrari de finisare LT Magadcesti,r-nul Criuleni| contractant 1 luna PV din 19.10.2016
unic /239029.00
41, |Lucrari de reparatie curenta a Directia generala pentru contractant 201809.00/ 2 luni PV din 30.11.2016
lacoperisului sarpant la Cladirea administratia cladirilor unic 201809.00
aministrativa din str N.lorga ,24 Guvernului RM
42, |Lucrari de reparatii Primaria Dubasarii Vechi | contractant 204306.00/ 2 luni Pv din 09.11.2016
unic 204306.00
43, |Lucrari de reparatie capitala a LT Magadcesti,r-nul Criuleni| contractant 281011.62/ 30 zile PV din 18.09.2015
sectiei fierbinti si a sistemului de unic 281011.62
\ventilare din cantina
44, [Lucrari de reparatie la gradinitade |  Primaria Hrusova,r-nul contractant 1610910.00 12 luni PV din 28.12.2017
lcopii Hrusova Criuleni unic /1561539.70

") Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractului, care poate fi de:
contractant unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.
b b

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmeli

: _Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.11

DECLARATIE
privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul necesar pentru
indeplinirea corespunzatoare a contractului

Denumirea principalelor
utilaje,echipamente,mijloace
de transport,baze de productie Asigurarea din | Asigurarea de la
Nr (ateliere,depozite,spatii de cazare) si laboratoare U/M dotare terti sau din alte
produse de contractant ca necesare pentru surse
executia lucrarii,rezultate pe baza tehnologiilor pe
care el urmeaza sa le adopte.

1. Camion-basculanta ZIL 431610 1 + -
2. Camion —Gaz 3307 1 + -
3. Camion Mercedes-Benz 1 + -
4. Excavator pe pneuri IOM3 -6A 1 + -

5. Buldozer DT - 75 1 - Contract persoana

fizica
6. Masina de insurubat 18V P.I.T. PSR18N 1 + -
7. Malaxor de beton CBP — 132 1 A.3 220B 4 + -
8. Perforator Hitachi D10VF 4 + -
9. Masina de debitat lemn 255mm TD94255 1 + -
10. | DW349 Ferestrau pendular, DW349 500W DeWalt 1 + -
11. | Borozdodel 1600Bt, 125mm 9000 1 + -
12. | Polizor unghiular 8 + -
13. | Ferestrau electric GARDENA GST 3518 3 + -
14. | Ciocan mechanic P.1.T. P26503 2 + -
15. | Hepdoparoper SDS-Plus Hitachi DH 28PC 2 + -
16. | Cican rotativ 2 + -
17. | Motobur Proton 1 + -
18. | BormaSina cu acumulator 7 + -
19. | CAPSATOR fara acum (COMPT.Li-lon 18V) 10MM 1 + -
DST221Z

20. | Aparat de sudura Hammer MI1G-150 2 + -
21. | Masina de slefuit cu banda JIIIIM-75/800 1 + -
22. | Ynapusie npenu Metabo SBE 700SP 1 + -
23. | Temnoas nymka Hammer HHG 9-780R 3 + -
24. | Schela metalica tubulara de exterior ( m2) 1200 -
25. | Perforator electric Hitachi D10VF 2 + -
26. | Aspirator Hpert EU NT 1 -
27. | Rindea electricd 800W I182/800 VIHRI 1 + -
28. | Aparat de zugravit electric 0,5 kw 1 + -
29. | Motopompa de apa 1 + -
30. | Strung de gaurit KRAFT 1 + -
31. | Compactor picior HONDA GX100 1 + -
32. | Ferestrau electric cu lant 2900W TK2900 1 + -
33. | Masina de gaurit cu percutie 430W M8104KSP 1 + -
34. | Ferestrau circular 2000W P72002N PIT 1 + -
35. | Ciocan rotopercutor SDS-PLUS 800W HR2630 Makita 1 + -

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




pentru implementarea contractului

FORMULARUL F3.12

DECLARATIE
privind personalul de specialitate propus

Numarul si denumirea
lucrarilor similare

Nr. certificatului de atestare.

Nr. Functia Studiide | Vechime | executate in calitate de Data eliberarii
d/o specialitate ain conducator Nr. si data contractului
munca individual de munca
1 2 3 4 5
1. Administrator superioare 12 CM Nr. 10/01 din 02.01.2014
2. Contabil-sef contabile 8 CM Nr. 01/06 din 01.06.2018
superioare
Diriginte de santier Cladiri sociale, blocuri
3. Lazarev lon superioare 15 administrative Seria 2016- DS Nr.3409
Cauia lurii 25 Seria 2016-DLS Nr. 1236
4, Soferi profesionale 20
Butnaru Igor CM 19.12/2019 din 19.12.2019
5. Maistru profesionale 15 CM NR.1 DIN 01.06.2015
Vizitiu Ruslan
6 Buldozerist profesionale 30
Cotoman llie CM Nr.02/07 din 09.07.2012
7. Trasctorist profesionale 30
Cotoman llie CM Nr.02/07 din 09.07.2012
8. Muncitori diversi: Cladiri sociale, blocuri | (Contract Individual de munca*)
Constantinov Alexandru Medii- 10-20 administrative CM NR.07/2020 din 11.05.2020
Sorocean Vera speciale CM Nr: 27/2017 din 01.11.2017

Constantinov Ghenadie
Boico Igor
Cernenco Sergiu
Roscolotenco Roman
lapara lon

Burlac lon

Chirica Vladislav
Tulei Luca

Mihalas Sergiu
Tihon Constantin
Doncila Igor
Doncila Mihail
Doncila Oleg
Doncila Sergei
Melnitchi Gheorghe
Pusneac lurie
Raducan Dumitru
Sterbet Pavel
Poparcea Andrei
Panta Ivan

Costico Vladimir
Teleman Stefan
Panta Vasile
Petrascu Igor
Jurean Dumitru
Prodan Viorel
Josanu Serghei
Turcanu lon

Chicu lon

CM Nr.08/2020 din 11.05.2020
CM Nr.07/ 2017din 12.06.2017
CM Nr.02/2020 din 04.05.2020
CM Nr.09/2020 din 11.05.2020
CM Nr. 06/2020 din 06.05.2020
CM Nr.05/2020 din 06.05.2020
CM Nr.04/2020 din 06.05.2020
CM Nr. 03/2020 din 06.05.2020
CM Nr. 01/2020 din 04.05.2020
CM Nr. 16/2020 din 29.04.2020
CM Nr. 15/2020 din 29.04.2020
CM Nr. 14/2020 din 29.04.2020
CM Nr. 15/2020 din 29.04.2020
CM Nr. 12/2020 din 29.04.2020
CM Nr.01/2020 din 27.03.2020
CM Nr.02/2020 din 27.03.2020
CM Nr. 11/2019din 27.05.2019
CM Nr.10/2019 din 27.05.2019
CM Nr.09/2019 din 27.05.2019
CM Nr.08/2019din 27.05.2019

CM Nr.07/2019 din 27.05.2019
CM Nr. 06/2019 din 27.05.2019
CM Nr.05/2019 din 24.05.2019
CM Nr.04/2019 din24.05.2019

CM Nr.03/2019 din 24.05.2019
CM Nr.02/2019 din 24.05.2019
CM Nr.01/2019 din 24.05.2019
CM Nr.03/2018 din 01.04.2018
CM Nr. 06/2018 din 01.04.2018

(Contract Individual de munca*)- Conform Legei nr.133 /2011 privind protectia datelor cu caracter personal, copiile contractelor
individuale de munca se vor prezenta la necesitate autoritatii contractante.

Data completarii:_12 august 2020
Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator

Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARULF3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR
SI PARTEA/PARTILE DIN CONTRACT CARE SUNT

INDEPLINITE DE ACESTIA
Nr. Numele si adresa Activitati din Valoarea % din valoarea
d/o subantreprenorilor contract aproximativa contractului
1.
SRL”Dinoplast” Producere /montarea 500 000 lei
Mu.Chisinau, com.Ciorescu, 8 usi ferestre PVC Inclusiv TVA 6.48

Data completarii: 12 august 2020

Nume: _Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL

Semnat:




FORMULARUL F3.14

INFORMATII PRIVIND ASOCIEREA
n vederea participarii la procedura de adjudecare a executarii obiectivului de investitie:
Lucrari de reparatie a cazarmei ,conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI
(forma de licitatie: Licitatiei Publice,Conform SIA RSAP, prin intermediul SIA RSAP M —Tender)

NU exista asocieri
1.Parti contractante ( agenti €CONOMICI); =-==-=====mmmmmmmmmmmmm oo

2. Informatii privind modul de asociere:

3. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (parti contractante):

3.1. Data incheierii contractului de asociere

3.2. Locul si data Inregistrarii asociatiei

3.3. Activitati economice ce se vor realiza in comun

3.4. Contributia fiecarei parti la realizarea activitatilor economice comune convenite

3.5. Valoarea si cota procentuald a lucrdrilor executate de fiecare asociat

3.6. Conditii de administrare a asociatiei

3.7. Modalitatea de impartire a rezultatelor activitatii economice comune desfasurate

3.8. Cauze de incetare a asociatiei si modul de impartire a rezultatelor lichidarii

3.9. Repartizarea fizica, valorica si procentuala intre fiecare asociat pentru executarea
obiectivului supus licitatiei

3.10.Alte cauze

Data completarii

Semnat Liderul Asociatiei:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:

Semnat Asociatul Secund:
Nume:
Functia in cadrul firmei:
Denumirea firmei:

Data completarii:_12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:




INFORMATII PRIVIND PERIOADA DE GARANTIE
Lucrari de reparatie a cazarmei ,
conform necesitatilor Academiei,,Stefan cel Mare” a MAI
(forma de licitatie: Licitatiei Publice,Conform SIA RSAP, prin intermediul STA RSAP M —Tender)

Subsemnata, Cotoman Mariana, reprezentant imputernicit al Lorascom SRL, 1n calitate de
ofertant la procedura Licitatiei Publice (Conform SIA RSAP): Lucréri de reparatie a cazarmei
,conform necesitatilor Academiei ,,Stefan cel Mare” a MAI, garantez pe propria raspundere
perioada de garantie asupra lucrarilor sus-mentionate pe durataa - 5 ani.

Data completarii: 12 august 2020

Nume: Cotoman Mariana

Functia in cadrul firmei: _Administrator
Denumirea firmei si sigiliu: _Lorascom SRL
Semnat:
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