



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Soroca	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A	antreprenor	67 777 827,91 lei/ executat 24 229 327,65 lei (Din cauza lipsei de finanțare)	4 luni	Nr.6 din 20 ianuarie 2020
2	Reparația curentă a drumului: L61 Drum de acces spre satul Caraiman din raionul Dondușeni	SC„Primaterax-Nord”SRL	subantreprenor	805 259,00 lei	1 lună	2019
3	Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de nord a republicii(sectorul R13 Bălți-Florești-R14	S.A„Drumuri-Bălți” mun.Bălți, str.Decebal 133	subantreprenor	3 029 553,00 lei	1lună	2019
4	Reparația a porțiunii de drum str.I.Creangă, V.Aleksandri	Primăria mun.Soroca, mun.Soroca,str.Ștefan cel Mare 5	antreprenor	2 417 692,49 lei	2 luni	2019
5						
6						
7						
8						
9						

Data completării:

02.06.2020

Semnat:

Nume/prenume:

Mircea Moldovan

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

S.R.L. « Magistrala-Nistru »

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12 /19

privind achiziția prin licitație publică
ocds-b3wdp1-MD-1549975438904

“ 25 ” 03 2019

mun. Soroca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este de mică valoare și încheiat între Primăria mun. Soroca, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)
mun. Soroca str. Ștefan cel Mare, 5, telefon: 023023463,
fax: 023022800, e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu
nr. _____ din “ ” 20____, reprezentat prin primarul municipiului Victor Său
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SA „Magistrala-Nistru”,
(denumirea operatorului economic)
cu sediul în mun. Soroca,
(localitatea)
str. Ocolirii, 2b, telefon: _____, fax: 0230 92940,
e-mail: magistzrala.nistru@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
MD0001541
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 049708 din 07.09.2015, eliberată de
Camera licențiere,
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții de clădiri și drumuri,
reprezentat prin director Mircea Moldovanu, în calitate de Antreprenor,
pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: de reparație a porțiunii de drum str. I. Creangă, V. Alecsandri

(descrierea succintă),

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2417692,49 (două milioane patru sute șaptesprezece mii șase sute nouăzeci și doi lei 49 bani) lei MD.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, _____ 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“BENEFICIAR”: Primăria mun. Soroca

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ștefan cel Mare, 5**
 Tel./Fax: **023023463, 023022800**
 Denumirea Băncii: **Trezoreria teritorială**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **TREZMD2X**
 Cont de decontare: **MD67TRPDAI222500E10981AB**
 Cod fiscal: **1007601001514**

“ANTREPRENOR”: SRL „Magistrala-Nistru”

Adresa: **Mun. Soroca, str. Ocolirii, 2b**
 Tel./Fax: **92940**
 Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank**
 Adresa Băncii: **Mun. Soroca**
 Cod Bancar: **AGRNMD2X771**
 Cont de decontare: **MD52AG000000002251833791**
 Cod fiscal: **1003607000038**

16. Semnăturile părților





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 06-14/255 privind achiziția prin licitație deschisă

"10" iulie 2019

mun. Chișinău

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. Nr. ocds-b3wdp1-MD-1559222527597-EV-1559222884536 din 21.06.2019, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chișinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Gheorghe Curmei în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte și S.R.L., "Magistrala-Nistru" cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, tel. 023023037, fax. 023092940, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1003607000038 din 01.06.2000, reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute **lucrările de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul Soroca** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

II. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este **decembrie 2019**, lucrările vor începe după primirea ordinului de începere a execuției.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar (modificări în documentația de proiect, sistarea finanțării, modificarea legislației s.a);
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de

Ordin

Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

III. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **67 777 827,91 (șaizeci și șapte milioane șapte sute șaptezeci și șapte mii opt sute douăzeci și șapte lei 91 bani) inclusiv TVA.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer bancar în baza facturilor fiscale în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4. Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans până la 10% din suma alocațiilor anuale.

3.5. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

IV. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1. Beneficiarul nu va accepta actualizarea valorii contractuale.

V. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

Dragă

- d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

XIV. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD81TRPCCC518430E00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

MF-TR Chișinău-bugetul de stat

c/TVA 0503301

Director general
Gheorghe CURMEI



"Antreprenor general"

S.R.L. "Magistrala-Nistru"

MD 3001 or. Soroca, str. Ocolirii 2b
c/f 1003607000038

c/IBAN MD76ML000000222423700410

B.C. "Moldincombank" S.A. filiala Soroca

MOLDMD2X337

c/TVA 8400353

Director
Mircea Moldovan



Diagor

**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ № 25-10/19**

16.10. 2019

mun. Soroca

SRL „Magistrala-Nistru” cu sediul social în or. Soroca, str. Ocolirii 2b, cont de virament MD52AG000000002251833791, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Soroca, c/f 1003607000038, cod TVA 8400353 reprezentată de directorul dl M. Moldovan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Antreprenor” pe de o parte și

SC „Primaerax-Nord” SRL cu sediul social în or. Rîșcani, str. Eternității nr3/9, cont de virament MD63AG0000000022511221777, deschis la BC „Moldova- Agroindbank” SA fil. Rîșcani, c/f 1006602011124, cod TVA 7900640 reprezentată de directorul dl V. Badrajan, care acționează în baza statutului, în calitate de „Beneficiar” pe de altă parte, au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele condiții:

1.OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul la indicațiile beneficiarului va executa lucrări de **Reparația curentă a drumului: L61 drum de access pre s.Caraiman din raionul Dondușeni.**

2. VALOAREA CONTRACTULUI ȘI MODUL DE ACHITARE

2.1. Prețul lucrărilor este stabilit în devizul de cheltuieli, aprobat de părți și constituie: **805 259,00 lei (opt sute cinci mii două sute cincizeci și nouă lei,00 bani).** 2.2. Antreprenorul General achită lucrările executate în termenul stabilit de părți.

2.2. Achitarea se va efectua prin virament, și se va face în timp de 30 zile calendaristice după semnarea facturii fiscal și procesele verbale de finisare a lucrărilor de către Beneficiar.

2.3. Pentru neachitarea la timp a lucrărilor, Beneficiarul este obligat să plătească Antreprenorului penalitate în sumă de 0,1% din suma neachitată la timp, pentru fiecare zi de întârziere.

3. FORȚĂ MAJORĂ

3.1 Nici una dintre părțile contractante nu răspund de neexecutarea la termen și de executarea în mod necorespunzător-total sau parțial-a oricărei obligații care îi revin în baza prezentului contract, dacă neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligației respective a fost cauzată de forță majoră, așa cum este definită de lege.

4. DISPOZIȚII FINALE

10.1. Toate litigiile apărute în baza prezentului contract vor fi soluționate în ordinea stabilită de legislația în vigoare.

10.2. Contractul poate fi modificat printr-un acord adițional cu acordul părților.

10.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare dintre care 1 exemplar pentru fiecare parte.

10.4. Prezentul contract intră în vigoare la data semnării lui și este valabil pînă la data de **31.12.2019.**

5. ADRESELE JURIDICE ȘI RECHIZITELE DE PLATĂ

„Antreprenorul ”

SRL „Magistrala-Nistru”
or.Soroca
str. Ocolirii 2b
c/f 1003607000038/8400353
c/d MD52AG000000002251833791
AGRN MD 2X771
BC „Moldova- Agroindbank” fil Soroca



„Beneficiar ”

SC „Primaerax-Nord” SRL
or.Rîșcani
str. Eternității 3/9
c/f 1006602011124/7900640
c/d MD63AG0000000022511221777
AGRN MD 2X779
BC „Moldova- Agroindbank” fil Rîșcani



CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ Nr. 13/09-2019

"13" septembrie 2019

mun. Balti

1. Părțile contractante

S.A. „Drumuri Balti,, numită în continuare **Antreprenor**, în persoana directorului dl Railean Ion, care activează în baza Statutului întreprinderii și SRL „Magistrala Nistru” numită în continuare **Subantreprenor**, în persoana directorului dl Moldovan Mircea , care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

2. Obiectul contractului

Subantreprenorul se obligă să execute **Lucrări de întreținere periodică a drumurilor publice naționale amplasate teritorial în zona de nord al republicii (sectorul R13 Bălți-Florești-R14, km 38,30-38,94)** în conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **30 (treizeci) zile calendaristice de la data semnării prezentului contract.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Antreprenor;
 - b) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Subantreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Antreprenorului, Subantreprenorul va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Antreprenorul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Subantreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Antreprenorul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Subantreprenor vor fi plătite de Antreprenor.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Antreprenorul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Antreprenorul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Subantreprenorului, Antreprenorul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Antreprenorul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.



4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **3 029 553,00 lei cu TVA.**
- 4.2. Subantreprenorul transferă **3 %** Antreprenorului pentru serviciile contractului general de subantrepriză.
- 4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eşalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.4. Plata facturii finale se va face după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Antreprenor. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită conform prevederilor p. 4.2.
- 4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Antreprenor Subantreprenorului pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice. **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale)**

6. Subantreprenorul de specialitate

- 6.1. Subantreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

7. Drepturile și obligațiunile Subantreprenorului și ale antreprenorului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Antreprenor la dispoziția Subantreprenorului în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Subantreprenorul are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Subantreprenorului se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămîn la dispoziția Subantreprenorului dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Subantreprenor
„Drumuri Bălți” S.A.	SRL “Magistrala-Nistru”
mun. Bălți str. Decebal 133	Or. Soroca str.Ocolirii 2b
BC “Victoriabank” S.A	BC “Moldindconbank” SA
Sucursala Nr. 31 Drochia	Filiala Soroca
IBAN MD57VI022243100000155MDL	IBAN MD76ML000000222423700410
VICBMD2X502	MOLDMD2X337
c/f 1003602008028	c/f 1003607000038
c/TVA 1200035	c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

Director
Railean Ion



”Subantreprenor general”
Director
Moldovan Mircea

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 6 din 20 Ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Soroca, conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Soroca, executate în cadrul contractului nr.06-14/255 din 10.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru” antreprenor, or. Soroca.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 15.01 – 20.01. 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druceș* - *director adjunct, Î.S. „ASD”*
- b.) membri: *I.Alexa* - *șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”*
- V.Beresteanu* - *consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”*
- E.Mîțu* - *șef, secția construcții din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca*
- V.Moraru* - *director S.A. „Drumuri Soroca”*
- I.Zuza* - *S.A. „Drumuri Soroca” sector Soroca*
- M.Moldovan* - *director S.R.L. „Magistrala-Nistru - antreprenor*
- A.Iazinschii* - *responsabil tehnic, Î.S. „ASD”*
- Primar* - *localitatea respectivă*

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Magistrala-Nistru”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

Aprob.



PROCES - VERBAL
de recepție a lucrărilor finalizate

Nr. 6 din 20 Ianuarie 2020

La executarea lucrărilor de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale, comunale și a străzilor amplasate teritorial în r-ul Soroca, conform Programului anului 2019 (zona nord)

Privind lucrările de reparație periodică a drumurilor publice naționale, locale comunale și a străzilor amplasate teritorial în raionul Soroca, executate în cadrul contractului nr.06-14/255 din 10.07.19 încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Magistrala-Nistru” antreprenor, or. Soroca.

1. Comisia desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 78 din 11 noiembrie 2019 și-a desfășurat activitatea în perioada 15.01 – 20.01. 2020 fiind formată din:

- a.) Președinte *I.Druce* - director adjunct, Î.S. „ASD”
- b.) membri: *I.Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
- V.Beresteanu* - consultant, serviciu drumuri, Î.S. „ASD”
- E.Mîțu* - șef, secția construcții din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca
- V.Moraru* - director S.A. „Drumuri Soroca”
- I.Zuza* - S.A. „Drumuri Soroca” sector Soroca
- M.Moldovan* - director S.R.L. „Magistrala-Nistru - antreprenor
- A.Iazinschii* - responsabil tehnic, Î.S. „ASD”
- Primar* - localitatea respectivă

2. În urma examinării vizuale pe teren a lucrărilor executate, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația periodică a drumurilor, comisia a constatat că lucrarea este îndeplinită complet, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația dată a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

3. Comisia a constatat - că lucrarea este definitivată cu/fără rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) lucrările de reparație au fost realizate de către S.R.L. „Magistrala-Nistru”
- b.) devizul a fost elaborat de Î.S. „ASD”
- c.) lucrările au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *iulie 2019* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2019*

4. Drumurile supuse recepției au următoarele tipuri de lucrări:

- I: - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminte rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=15$ cm.

- II: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Amenajarea mecanizată a îmbrăcăminții rutiere din piatră spartă prin metoda împanării într-un strat cu grosimea $H=20$ cm.
- III: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- IV: - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=18$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- V: - Strat drenant din nisip, cu așternere mecanică, $h=10$ cm.
 - Strat de fundație din piatră spartă, cu așternere mecanică, cu împanare, grosimea $H=28$ cm (50% din material decapat).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregat mare, executat la cald SKPg-II, cu grosimea $H=6,0$ cm.
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte, executat la cald SMBg-II/2.3, cu grosimea $H=4,0$ cm.
- VI: - Aplicarea unui strat de egalizare din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald (până la 100% din suprafața totală).
 - Aplicarea unui strat din beton asfaltic cu agregate mărunte SMBg-II, executat la cald, cu grosimea $H=5,0$ cm.
5. Costul lucrărilor recepționate (conform anexei) constituie – **24 724 856, 36 lei**, inclusiv LCM – **24 229 327, 65 lei**, care vor fi direcționate la majorarea costului drumurilor respective.

6. Prezentul proces - verbal, conținând 4 file și 2 anexe a fost încheiat astăzi luni 20 ianuarie 2020 în 6 exemplare.

Anexe: 1. Costul lucrărilor executate conform Programului și alte cheltuieli aferente (lucrări de întocmire a devizelor, întreținerea beneficiarului)

2. Situația neconformităților în localitățile raionului respectiv, după caz una (1) file, inclusiv localitățile:

Satul Oclandă, r-l Soroca.

Comisia:

Președinte I. Druceș

Membri: I. Alexa

V. Beresteanu

E. Mițu

V. Moraru

I. Zuză

M. Moldovan - antreprenor

A. Iazinschii



Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 16 din 20. ianuarie, 2020,
r-ul Soroca

Primar or.Soroca – L.Pilipetchi

Primar s.Bădiceni – M.Avornicita

Primar s.Baxani – Gh.Pereteacu

Primar s.Bulboci – F.Crișmari

Primar s.Căinari Vechi – V.Terenții

Primar s.Cosăuți – M.Gîțlan

Primar s.Cremenciug – A.Pînzaru

Primar s.Darcăuți – O.Rozimovschi

Primar s.Dubna – V.Prătean

Primar s.Egoreni – V.Mutruc

Primar s.Holoșnița – R.Pădure

Primar s.Hristici – I.Alexei

Primar s.Iarova – E.Chiriac

Primar s.Nimereuca – A.Zubco

Primar s.Oclanda – A.Vacari

Primar s.Ocolina – M.Ceban

Primar s.Parcani – S.Cetățean

Primar s.Pîrlița – Gh.Buzurniuc

Proces verbal de recepție a lucrărilor finalizate nr. 6 din 20 ianuarie. 2020,
r-ul Soroca

Primar s.Racovaț – O.Fedeo

Primar s.Redî-Cereșnovăț – L.Gîncu

Primar s.Regina Maria – O.Nastas

Primar s.Rublenița – V.Muntean

Primar s.Rudi – Iu.Marian

Primar s.Schineni – S.Leșan

Primar s.Stoicani – S.Bric

Primar s.Șeptelici – V.Andriuța

Primar s.Șolcani – B.Rotaru

Primar s.Tătăreuca Veche – L.Guțu

Primar s.Trifan – Gh.Todirean

Primar s.Vasilcău – F.Golub

Primar s.Vărăncău – P.Boțoc

Primar s.Vădeni – V.Dobrovolschi

Primar s.Visoca – G.Pleşca

Primar s.Volovita – I.Colesnic

Primar s.Zastînca – P.Covalciuc

Anexa nr 1

Costul lucrărilor executate conform programului
(Pentru procesul-verbal de recepție)

Lucrări de reparație periodică a drumurilor locale, comunale și străzi din raionul
Soroca

a.2019

mun. Chișinău

Nr	Denumirea cheltuielilor	Costul lucrărilor, lei
1	2	3
1	Lucrări de antrepriză LCM S.R.L. "Magistrala-Nistru" Contract nr.06-14/255 din 10.07.19	24 229 327,65 24 229 327,65
2	Întreținerea beneficiarului 1,53%	370 708,71 370 708,71
3	Întocmirea devizului ASD, octombrie 2019	124 820,00 124 820,00
	TOTAL:	24 724 856,36

Începutul lucrărilor
Finalizarea lucrărilor

iulie 2019
decembrie 2019

Șef serviciul

S. Petrușanco


