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FORMULARUL DO-7

OFERTANT
SRL ,,Moncomtex”

EXPERIENTA SIMILARA F 3.9

1. Denumirea si obiectul contractului:Montarea unui turn de apa s.Ciocilteni.

2. Numarul si data contractului Nr.9 din 20/07/2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Ciocilteni raionul Orhei

4. Adresa beneficiarului

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 198 955.77 11 703.28
b) finala
(la data finalizariicontractului) 198 955.77 11 703.28

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 3 (trei) luni
b) efectiv realizata 3 (trei) luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte adifionale Incheiate cu beneficiarul Nu
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1 din
05/10/2018.
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Ofertant

(semnatura)

L.S.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor



FORMULARUL DO-7

OFERTANT
SRL ,,Moncomtex”

EXPERIENTA SIMILARA F 3.9

1. Denumirea si obiectul contractului:Montarea unui turn de apa s.Ciocilteni.

2. Numarul si data contractului Nr.21 din 09/10/2018

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Ciocilteni raionul Orhei

4. Adresa beneficiarului

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)

antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 50 991.85 2 999.52
b) finala
(la data finalizariicontractului) 50 991.85 2 999.52

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
a) contractata 3 (trei) luni
b) efectiv realizata 3 (trei) luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte adifionale Incheiate cu beneficiarul Nu
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1 din
25/12/2018.
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Ofertant

(semnatura)

L.S.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor



FORMULARUL DO-7

OFERTANT
SRL ,,Moncomtex”

EXPERIENTA SIMILARA F 3.9

1. Denumirea si obiectul contractului:Montarea unui turn de apa s.Ciocilteni.
2. Numarul si data contractului Nr.MD-2019-06-04-000046-1-11/27 din 04/06/2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria comunei Ciocilteni raionul Orhei
4. Adresa beneficiarului
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala
(la data semnarii contractului ) 220 758.44 12 985.79
b) finala
(la data finalizariicontractului) 220 758.44 12 985.79

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executie a lucrarii (luni)
d) contractata 6 (sase) luni
e) efectiv realizata 6 (sase) luni
f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe
baza de acte adifionale Incheiate cu beneficiarul Nu
10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor 1 din
25/12/2018.
11. Principalele remedieri si completdri Inscrise In procesul-verbal de receptie Nu
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitati si categorii de lucrari
prevazute in contracte .

Ofertant

(semnatura)

L.S.

*) Se completeazi fise distincte pentru fiecare contract, care este necesar si fie confirmat prin prezentarea
contractului de antrepriza sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la terminarea lucrarilor



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.9 v
privind achizitia prin Licitatie Publica

« 20" julie_2018 / Ciocilteni
(localitatea)

1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii cererii ofertelor de pret nr.21321-0p/18 din data 10 iulie 2018
intre primaria_comunei Ciocilteni cu sediul in satul Ciocilteni raionul Orhei telefon: 023552236 fax:
023552238

(denumirea autoritaill coniractante) localitatea)

st telefon: 023552236 fax: 023552238
e-mail. primaria.ciocilteni@mail.ru inregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. din*_" 20
reprezentat prin primar__lon lonascu

(numele, prenumele si funciia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Moncomtex
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in_or.Comrat _ str Sciorsa 26 , telefon: 069344944, fax: 029831717 e-mail: moncomiex@mail.ru
inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.0011544 din ‘23 septembrie 1997 autorizat pentru activitatea n
constructii: autorizatia A MMII nr 034440 din " 30 aprilie 2015 eliberata de Camera de Licentiere peun
termen de 5 _ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti instalatii tehnico-

edilitare reconstructii reprezentat prin __ Mavrodii O L
(numele si functia conducatorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile Montartea unui turn de apa h15mv25m3 in s.Ciocilteni_raionul
Orhei

(descrierea succinta)

Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detalile de executare, precum $i a
normativelor, standardelor i prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3 1 Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului
de incepere a executarii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungita daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar,

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfasurate la un
operator economic care esteé un furnizor al Antreprenorului general;

¢) datorita forfel majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;



e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald

3.3. Conform dispozifiel scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate in urma sistari| lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constata ca sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficienelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepiie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru part]
de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4 1 Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 198955,77 lei
(una suta nouazeci si opt mii noua sute cincizeci si cinci lei 77 bani ).

4 2. Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

43 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor eventuale litigii,

~ntravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
(s 4 4 Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de

comisia de receptie, care confirméa ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5 Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului
51 Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta 1n domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute n contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de 0 calitate corespunzéatoare prevederilor
actelor normative in vigoare i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate gi lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de muncé pe baza de acord fu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite n contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat s& respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate si de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doua exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
lar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7 4 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeasca s sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprencrul general, dupa caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite Tn alte scopuri
decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie s& fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre



“jcrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul

 articol se va comunica in scris parii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie s& le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de bund executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dup4 rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea prevederilor
legale.

14. Dispozitii finale
14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integranta a prezentului contract:
a. prezentul formular de contract completat i semnat;
b. oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferts;
c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar In caz de necesitate, in alta limba de
~irculatie internationala.
_ 14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
14 4. In documentele contractului nu se pot face modificari fard acordul ambelor parti.
14.5 Prezentul Contract se considera incheiat la data semnarii si intra in vigoare dupa inregistrarea lui de catre
Agentia Achizitii Publice si, dupad caz, de cétre Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018 .-
14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al amB/elor parti si este semnat astazi, “20 ” iulie 2018
14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract n conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ANTREPRENOR”: SRL Moncomtex “BENEFICIAR”:
Adresa:or.Comrat ,str.Sciorsa 26 Adresa:Ciocilteni ,Orhei
Tel./Fax:069344944 029831717 Tel./Fax:023552026
Denumirea Bancii:Moldova Agroindbanc Denumirea Bancii:
Adresa Bancii:OrComrat,str. Tretiacova 17/a Adresa Bancii:mun.Chisinau str.Puskin 40
Cod bancii AGRNMD2X761 Cod Bancar:TREZMD2X Cont de
Cont de decontare MD70AG000000225171801467 decontare: MD63TRPDAC312120E10911AB
Cod fiscal: 1004611003677 Cod fiscal:1007601005545
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ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr21
privind achizitia prin Licitatie Publica

« 09 octombrie 2018 Ciocilteni
(localitatea)

i 1. Partile contractante
Prezentul contract este incheiat Intre primaria comunei Ciocilteni cu sediul In satul Ciocilteni raionul Orhei
telefon: 023552236 fax: 023552238

(denumirea autoritatji contractante) localitatea)

str.___ telefon: 023552236 fax: 023552238
e-mail: primaria.ciocilteni@mail.ru nregistrat la Camera inregistrarii de Stat, cu nr. din*__" 20,
reprezentat prin primar_lon lonascu

(numele, prenumele si functia conducatorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i SRL Moncomtex
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in_or.Comrat _ str Sciorsa 26 telefon: 069344944, fax: 029831717 e-mail: moncomtex@mail.ru

inregistrat la Camera Inregistrérii de Stat, cu nr.0011544 din “23 septembrie 1997 autorizat pentru activitatea in

sonstructii: autorizatia A MMII nr.034440 din “30 aprilie 2015 eliberatd de Camera de Licentiere pe un
«termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constructii de cladiri si constructii ingineresti instalatii tehnico-

edilitare ,reconstructii reprezentat prin Mavrodii O.L
(numele si functia conducétorului)

in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului
Antreprenorul se obliga s& execute lucrarile Montartea unui turn de apa h15mv25m3 in s.Ciocilteni raionul
Orhei

(descrierea succinta)

Cod CPV: 45247130-0 in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a
normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului
de incepere a executéril i asigurdrii lucrului ritmic de catre beneficiar — ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de executare poate fi prelungitd daca constringerea activitatii se datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si recunoscute ca legale
prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfésurate la un
operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorité fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si reglementarilor tehnice in
vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.



3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duraté si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul
general va proteja si conserva lucrdrile Tn mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile
suplimentare generate In urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenorul general vor fi plétite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de recepfie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executarii si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia dac4 sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constaté ca sint lipsuri
si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea
lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In
functie de constatarile facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti
de constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4 1. Valoarea lucrarilor de constructie-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de 50991,85 lei
(cinci zeci mii noua sute nouazeci si unu lei 85 bani ).

4.2. Achitrile vor fi efectuate In limitele alocrilor bugetare anuale.

4.3 Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea gi acceptarea situatiei de plata definitive de catre

< Jeneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale litigii,

contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi platitd imediat.

4 4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform contractului.

4.5. Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie
finala.

5. Ajustarea valorii contractului
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, parile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul achizitiilor publice
ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat s& execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrérilor i graficul de executare si de o calitate corespunzatoare prevederilor
actelor normative n vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executa In subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie s prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,

¥ datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
6.4. Angajarea forfei de munca pe bazé de acord nu este considerata ca facind obiectul unei subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cédtre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligatia sa execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executare si prevederile actelor
normative In vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executarea lucrarii contractate sidea
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfagoara activitatea.

7.3. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cartii tehnice;

b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pastreaza la santier,
iar

c) altul va fi tinut de catre acesta la dispozifie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in Constructi,
precum si de catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

7.4. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie s& le intocmeasca si sint cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozifia acestuia de catre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupad caz, la cererea si in termenele
precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite Tn alte scopuri
decit cele stabilite In contract si trebuie sa fie restituite la cerere, dacé nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s& fie corectd si completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intrefinerea
corespunzétoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre
aprobare, graficul de esalonare valorica a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul
articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza s3 le pl&teascd in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul general din
vina caruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupa
efectuarea receptiei finale), iar In cazurile prevazute la literele c) si d) punctul 13.2. din prezentul articol dupa
rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea prevederilor
legale.

14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat si semnat;

b. oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferts;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat, iar in caz de necesitate, in altd limb3 de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupa inregistrarea lui de cétre
Agentia Achizitii Publice si, dupd caz, de catre Trezoreria de Stat sau de catre una din trezoreriile teritoriale ale
Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 decembrie 2018

14.6. Prezentul Contract reprezinta acordul de voin{a al ambelor parti si este semnat astazi, “09 ” octombrie
2018

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“ANTREPRENOR”: SRL Moncomtex “BENEFICIAR”:

Adresa:or.Comrat ,str.Sciorsa 26 Adresa:Ciocilteni ,Orhei

Tel./Fax;069344944,029831717 Tel./Fax:023552026

Denumirea Bancii:Moldova Agroindbanc Denumirea Bancii:

Adresa Bancii:OrComrat,str.Tretiacova 17/a Adresa Bancii:mun.Chisinau str.Puskin 40
— Cod bancii AGRNMD2X761 Cod Bancar.TREZMD2X Cont de

Cont de decontare MD70AG000000225171801467 decontare: MD63TRPDAC312120E10911AB

Cod fiscal: 1004611003677 Cod fiscal: 1007601005545

16. Semnaturile partilor




ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.
MD-2019-06-04-000046-1-11/27

privind achizitia prin Achizitie de valoare mica

s.Ciocilteni
04.06.2019 (municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Achizitie de valoare mica nr. 0 din data
06.06.2019 , intre Institutie publica primaria comunei Ciocilteni 1007601005545 , cu sediul In 3519
Moldova, Republic of s.Ciocilteni str. Ciocilteni , telefon: 060227492 , fax: 023552238 , e-mail:
primaria.ciocilteni@mail.ru , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr. 25930 din
17.10.2012, reprezentat prin Ion Ionascu primar , in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si
Societate cu raspundere limitatd SRL Moncomtex 1004611003677 , cu sediul in 3501 Comrat , Str.
str.Sciorsa 26 , telefon: 069344944 , fax: 029831717 , e-mail: moncomtex@mai.ru , inregistrat la
Camera Inregistrérii de Stat, cu nr. 0011544 din 23.09.1997 , autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. AMMI 034440 din 30.04.2015 , eliberata de camera de licentiere , pe un
termen de 5 ani, pentru genurile de activitate constructii de cladiri si constructii ingineresti ,
reprezentat prin Mavrodi Oleg aadministrator , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile Aprovizionarea cu apa potabila in comuna Ciocilteni ,
(descrierea succintd)

Cod CPV: 45247130-0Lucréri de constructii de apeducte in conformitate cu prevederile proiectului
tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in

vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executérii si asigurarii lucrului ritmic de citre beneficiar -
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daca constringerea activitatii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
a. generate de Beneficiar;
b. datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la nivel national
si recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului genergl;

c. datqritd fortel majore sau altei/itue fflextreme neimputabile si imprevizibile pentru
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d. influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e. calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrarilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.
3.4. La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari,
Beneficiarul va convoca comisia de receptie.
3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii si a constatarilor efectuate be teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie.
In cazul in care se constata c& sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupa constatarea lichidérii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatérile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalititile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract
este de 220758.44 ( doua sute doudzeci mii sapte sute cincizeci si opt virguld patru patru )
lei (inclusiv TVA),

4.2. Metoda si conditiile de plata de citre Cumparator vor fi: prin transfer in termen de 30
zile dupa terminarea lucrarilor

4.3. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale, suma avansului
constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datorita unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va
fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucririle au fost executate conform
contractului.

4.6. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume
datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrarile executate nu va fi
conditionatd de semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenta In domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor §i graficul de executare si




15. Rechizitele juridice, postale si de plati ale partilor

“BENEFICIAR”:

“ANTREPRENOR":

Adresa:

Ciocilteni

Tel./Fax:

060227492 / 023552238
Denumirea Bancii:

Trezoreria de Stat

Adresa Bancii:

mun.Chisinau str.Puskin 40

Cod Bancar:

TREZMD?2X

Cont de decontare:
MD63TRPDAC312120E10911AB
Cod IBAN:
MD63TRPDAC312120E10911AB
Cod fiscal:

1007601005545

Moldova, Republic of 3519 s.Ciocilteni

Adresa:

Moldova, Republic of 3501 Comrat str.Sciorsa
26

Tel./Fax:

069344944 / 029831717
Denumirea Bancii:
Agroindbank

Adresa Bancii:

or.Comrat str.Tretiacova 17/a
Cod Bancar:

AGRNMD2X761

Cont de decontare:
MD70AG000000225171801467
Cod IBAN:
MD70AG000000225171801467
Cod fiscal:

1004611003677

16. Semnaturile partilor

Acest document se semneaza electronic in conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnaturii poate fi realizata la adresa https://msign.gov.md
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