

Anexa nr. 7  
la Documentația standard  
nr. 69 din 07.05. 2021

## CERERE DE PARTICIPARE

Către

[Primaria satului Slobozia -Dusca](#)

**Codul fiscal/IDNO**

[1007601008247](#)

**Adresa**

MD-4838, MOLDOVA, Criuleni, s.Slobozia-Duşca, s.Slobozia-Dusca

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, **ocds-b3wdp1-MD-1730440676549** din **01.11.2024** (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Duşca (P+E, P+2E), din satului Slobozia-Duşca, raionul Criuleni** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL „StrongBoss Construct „** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 15.11.2024 . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Elena Melnic**

(semnătura autorizată)

Anexa nr. 8  
la Documentația standard  
nr. 69 din 07.05. 2021

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către

[Primaria satului Slobozia -Dusca](#)

**Codul fiscal/IDNO**  
[1007601008247](#)

**Adresa**  
MD-4838, MOLDOVA, Criuleni, s.Slobozia-Dușca, s.Slobozia-Dusca

\_\_\_\_(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea  
**achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca**  
**(P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni**  
(se indică obiectul achiziției)  
**prin procedura de achiziție\_COP ocds-b3wdp1-MD-1730440676549 din 01.11.2024,**  
(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de **60 / sasezeci** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **19.01.2025**  
**inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte  
de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării . . **15.11.2024** . . . . . Cu stimă,

Ofertant/candidat  
SRL „StrongBoss Construct,,  
**Elena Melnic**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR/ perioada rece se exclude  
achiziționarea lucrărilor de reparație a acoperisului gimnaziului satului Slobozia-Dușca  
(P+E, P+2E), din satului Slobozia-Dușca, raionul Criuleni**

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului                                                                                                                  | Anul 2024-2025                                            |         |         |         |         |         | ...     |   |   |    |    |    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---|---|----|----|----|
|         |                                                                                                                                                        | Luna - din data primirii ordinului de incepere lucrarilor |         |         |         |         |         |         |   |   |    |    |    |
|         |                                                                                                                                                        | 1                                                         | 2       | 3       | 4       | 5       | 6       | 7       | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1.      | Organizarea santierului                                                                                                                                | XX<br>X                                                   |         |         |         |         |         |         |   |   |    |    |    |
| 2.      | Lucrari de demolare /<br>demontare/ evacuarea<br>deseurilor de constructie/<br>lucrari de terasament<br>– Blocul I<br><br>- Blocul II<br><br>- Galerie | XX                                                        | XX      | XX      |         |         |         |         |   |   |    |    |    |
| 3.      | Lucrari de executare<br>elementelor de betonare -<br>cofrare, armare, betonare                                                                         | XX<br>X                                                   | XX<br>X | XX<br>X |         |         |         |         |   |   |    |    |    |
| 4.      | Lucrari de termoizolare a<br>planseului                                                                                                                | XX<br>X                                                   | XX<br>X | XX<br>X |         |         |         |         |   |   |    |    |    |
| 5.      | Lucrari de montare a<br>elementelor de acoperis –<br>amorsarea suprafetelor plane,<br>invelitori din membrane<br>bituminoase                           |                                                           |         | XX<br>X | XX<br>X | XX<br>X |         |         |   |   |    |    |    |
| 6.      | Lucrari exterioare – elemente<br>acoperisului, sistemii de<br>scurgere, canalelor de<br>ventilare, aierisire                                           |                                                           |         |         | XX<br>X | XX<br>X |         |         |   |   |    |    |    |
| 7.      | Lucrari de reparatie intrarilor<br>in subsol                                                                                                           |                                                           |         |         |         |         | XX<br>X |         |   |   |    |    |    |
| 8.      | Receptia lucrarilor executate                                                                                                                          |                                                           |         |         |         |         |         | XX<br>X |   |   |    |    |    |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: \_Elena Melnic - director\_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_ SRL „StrongBoss Construct „ \_\_\_\_\_