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"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-33/PGC
07.10.2020 mun. Chisindu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte", in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisinau,
str. Varnita 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bancii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Plan-Toby" in calitate de Furnizor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chisindu, MD-2068, str. Miron Costin
25, of. 119, Tel.+373 62 111 755, ¢/f 1011600028920, cod TVA: 0611132, IBAN: MD0O5SEX0000002251808742MD,
deschis la B.C. EXIMBANK S.A., sucursala nr. 19, BIC: EXMMMD?22, reprezentata de directorul dl Dan MOSNEAGA.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd sa execute livrare de materiale pentru sistemele de automatizare si punerea acestora in
functiune, lucrari specificate in Anexa nr.1, executate In cadrul proiectului ”Sporirea eficientei energetice a cliadirii
Liceului Teoretic Matei Basarab din or. Basarabeasca”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (003/19-
AIVC), documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucriri ce
fac parte componenti a contractului nr. 06/L/20/GIZ din 28.09.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte
(Antreprenor General ) si Agentia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractant3).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Termenul limitd de executie a lucrdrilor contractante se stabileste 01 iunie 2021.

3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacé constringerea activititii se datoreazi urmitoarelor cauze;

a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;
b) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor;
c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si reglementirilor tehnice

n vigoare a prevederilor caietului de sarcini;
€) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legald din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor parti
ale acestora pe o durati si in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrarile In mod corespunzator, asa cum va dispune Antreprenorul general,
Pe perioada suspendarii lucrdrilor, Termenul de Executie nu curge, lucrarile urméand a fi reluate la data incetarii
cauzei de suspendare. Pe durata suspendarii lucrarilor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucrarilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisd prin care il va informa pe acesta din urmi ci este posibild reluarea
executiei lucrarilor. In acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

3.4  La terminarea lucrdrilor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ¢ sant indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificiri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

33, In baza documentelor de conﬁrmare a execufiei si a constatanlor efectuate pe teren, Antrepre J:ujggneral va
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4.1.

4.2.

4.3.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

Sl

6.1.

6.2.

%1

7.2.

'7.3.

7.4.

Articolul 4, VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrarile de constructie-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantd din prezentul contract. La livrarea marfurilor §i serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotdrarea Guvernului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilitatilor fiscale si vamale aferente realizirii proiectelor
de asistentd tehnicd si investitionald in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 ¢, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarea pentru
dezvoltare, semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea initiala a contractului constituie 41 689,05 MDL. Valoarea finald va fi stabilitd in functie de cantitatile
real executate in santier raportate la prefurile unitare stabilite in Anexa nr. 1, parte integrantd a prezentului.

Preturile lucririlor, cét si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de executic a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pand cénd procesul-verbal de receptie finala nu va fi semnat de comisia de
receptie, care confirmi ca lucrdrile au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotarérii Guvernului nr. 285 din 23.05.199¢
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente». i

Antreprenorul general va achita un avans de 10% din valoarea contractului in termen de 5 zile dupd semnarea
contractului.

Plata pentru lucrarile executate se va efectua lunar dupa prezentarea de citre Subcontractor a volumelor de lucréri
executate, verificate in santier si aprobate de catre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractantd, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi retinute 10% sub form# de garantie de bund executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupd cum urmeaza:

a) 5% dupa semnarea procesului verbal 1a terminarea lucrarilor;

b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala.
Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractului se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului $i doar dupd aprobarea
primiti de la Autoritatea contractanta.

Articolul 6, ANTREPRENORUL GENERAL §1 FURNIZORII DE SPECIALITATE

Furnizorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul general
de realizare a lucrarilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor caietului
de sarcini §i prezentului contract.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca facand obiectul unei subcontractdri.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL SI ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de ciitre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucrarilor.

Furnizorul are obligatia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru
aceasta ¢l este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie, caietul de sarcini si prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi contractate i de a
veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.

Furnizorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideasca santierul si sa asigure masurile de acces In santier
a persoanelor terte. ‘

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proiect.
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7.5.  Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd conind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot si provoace intarzieri sau intreruperi in desfdsurarea lucrdrilor. Notificarea va conine
detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intérzierile sau
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

7.6.  Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de muncd, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie utilizate.

7.7.  Furnizorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract si in caietul de
sarcini, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.8. La lucririle la care se fac incercri, se consideri calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare,

7.9.  Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, Acestuia i se va asigura accesul la locul de munca, depozite si oriunde se desfigoard activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale, La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare $i s i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

7.10. Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executrii lucrarilor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseaz in principiu numai Subantreprenorului §i
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau
declarat. Antreprenorului general trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrdrilor §i va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului.

7.11. Daca furnizorul considera ci dispozitiile Antreprenorului general sant nejustificate sau inoportune, el poate ridica
obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ¢le contravin
prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Antreprenorului general se creeazi dificultdti in executie,
care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de instiintare in prealabil a valorii cheltuiclilor suplimentare.

7.12. Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de cdtre Antreprenorul general pentru executarea
contractului sint hotdritoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite §i sd instiinteze
Antreprenorul general cu privire la erorile §i inexactitdtile constatate sau presupuse.

7.13. Antreprenorul general are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele normatlxj,_ —

~—.
Ly

precum si regulamentele (documentele) care si-i permitd executarea lucrdrilor in cauza. ,\/ ;;f{“‘,gl\ 76
7.14. Pe parcursul executirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul s& dispund in scris:
a) indepirtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzétoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;
c) indepiirtarea sau refacerea oricdrei lucrari sau pérfi de lucrare necorespunzitoare din punct de
calitativ.

7.15. In cazul neexecutirii de cétre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate oprT"
lucrarile, angaja si plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intérziere in acest sens
Subantreprenorul, care va fi obligat, sd compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in
legatura cu faptul neexecutdrii.

7.16. Incazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice, artistice sau stiinfifice,
Furnizorul este obligat s opreascd executia lucrérilor in zona resf :comunice Antreprenorului general,
organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

717,

de materiale, deseurile si lucrarﬂe provizorii.

Pagina 3 din 6



"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Matei Basarab” din str. Octombrie nr.54 or.
Basarabeasca”

Articolul 8. FORTA DE MUNCA

Furnizorul va indeplini toate formalitatile necesare angajirii fortei de munci necesare realizirii lucririlor contractate in
conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

9.1. Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executie, caietul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testdri de catre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea si testarea lucrérilor.

9.2. Probele neprevizute i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriiri sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Subantreprenor, dacd se dovedeste ci materialele nu sunt corespunzitor calitative sau

manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

9.3.  Antreprenorul general sau orice alti persoani autorizati de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

9.4. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurand posibilitatea acestuia si examineze §i sa urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa, intocmind
in acest cu acuratete careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anunta Responsabilul tehnic, ori de cate
ori astfel de lucrdri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea §i misurarea
lucrarilor de mai sus.

9.5. Furnizorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului tehnic,
reprezentantului Autorititii Contractante si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se
constatd ca lucrarile au fost de calitate corespunzitoare i realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea gi/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

9.6. Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previizute In contract sau fird dispozitia scrisi a
Antreprenorului general, precum §i cele care nu respectd prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi platite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuie si
inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Antreprenorul
general, In care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE S| REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE N,

10.1. Perioada de garantie pentru lucrdrile executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinei) ani.

10.2. Furnizorul are obligatia ca in perioada de garantie sa Inliture toate defectiunile ce tin de nerespectarea clauzelor
contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari transmise de cétre Antreprenorul general.

10.3. Daca defectiunile depistate in perioada de garantie nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Subantreprenorului,
lucrdrile fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat si
platit ca lucrari suplimentare in prealabil fiind aprobate de catre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

11.1. Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum i pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

11.2. Daci in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o daund unui tert, partea vinovati raspunde
conform prevederilor legale. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma In care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Furnizorul l-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
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11.3.

11.4.

11.6.

11.7.

11.9.

11.10.

11.11.

12.1.

12.2

13.1:

13.2.

Furnizorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incdlcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pmént, materiale sau
alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitéri din proprie vina.

Fumnizorul trebuie si asigure lucririle executate si dotérile pe care le are la dispozitie impotriva degraddrii si
furturilor pind la predarea lucririlor catre Antreprenorul general. El trebuie sd ia masuri de protectie contra
degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei.

Dacid nerespectarea de clitre Subantreprenor a prevederilor oricdrui regulament sau hotdréri ale autoritdtilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter obligatoriu la
executarea lucrarilor, provoac pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despagubit de Subantreprenorul
in mirimea sumei prejudiciului,

Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pértile contractante, atunci cealaltd
parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

Daci intarzierea in execufia lucrarilor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea culpabild va pliti celeilalte
parti penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucrérilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intérziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpa a intrat in intarziere,

Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plétibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajatilor acestora.

Pentru refuzul de a efectua lucrdrile previzute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar In cazul executdirii partiale a lucririlor prevdzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate In valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

In cazul in care Subantreprenorul pariseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mérimea lucrérilor neexecutate anterior.,

Articolul 12. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

in cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o ingtiintare
prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetdri de catre o institutie publici de cercetare. Costurile
cercetirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpa a fost dovediti.

Orice litigiu decurgind din sau in legdturdi cu acest contract, inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabila se va solutiona prin Instantele de Judecatd ale Republicii
Moldova.

Articolul 13, REZILIEREA CONTRACTULUI

Furnizorul poate cere rezilierea contractului, dacé: ‘Q

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligatie care este In sarcina sa §i prin aceasta pune Furmzomﬂ 2\
in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢d din motive neprevizute si datoritd unor conjunc},
economice i este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci:

a) Furnizorul a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea' j mpﬁr say' are o ipotecd pe capital;

b) Furnizorul nu-si indeplineste obligatiunile contractual, sau a abandonat cerrtractul

c) Furnizorul nu incepe lucrdrile fird sa aibd un motiv/ ]m?tlﬁcat sau nu rela lucrénle suspendate, in termen

&

rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de remcepere a lucré io

d) Furnizorul nu a indepirtat materialele necorespunzétoare de pe $antler Sau o a ref%icut 0 lucrare in termenul
stabilit prin prezentul contract. .
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13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Antreprenorul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa i calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza si le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cruia s-a reziliat contractul,

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativa a lucririlor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

14.1 Daca o Parte este sau va fi impiedicatd si-si indeplineascd oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoriti Fortei Majore, atunci aceastd Parte trebuie s3 transmita celeilalte Parti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majori si va specifica obligatiile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterea ingtiintérii, va fi exonerata de indeplinirea acelor obligatii,
atéta timp cét Forta Majora o impiedica sa le indeplineasci. X

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentru a reduce la minim orice intirziere datorata
Fortei Majore, in executarea Contractului.

143 Atunci cind o Parte inceteazi sa mai fie afectatd de Forta Majori, aceastd Parte va transmite o instiintare celeilalte
Pirti.

Articolul 15, DISPOZITII FINALE

15.1 Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a
prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.1;

c) Caietul de sarcini (specificatiile tehnice, fisele tehnice);
d) Documentatia tehnica si plansele de proiect

15.2  Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguiti{i sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor., —

15.4 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul pirtilor, prin act aditional.

15.5 In marturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
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