



Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

## **CERERE DE PARTICIPARE**

**Catre: Primaria or. Rezina, MOLDOVA, or. Rezina, str. 27 August nr. 1**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului în Buletinul achizițiilor publice și Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr **ocds-b3wdp1-MD-1627304064282** din **26.07.2021**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 si Fintinilor, satul Ciorna r-nul Rezina**, noi SRL «Amon-Trade», am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **10.08.2021**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**(SEMNATURA MSIGN)**  
(semnătura autorizată)



Anexa nr. 8  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind valabilitatea ofertei**

Către **Primaria or. Rezina, MOLDOVA, or. Rezina, str. 27 August nr. 1**

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 si Fintinilor, satul Ciorna r-nul Rezina**, prin procedura de achiziție **Cerere ofertelor de pret**, pentru o durată de **60** zile, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **09.10.2021**, și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **10.08.2021**

Cu stimă,

Ofertant/candidat  
**(SEMNATURA MSIGN)**  
(semnătura autorizată)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 si Fintinilor,satul Ciorna r-nul Rezina**

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2021	Anul (n)
		Luna <b>SEPTEMBRIE</b>				
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier <u>Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 ,satul Ciorna</u>					
2.	Obiect nr.1 <u>Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 ,satul Ciorna</u>					
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2021	Anul (n)
		Luna <b>OCTOMBRIE</b>				
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier <u>Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 ,satul Ciorna</u>					
2.	Obiect nr.1 <u>Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 ,satul Ciorna</u>					
Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul			2021	Anul (n)
		Luna <b>NOIEMBRIE</b>				
		1	2	3	4	
1.	Organizare de șantier <u>Lucrari capitale de betonare a strazii Fintinilor ,satul Ciorna</u>					
2.	Obiect nr.2 <u>Lucrari capitale de betonare a strazii Fintinilor ,satul Ciorna</u>					

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**  
Nume: **Cucerenco Anatolie**  
Funcția în cadrul întreprinderii: **Director general**  
Denumirea întreprinderii: **SRL „Amon-Trade”**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Achiziționarea, întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina anul - 2020 (90.5 km)**

2. Numărul și data contractului **Contract nr. 02 din 16.01.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Rezina**

4. Adresa beneficiarului **raionul Rezina**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>4 625 159.28</u></b>	<b><u>267 350.25</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>4 625 159.28</u></b>	<b><u>267 350.25</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată **12**

b) efectiv realizată **12**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fara nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade”**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de renovare a drumului L210 R20 Ciniseuti-Echimauti, km 1.27-1.63/ km 2.34-2.80 raionul Rezina**

2. Numărul și data contractului **Contract nr. 20 din 11.03.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Rezina**

4. Adresa beneficiarului **raionul Rezina**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>1 550 561.48</u></b>	<b><u>89 627.83</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>1 550 561.48</u></b>	<b><u>89 627.83</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

d) contractată **1**

e) efectiv realizată **1**

f) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fara nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade”**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica si reparatii curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate**

2. Numărul și data contractului **Contract nr. 22/20 din 09.06.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Soldanesti**

4. Adresa beneficiarului **or. Soldanesti**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>5 296 031.22</u></b>	<b><u>306 128.97</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>5 296 031.22</u></b>	<b><u>306 128.97</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

g) contractată **3**

h) efectiv realizată **3**

i) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fara nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice locale, comunale si strazi amplasate in raionale Soldanesti, Rezina**

2. Numărul și data contractului **Contract nr. 02/07-20 din 02.07.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SRL „Genesis International”**

4. Adresa beneficiarului **or. Chisinau**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- **subantreprenor**

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>1 102 836.21</u></b>	<b><u>63 747.76</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>1 102 836.21</u></b>	<b><u>63 747.76</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

j) contractată **1**

k) efectiv realizată **1**

l) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fara nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade”**



Anexa nr. 12  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrarile de renovare a drumului L217 R20 Busauca-Ghiduleni**

2. Numărul și data contractului **Contract nr. 27 din 09.09.2020**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Consiliul raional Rezina**

4. Adresa beneficiarului **or. Rezina**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

- **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului )	<b><u>1 409 125.62</u></b>	<b><u>81 452.35</u></b>
b) finală (la data finalizării contractului)	<b><u>1 409 125.62</u></b>	<b><u>81 452.35</u></b>

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

m) contractată **1**

n) efectiv realizată **1**

o) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **fara nr.**

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade”**



## DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr. d/o.	Obiectul contractului	Denumirea/numele beneficiarului/Adresa	Calitatea antreprenorului	Prețul contractului/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Achiziționarea, întreținerea drumurilor publice locale din raionul Rezina anul - 2020 (90,5 km)	Consiliul raional Rezina	antreprenor	4 625 159.28	12 luni	fara nr.
2	Lucrarile de renovare a drumului L210 R20 Ciniseuti-Echimauti, km 1.27-1.63/km 2.34-2.80 raionul Rezina	Consiliul raional Rezina	antreprenor	1 550 561.48	1 luni	fara nr.
3	Lucrarile de renovare a drumului L209 Tareuca-Tahnauti, km 0.23	Consiliul raional Rezina	antreprenor	547 282.93	6 zile	fara nr.
4	Lucrari de reparatie a unui sector de drum pe tronsonul L211 R20 Ciniseuti-Buciusca	Consiliul raional Rezina	antreprenor	634 724.42	8 zile	fara nr.
5	Reparatia drumurilor publice locale s.Alcedar r-nul Soldanesti	Primaria com.Alcedar	antreprenor	246 758.01	6 zile	fara nr.
6	Lucrari de intretinere periodica si reparatii curente a drumurilor publice locale raionale - drumuri asfaltate	Consiliul raional Soldanesti	antreprenor	5 296 031.22	3 luni	fara nr.
7	Lucrari de intretinere periodica a drumurilor publice	Genesis International SRL	subantreprenor	1 102 836.21	1 luni	fara nr.



	locale, comunale si strazi amplasate in raionale Soldanesti, Rezina					
<b>8</b>	Reparatia drumurilor din s.Busauca/1580mx3m h=12cm	Primaria s.Busauca	antreprenor	200 000.00	8 zile	fara nr.
<b>9</b>	Lucrari de renovare a drumului L217 R20 Busauca-Ghiduleni	Consiliul raional Rezina	antreprenor	1 409 125.62	1 luni	fara nr.
<b>10</b>	Reparatia drumurilor din s.Ciniseuti, r-nul Rezina	Primaria s.Ciniseuti	antreprenor	284 850.05	7 zile	fara nr.
<b>11</b>	Reparatia drumurilor din s.Meseni 305m x 3m / H=12cm	Primaria s.Meseni	antreprenor	86 780.61	2 zile	fara nr.
<b>12</b>	Lucrari de reparatii la drumuri din s.Raspopeni, r-nul Soldanesti	Primaria s.Raspopeni	antreprenor	226 991.16	5 zile	fara nr.
<b>13</b>	Reparatia drumurilor din s. Sircova, r-nul Rezina	Primaria s.Sircova	antreprenor	73 124.14	3 zile	fara nr.
<b>14</b>	Reparatia drumurilor din com. Solonceni, r-nul Rezina	Primaria com.Solonceni	antreprenor	190 788.21	7 zile	fara nr.

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume/prenume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul firmei: **Director general**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „Amon-Trade”**

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terti sau din alte surse
0	1	2	3	
1.	Autogreider StalowaWola-Mista DZ-180/ 2002	Unitate	Propriu	
2.	Autogreider XCMG GR180 / 2017	Unitate	Propriu	
3.	Volvo FH12 420c.p. cu semiremorca basculanta	Unitate	Propriu	
4.	Volvo FH12 380c.p. cu semiremorca basculanta	Unitate	Propriu	
5.	Man 35 340c.p. autobasculanta 8x4	Unitate	Propriu	
6.	Iveco EuroTrakker 190 320c.p. autobasculanta 6x4	Unitate	Propriu	
7.	Atlas 1604KZW excavator /1994	Unitate	Propriu	
8.	Atlas 1604 excavator /1993	Unitate	Propriu	
9.	Zil-130 apă aspersoare / 1989	Unitate	Propriu	
10.	Scania R-124 cu semiremorca tral / 2004	Unitate	Propriu	
11.	Compactor 10t Bomag BW-164AD-2 / 2002	Unitate	Propriu	
12.	Compactor 10t BOMAG BW161 AD-2, 1999	Unitate	Propriu	
13.	Mini incarcator Eurocomach ESK 150.3	Unitate	Propriu	
14.	Buldozer T-170 / 1992	Unitate	Propriu	
15.	Finisor asfalt MARINI	Unitate	Propriu	
16.	Remorcă gudronator 3tn	Unitate	Propriu	
17.	Tractor DT-75	Unitate		Arenda
18.	Tractor T150	Unitate		Arenda
19.	Tractor MT3-80	Unitate		Arenda
20.	Tractor MT3-82	Unitate		Arenda
21.	Freza Marini L=2000mm	Unitate		Arenda
22.	Motocompresor	Unitate	Propriu	
23.	Topitor de bitum	Unitate	Propriu	
24.	Motocositoare 3W / 2016-2018	Unitate	Propriu	
25.	KAMAZ 5410 6x4 Basculanta	Unitate	Propriu	
26.	KAMAZ 55111 6x4 Basculanta	Unitate	Propriu	
27.	RASPANDITOR ANTIDERAPANT Schmidt Stratos B50-36 / Rotopower	Unitate	Propriu	
28.	RASPANDITOR ANTIDERAPANT Schmidt Stratos B50-36	Unitate	Propriu	
29.	LAMA DEZAPEZIRE Schmidt SNK330-R EPZ	Unitate	Propriu	
30.	LAMA DEZAPEZIRE Schmidt SNK330-R EPZ	Unitate	Propriu	
31.	Cositoare MT3 KPH-210 / 2017	Unitate	Propriu	
32.	Depozit pentru material 1ha	Unitate	Propriu	
33.	Autocamion MAN TGA 26.480	Unitate	Propriu	
34.	Compactor 3t AMMANN AV-26	Unitate	Propriu	
35.	Semiremorca ACM VQ85 SA3	Unitate	Propriu	
36.	Semiremorca KOEGEL	Unitate	Propriu	
37.	Semiremorca Kogel SN24	Unitate	Propriu	
38.	Uzina de beton EuroMecc Fivetech DRY 2V60 ENBB an. 2005	Unitate	Propriu	
39.	Uzina de beton asfaltic DS-185 an.2008	Unitate	Propriu	

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director general**

Denumirea întreprinderii: **SRL „Amon-Trade”**

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	3	4	5	5
1	<b>Director general</b> Cucerenco Anatolie	Superioare	7.00		
	<b>Director adjunct</b> Cuzuioc Aurel	Superioare	30.00		
2	<b>Diriginți de șantier</b> Andronic Alexei	Medii speciale	34.00		Seria 2021-DS Nr. 1379 din 30.04.2021
3	<b>Mecanic-Sef</b> Cebotari Vasile	Medii speciale	35.00		
	<b>Mecanic</b> Malai Oleg	Medii speciale	20.00		
	Gorun Andrei	Medii speciale	35.00		
	Druta Vitali	Medii speciale	13.00		
	Musteata Alexei	Medii speciale	10.00		
	Druta Vladimir	Medii speciale	13.00		
	<b>Maestru rutier</b> Mrili Pavel	Superioare	15.00		
	Martalog Vitalie	Superioare	12.00		
	Cernei Vladimir	Medii speciale	7.00		
	<b>Soferul</b> Dodul Stepan	Medii speciale	40.00		
	Moroi Serghei	Medii speciale	30.00		
	Strah Anatolie	Medii speciale	30.00		
	Ciliuta Victor	Medii speciale	10.00		
	Cuzuioc Vladimir	Medii speciale	22.00		
	<b>Greiderist</b> Voitenko Mihail	Medii speciale	45.00		
	Popovici Alexandru	Medii speciale	5.00		
	<b>Muncitor</b> Maiumschi Vladimir	Medii speciale	25.00		
	Mazuric Iuri	Medii speciale	30.00		
	Oncea Serghei	Medii speciale	35.00		
	Marcu Boris	Medii speciale	30.00		
	Aftenii Gheorghe	Medii speciale	35.00		
	Vicol C.	Medii speciale	12.00		
	Don V.	Medii speciale	15.00		
	Mindru P.	Medii speciale	13.00		
	Indrei D.	Medii speciale	15.00		
	Gongal V.	Medii speciale	10.00		
	Liulica Mihail	Medii speciale	15.00		
	Godoroja Gheorghii	Medii speciale	20.00		
	Sargarovschi Fiodor	Medii speciale	20.00		
	Cutii Dumitru	Medii speciale	15.00		
	Cozacenco Vladimir	Medii speciale	25.00		
	Palii Petru	Medii speciale	20.00		
Graur Simion	Medii speciale	30.00			
Bordian Nicolae	Medii speciale	10.00			
Pinzari Serghei	Medii speciale	15.00			
Marchitan Ion	Medii speciale	25.00			

Semnat: **SEM NATURA MSIGN**  
 Nume: **Cucerenco Anatolie**  
 Funcția în cadrul întreprinderii: **Director general**  
 Denumirea întreprinderii: **SRL „Amon-Trade”**



Anexa nr. 16  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR  
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT  
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

<b>Nr. d/o</b>	<b>Numele și adresa subantreprenorilor</b>	<b>Activități din contract</b>	<b>Valoarea aproximativă</b>	<b>% din valoarea contractului</b>
1.				
2.				
3.				
4.				

Semnat: **SEMNATURA MSIGN**

Nume: **Cucerenco Anatolie**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director General**

Denumirea întreprinderii: **SRL «Amon-Trade»**



## INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

### **Lucrari capitale de betonare a strazilor 31 August 1989 si Fintinilor,satul Ciorna r-nul Rezina**

#### 1. Părți contractante (agenți economici)

- a) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_

#### 2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

- a) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
b) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
c) \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_

#### 3. Informații privind modul de asociere:

- a) Data încheierii contractului de asociere \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
b) Locul și data înregistrării asociației \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
d) c) Activități economice ce se vor realiza în comun \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
f) Condiții de administrare a asociației \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_  
j) Alte cauze \_\_\_\_\_ nu este cazul \_\_\_\_\_

Data completării \_\_\_\_\_

Semnat Liderul Asociației: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnat Asociatul secund: \_\_\_\_\_

Nume: \_\_\_\_\_

Funcția în cadrul întreprinderii: \_\_\_\_\_

Denumirea întreprinderii: \_\_\_\_\_

Semnatura **SEMNATURA MSIGN**