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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. __ 3¢

privind achizitia prin Licitatie Publicd

0% achormbtsue, 208¢, mun. Chigindu

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitatie Publicd nr. 16/02220 din
data 13.09.2016, intre IM_Directia_constructii capitale a Primariei mun. C hisinau, cu sediul
in mun. Chisindu, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, inregistrat la Camera Inregistrarii
de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin Roman Sofroni - Sef al IM ,.Directiei
Constructii Capitale”, in calitate de Beneficiar, pe de o parte si SC“Luxconsistem ” SA, cu
sediul in mun. Chisinau, str. Uzinelor 19. tel: 42-24-99, fax: 42-23-92, inregistrat la Camera
Inregistrarii de Stat, cu nr.1005600055734 din 08.12.2005. autorizat pentru activitatea in
constructii cu licenta nr.051380 din 18.04.2016, eliberatd de Camera de Licentiere, pe un termen
de 5 ani, pentru genurile de activitate: Constructiile de cladiri si constructii ingineresti, instalafii si
retele tehnico-edilitare, reconstructii* (se permit lucrdrile conform listei indicate in anexd)
reprezentat prin Capsa Grigore - Director, n calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute lucrarile ,,Constructla sistemului de canalizare din s.
SalcAmilor si Florilor, s. Dobrogea, mun. Chisiniiu ”, Cod CPV: 45000000-7 in confc *mitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum si a normativelor, standardelor
si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrarilor contractate este de 18 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungiti daca constringerea activitifii se datoreaza
urmatoarelor cauze:
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furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea In executare a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucririlor sau a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunztor, aga cum va dispune Beneficiarul.

3.4. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiel. In baza acestei notificari, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

3.5. In baza documentelor de confirmare a executdrii §i a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupi constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executare, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile facute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional.

4. Valoarea lucrarilor si modalitatile de plata

4.1. Valoarea lucrarilor de constructiei-montaj ce reprezinta obiectul prezentului contract este de
3 189 401,00 lei (inclusiv TVA).

4.2. Achitirile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

43. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd
definitive de citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sint in litigiu va fi
platita imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finala nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd ca lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receptia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume dat.rate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice:

_ }a) se efectueazi reiesind din rata inflatiei sau deflatiei, calculata pentru anul precedent ajustarii §i
icatd de Biroul National de Statistica in mijloacele oficiale de 111f0ryag/ﬁmonform
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Va=Va- [ (V1-V2) x E‘ﬁqm % ],

2) pentru deflatie: .

unde:

V. —valoarea actualizati a contractului;

V| — valoarea totala a contractului;

V, — valoarea executata a contractului;

V; — diferenta dintre valoarea totala a contractului si valoarea executatd a contractului (V3 = V-
Va);

R; - rata inflatiei pentru anul precedent ajustarii;

R4 — rata deflatiei pentru anul precedent ajustarii;

N, — numarul de luni de la inceperea executdrii contractului sau de la ultima ajustare.

b) nu va schimba preturile unitare din devizul-oferta.

¢) valoarea ajustata va fi reflectata intr-un rind distinct in devizul-ofertd si in procesele-

verbale de receptie a lucrarilor executate, inainte de Taxa pe Valoarea Adaugata.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

.y 6.1. Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrérile, prevazute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzatoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantrepriza,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrérilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea fortei de munca pe bazd de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei
subcontractari.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

7.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de cétre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

- 7.2. Antreprenorul general are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are
obligatia de a conduce executarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii
la locul unde se desfagoard activitatea.

7.3. Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cértii tehnice;
b)  doua exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul vafi tinut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
.Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele dez,
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul geg&rﬁ i sa48\ 1 asca i sint
‘éeru“[e de subantreprenorul proiectant, vor fi puse l?( dispopat 3 Stuh e atre Beneficiar
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7.8.
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7.10.

7.11.

7.12.

contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract i trebuie sa fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit
altfel.

Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzatoare a lucrarilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executarii lucrarilor, corelate cu graficul de
executare a lucririlor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ¢ acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrdrilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si Intirzierile sau intreruperile ce
survin datorita lipsei acestor documente.

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fard platd, in doud exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta 1si asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatlumle executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate.

Forma de garantie bancara agreatdi de Beneficiar este retinerea succesivd din facturile
partiale pentru situatiile de lucrari, in cuantum de 5 % din valoarea lunara a acestora pina la
atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind
la completarea garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o
banca, aleasd de ambele parti — Antreprenor general si Beneficiar — i se vor depune pe un
cont spécial. In acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la
efectuarea retinerii. Beneficiarul trebuie sa dispund ca banca sd instiinteze Antreprenorul
general de transferul efectuat, precum si de destinatia lui.

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd sd obfind
garantia din partea unei banci, pentru o suma care reprezintd garantia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma
de garantie bancara agreata de Beneficiar este retinerea succesiva din facturile partiale pentru
situatiile de lucréri, in cuantum de 5% din valoarea lunara a acestora pind la atingerea unui
procent de 5% din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garantiei de buna executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de
ambele pirti — Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea retinerii.
Beneficiarul trebuie sa dispuna ca banca sé ingtiinteze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum si de destinatia lui.

Garantia de bunad executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, c.! tirziu
la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea data pretentii
asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile Inaintate in termen nu s-au rezolvat Beneﬁc1arul

~.-»»p0ate retine o parte corespunzatoare dm Valoarea garantlel in limitele prejudwﬁulul cauzat.

‘1pu ate in contract, corespunde reglementarﬂor tehnice in Vlgoare si nu i este afk
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normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrarile la care se fac incercéri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice in vigoare.
Beneficiarul are obligatia de a supraveghea desfagurarea lucrdrilor In conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfdgoara activitati legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa 1 se pund la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si sa i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseaza in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit Impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Daca Antreprenorul general considera ca dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultati In executare, care genereaza cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasérii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrérilor.
Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotaritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru
respectarea de catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor icgale si
profesionale.
Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuna in scris:

a)  indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

¢) Indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul
poate opri lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s& compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legétura cu faptul neexecutérii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat s opreascd executarea lucrdsilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente

iar la termlnareél 'u ]
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deseurile si lucrarile provizorii.

Antreprenorul general trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele si aprobarile si sa
pliteasca toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum §i pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrarilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume daca sunt prevazute in devizul de cheltuieli.

8. Forta de munca

Antreprenorul general si subantreprenorii vor indeplini toate formalitétile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, masurarea si testarea lucrérilor.
Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, daca acesta este
prevazut in documentatia.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc. '
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd
examineze si si urmareasci orice lucrare care urmeaza si fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea i masurarea lucrarilor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executare,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.
Beneficiarul trebuie si puni la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munca pe santier;

b) ciile de acces rutier si racordurile de cale ferata;

¢)  racordurile pentru utilitati (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
miasurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprcnorul general in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Ant1eprenorulu1
general. Antreprenorul general trebuie si inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucrarlle respective vor t1 platite Antreprenorulu1 genegaly | dacd se
: : e
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corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

X7
Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este dé
S ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pina la expirarea termenului prevazut
la punctul 10.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificdri
transmise de catre Beneficiar.
Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazd pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legéturad cu executarea lucrérilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Dacd prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd
Antreprenorul general 1-a instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitdti, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a luc=irii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrdrile
executate de alti agenti economici, atunci el trebuie sad-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat si pe cit posibil, inainte de inceperea lucrarilor. Beneficiarul ramine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sa asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la
dispozitie Impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El
trebuie sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de catre Antreprenorul general a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalid parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa lucrarllc prevazute in prezentul Contf" 1
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11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrarilor, Antreprenorul poartd raspundere materiala in
valoare de 0,1% din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 1 %
din suma totala a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea depaseste 90 zile, se
considera ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevazute in prezentul Contract si
Antreprenorul i se va retine garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a
fost constituita in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — inter ese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetari de
citre o institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suportd de partea a
carei culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevazute si datorita unor
conjuncturi economice ii este imposibil sd continue Indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului /unilateral/ daca:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau
are o ipoteca pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrarile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrarilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. s1 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucratoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeazi si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupa explrarea perioadei de garantie

;»(dupa efectuarea recept1€1 ﬁnale) iar 1n cazurﬂe prevazugg Aikiterele ¢) si d) punctul 13.2.
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14. Dispozitii finale

14.1. Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranta a prezentului contract:

a.  prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

c. listele cu cantitati de lucrari si utilaje, devizele-ofertd si listele cu consumurile de resurse
anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, 1n altd
limba de circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fird acordul ambelor parti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii si intrd in vigoare dupd Inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice (Ji, dupa caz , de catre Trezoreria de Stat sau de ctre
una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pini la 31 decembrie
2021

14.6. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al ambelor parti si este semnat astdzi, “oO%”

oteenlne, 2016 .

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

o

Beneficiar

M DCC a Primiriei mun. Chisiniu

MD2004, mun. Chiginau

str.31 August 1989, nr.100

Ministerul Finantelor —~Trezoreria Teritoriala
TREZMD2X 226614

¢/d MD84TRPDAK319230G15090BB
Functia 0630

Programul P1 P2 7503

Activitatea 00319

ECO 319230

Cod 10317

Executorul
SC“Luxconsistem ” SA

mun. Chisinau MD - 2012

str. Uzinelor, 19

IBAN: MD06MO2224ASV22169007100
BCA ,,Mobiasbanca-Grupe Societe Gererale”
cod: MOBBMD?22

c/f: 1005600055734

cod TVA: 0403145

tel. 022-42-24-99/022-42-23-92

o/f 1002600047080 _
cod TVA: 0500323 § GTAR ,“w/

Semndturile partilor:
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Anexa nr.3
i 5 Formular I-5
" APROB.
Director teuh’nic"‘a‘l'
S. A "'Apa-Canal ChlSl
Lichii Anatolie

" AR 65

2018

PROCES-VERBAL nr. 61%&6‘6

privind gradul de pregitire pentru exploatare PERMANENTA a instaldtiilor si retelelor

de alimentare cu apa si evacuare a apelor uzate

1. Denumirea obectivului: CONSTRUIREA SISTEMULUI DE CANALIZARE IN SATUL DOBROGEA
2. Adresa: sat. Dobrogea, SAT.DOBROGEA, STR.SALCIMILOR SI STR.FLORILOR
subsemnati, reprezentanti ai S.A. "Apa-Canal Chisinau", in urmatoarea componenta dl lon Constantinov sef
Departamentul tehnic productie, dl Veaceslav Pancenco sef DRAC, dl Nicolae Racu sef DRC SPAU, dl Vitali
Ponomorenco sef Departamentul Dispecerat.
3. Beneficiar: DIRECTIA CONSTRUCTI CAPITALE MUN.CHISINAU cod personal\fiscal:
1002600047080
4. Antreprenor: S.A."LUXCONSISTEM" cod personal\fiscal: 1005600055734
au consemnat prezentul proces-verbal, precum cd Antreprenorul transmite, iar Beneficiarul receptioneaza
urmatoarele lucrdri, efectuate conform Proectului 309/15-CE elaborat de cétre S.R.L."AXIS MUNDI' si
conform conditiilor tehnice eliberate de cétre S.A. "Apa-Canal Chisinau", nr.1491 din 20.08.2015 cu debitul
de apd 0 m3/24 ore si canalizare 0 m3/24 ore.

RETELE DE ALIMENTARE CU APA

1. Diametrul, lungimea : / /

2. Materialul din care s-au fabricat tevile : / /
3. Numarul de camine : / /

4. Valoare de deviz : / /

S. Cheltuieli reale : / /

6. Constructia s-a executat : / /

7. Inceputul si finalizarea lucrérilor : / /

8. Abateri de desenele de lucru : / /

RETELE DE CANALIZARE
I. Diametrul, lungimea : str.Salcimilor-Chisinaului pana la str.Luceafarul D=200mm, L=875.3m.l.
D=160mm. L.=47,3m.l, Deversoare 14buc. (D=160mm, 1=45m.1), str.Florilor D=200mm. L.=540.2m.l,
D=160mm. L.=106.2m.l Deversoare 21 buc.(D=160mm, 1=90m.l )
2. Materialul din care s-au fabricat tevile : PVC SN8, SN4
3. Numarul de camine : 44buc., D=1000mm./ 11buc., D=1500mm, 41buc.. D=1000mm.
4. Valoare de deviz : / /
5. Cheltuieli reale ; / /
6. Constructia s-a executat : / /




7. Inceputul si finalizarea lucrarilor : MAI 2017 - SEPTEMBRIE 2018
8. Abateri de desenele de lucru : NU SUNT
Transmiterea gratuitd a instalatiilor si retelilor de alimentare cu apa si de canalizare, in gesteunea S.A. "Apa-

Canal Chiginau" se efectueaza conform prevederilor Hotararii Guvernului Republicii Moldova nr.901 din 31
decembrie 2015. Lege nr.303 din 13.12.2013 art.19(4) privind serviciul public de alimentare cu apa side
canalizare.

CONCLUZII
Lucrarile de constructie a instalatiilor si retelelor exterioreb de alimentare cu apd si evacuare a apelor uzate au
fost executare si corespund cerintelor de dare in exploatare a obiectelor finalizate, in conformitate cu
prevederile Normelor si Regulilor in Constructii 3.05.04.-85.
Termenul de garantie la lucririle executate si de restabilirea instalatiilor elementilor de amenajare este
stabilit de un an din data elaboririi PROCESUL-VERBAL privind eradul de pregdtire pentru
exploatarea PERMANENTA a instalatiilor si retelelor de alimentare cu apd si evacuare a apelor uzate.

LA PROCESUL-VERBAL SE ANEXEAZA:

I. Desenele de lucru cu introducerea tuturor coordonarilor si modificarilor, detalizarea caminelor.

2. Ridicarea topograficd de control aprobata de catre Directia generala arhitectura, urbanism si relatii funciare,
si schema de executare a retelelor construite.

3. Proces-verbal de examinare a lucrérilor latente.

4. Proces-verbal de receptionare a nodului de masurare a debitului de apa.

5. Proces-verbal de incercare hidraulicd a conductie sub preseune la rezistenta si etansietate.
6. Proces-verbal de incercare hidraulica a conductelor fard presiune la etansietate.

7. Rezultatele sanitar-microbiologice inregistrate.

8. Proces-verbal de receptionare a statiei hidrofor, a statiei de pompare apelor uzate.

9. Proces-verbal de lichidare a apeductului temporar, pentru perioada constructiei.

10. Actul de delimitare a retelelor.

1. Proces-verbal in urma inventarierii hidrangil,g)r exteriori.

Sef DTP lon Constantinov
Sef DRAC Veaceslav Pancen .
Sef DRC SPAU Nicolae Raé{] ﬁy/ i
Sef DD Vitali Ponomarenco
Inginer SPPOP
Inginer SPPOP RC L
BENEFICIAR
ANTREPRENOR

‘ Z 7y ‘. : . n -
-a prl_sfryg n gestiune:

£ O/

Decizia Primariei mun. Chisindu cu
privire la darea in exploatare a

obiectivului 20

nr. din

Formular cod: PSAA-31-11,rev.3
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