

DECLARATIE

privind experienta similara

1. Denumirea și obiectul contractului- „Lucrari de constructii, schimbarea timplariei din PVC la fatada Clinica de Cardiologie ”
2. Numărul contractului-Nr 8293-1
3. Denumirea/numele beneficiarului-IMSP Institutul de Cardiologie
4. Adresa beneficiarului- or Chisinau, str Testimitanu 29/1
5. Țara-R Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului- antreprenor
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul
 - a) inițială (la data semnării contractului) - 1 436 148.43 lei
 - b) finală (la data finalizării contractului)- 1 640 200. 19 lei
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:-nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării-60 zile
 - contractată -100%
 - efectiv realizată- x
 - a) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul x
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor-03 din 20.11.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte- nu sunt

Denumirea firmei și sigiliu: SRL”IQFENSTER

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 03 din 20-11-21

privind lucrarea Lucrari de construcții. Schimbarea timplariei din PVC la fasada. executată la obiectul IMSP Institutul de Cardiologie în cadrul contractului nr. 8293-1 din 08.06.2021 încheiat între IMSP Institutul de Cardiologie in calitate de Beneficiar si SRL IQFENSTER ” in calitate de Antreprenor, pentru lucrările de Lucrari de construcții. Schimbarea timplariei din PVC la fasada. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 8293-1, eliberată de la 08-07-21, cu valabilitate pînă la 15-11-21

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20-11-21, fiind formată din:

Toma C-antreprenor
Barbuta O-responsabil obiect
Comerzan N-inginer-sef IMSP Institutul de Cardiologie

Mărgineanu Gh - Sef D.I.D

3. Constatările comisiei de recepție:

a) Volumele de lucrari au fost executate fara abateri de la caietul de sarcini si devizul de cheltuieli

4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a) Recepția la terminarea Lucrari de construcții. Schimbarea timplariei din PVC la fasada conform documentației de execuție.

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

a) terminarea integrală a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;

b) obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.

6. Prezentul proces verbal a fost întocmit astăzi _____, continind 1 fila, in 2 exemplare

Toma C-antreprenor Toma
Barbuta O-responsabil obiect Barbuta
Comerzan N-inginer-sef IMSP Institutul de Cardiologie

Mărgineanu Gh - Sef D.I.D



01-7/431
26.11.2021

SCRISOARE-RECOMANDARE

în baza contractului de antrepriză nr. 8293-1 din 08.07.2021


Prin prezenta, IMSP Institutul de Cardiologie apreciază calitatea și profesionalismul lucrărilor realizate de către compania "IQFENSTER" SRL în cadrul procedurii de achiziții publice "Lucrări de construcții, schimbarea tâmplăriei din PVC la fațada Clinica de Cardiologie" (în valoare de 1 640 200.19 lei).

Pe parcursul colaborării noastre, compania "IQFENSTER" SRL a dat dovadă de competență, cooperare și respectare a regimului fonic și organizatoric special necesar în instituțiile medicale cât și de responsabilitate, respectând termenii graficului de realizare a lucrărilor.

Suntem satisfăcuți de calitatea lucrărilor efectuate de această companie.

Vă stăm la dispoziție pentru a vă oferi informații suplimentare despre serviciul prestat.

Șef Direcție ID,
IMSP Institutul de Cardiologie



George Mărgineanu



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Ag. econom.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 8293-1

privind achiziția prin LP nr. ocds-b3wdp1-MD-1618905558293-EV-1618906415048 **Lucrări de construcții, schimbarea timplăriei din PVC la faadă și Lucrari de reparație – Dispensar et.2 a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau**

08 iunie 2021

mun.Chisinau

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii LP **Lucrări de construcții, schimbarea timplăriei din PVC la faadă și Lucrari de reparație – Dispensar et.2 a IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chisinau** din data 11.05.2021, între IMSP Institutul de Cardiologie, cu sediul în Chișinău, str.Testimițanu 29/1, telefon: 022727511, fax:022733600, e-mail: cancelaria2004@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600150613, reprezentat prin Moscalu Vitalie, director general, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și " IQFENSTER " SRL , cu sediul în mun Chișinău, Str Vasile Alexandri 58-4, telefon: 060500992, 078888020 e-mail: Iq.fenster@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1017600025172 din 06.06.2017, reprezentat prin Toma Catalin, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lot 1 - **Lucrari de construcții. Schimbarea timplariei din PVC la fasada.**, mun. Chisinau, conform Anexei la contract.
Cod CPV: **4540000-1** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

- recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 436 148.43 lei (un milion patru sute trezeci și șase mii o sută patruzeci și opt lei, 43 bani) cu TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale timp de 30 de zile de primirea actului de predare-primire și a facturii fiscale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii

- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 1.1 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până 31 decembrie 2021, inclusiv prevederile prezentului contract vor fi aplicate pe toata perioada de valabilitate a garanției oferite aferentei lucrărilor.
- 14.5. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, 08 iunie 2021.
- 14.6. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

IMSP Institutul de Cardiologie

Adresa: Adresa poștală: str. N. Testimianu
29/1

Tel./Fax: 022727511

Denumirea

Băncii: MF – Trezoreria de Stat

Adresa

Băncii:

Cod

Bancar: TREZMD2X

Cont de

decontare: MD26TRPCCC518430A00003AA

Cod fiscal: 1003600150613

“ ANTREPRENOR ”:

„IQFENSTER” SRL

Adresa: Mun. Chișinău, Str Vasile
Alexandri 58-4

Tel./Fax: 060500992, 078888020

Denumirea Mobiasbanca - OTP Group

Băncii: S.A.

Adresa Or. Chisinau Sucursala nr.20

Băncii: „Marita”

Cod MOBBMD22

Bancar:

Cont de MD02MO2224ASV353281071

decontare: 00

Cod fiscal: 1017600025172

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

Director **VITALIE Moscalu**

Contabil-sef: **Iurșco Zinaida**

L.Ș.



“ ANTREPRENOR ”:

Director **TOMA CATALIN**

L.Ș.



Regan