


### FORMULARUL F3.10

#### DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

| Nr. crt. | Obiect contract                                                                                | Denumirea/ nume beneficiar/ Adresa                                   | Calitatea antreprenorului* | Preț contract/ valoarea lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 1        | Reabilitarea termică, schimbarea fațadei și schimbarea ferestrelor aulei de torent             | UTM, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168                          | Contractant unic           | 2 182 071                                    | 4                                      | In derulare                                                            |
| 2        | Termoizolarea acoperișului la grădinița nr.214 s. Dobrogea                                     | Primăria Singera, or. Singera, str. 31 August                        | Contractant unic           | 1 039 342                                    | 4                                      | 2018                                                                   |
| 3        | Lucări de înlocuire a ferestrelor în IMSP AMT Centru în baza contractului cu FEE               | IMSP AMT Centru                                                      | Contractant unic           | 864 701,02                                   | 2                                      | 2018                                                                   |
| 4        | Reconstrucția și construcția sistemelor ingineresti a casei de cultură amplasată în s. Boșcana | Primăria com. Boșcana, str. Piat Demnității Naționale, 1             | Contractant unic           | 534 556                                      | 5                                      | 2018                                                                   |
| 5        | Lucrări de eficiență energetică                                                                | IP Colegiul Alexei Mateevici                                         | Contractant unic           | 1 137 649                                    | 1                                      | 2018                                                                   |
| 6        | Demontarea, confecționarea și montarea ferestrelor și ușilor PVC la IPET nr.4 Orhei            | Primăria Orhei, str. V. Mahu 160                                     | Contractant unic           | 418 024                                      | 2                                      | 2018                                                                   |
| 7        | Lucrări de înlocuirea timplăriei Blocul C al IMSP SR Criuleni                                  | IMSP SR Criuleni, or. Criuleni, str. Ștefan cel Mare 1               | Contractant unic           | 336 552                                      | 2                                      | 2018                                                                   |
| 8        | Lucrări de reparație clinică cardiologică                                                      | IMSP Institutul de Cardiologie, mun. Chișinău, str. Testemitanu 29/1 | Contractant unic           | 237 171                                      | 1                                      | 2018                                                                   |
| 9        | Lucrări de reparație a drumului din s. Slobozia Dușca                                          | Primăria Slobozia Dușca                                              | Subantrepr enor            | 300 000                                      | 7 zile                                 | 2018                                                                   |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:   
 Nume: **Iuliana Zaharia**  
 Funcția în cadrul firmei: **Director**  
 Denumirea firmei și sigiliu:  **SRL TOPLIDER**

**FORMULARUL F 3.9**

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ**

1. Denumirea și obiectul contractului      Lucrari de termoizolare a fatadelor cu polisteren expandat de 100 mm, **termoizolarea acoperisului de tip plat cu polisteren extrudat**, modernizarea energetica a timplariei exterioare cu PVC
2. Numărul și data contractului nr. 63/18-1 din "15" AUGUST 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria or. Sîngera
4. Adresa beneficiarului or. Sîngera, str. 31 august nr. 22
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general    -    \*  
antreprenor asociat  
subantreprenor
- | 7. Valoarea contractului           | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială                        |                                                           |                                          |
| (la data semnării contractului )   | <u>1 039 342,01</u>                                       | <u>64 960</u>                            |
| b) finală                          |                                                           |                                          |
| (la data finalizării contractului) | <u>1 025 090,56</u>                                       | <u>64 070</u>                            |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_---
9. Perioada de execuție a lucrării (luni)
- a) contractată 2 (două)
- b) efectiv realizată 2 (două)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_---
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. -  
din Noiembrie 2018
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_---
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte  
\_\_\_---

Data completării: **12.04.2019**

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Iuliania Zaharia**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **SRL „TOPLIDER”**



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 63/18-1

privind achiziția prin Licitatie Publica

“15” august 2018

or. Singera  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei Publica Nr. 18/02936 din “31” iulie 2018, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 52 din “03” 07.2018, între **Primaria or. Singera**, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

Mun. Chisinau, or. Singera

(localitatea)

str. 31 August nr. 22, telefon: 022 41-30-41, fax: 41-30-68,

e-mail: primaria@singera.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_, reprezentat prin primar **Poiața Valeriu**,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **TOPLIDER SRL**,

(denumirea operatorului economic) cu sediul în mun. Chisinau,

(localitatea)

str. A. Puskin, telefon: 022 22-49-49,

e-mail: toplidermd@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. .9188

din “15” 06 2018, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența nr.

din \_\_\_\_\_, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate lucrări

terasiere, construcții, instalații,

reprezentat prin Iuliana Zaharia director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **“Lucrări de termoizolarea fatadelor cu poliesteren expandat de 100 mm, termoizolarea acoperisului, de tip plat cu poliesteren extrudat, modernizarea energetica a timplariei exterior cu PVC in sistem pentacameral gradinita 214 s. Dobrogea etapa II finisare,**

Cod CPV: 45321000-3 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează

următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată**

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 039 342.01 (Un milion treizeci si noua mii trei sute patruzeci si doi lei 01 bani)** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

#### **5. Ajustarea valorii contractului**

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificările tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2020

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### “ BENEFICIAR ”:

Adresa: Singera 31 august nr.22  
Tel./Fax: 022 41-30-68  
Denumirea Băncii: MF Trezoreria de Stat  
Adresa Băncii: Str.Puskin  
Cod Bancar: TREZMD2X  
Cont de decontare:  
Cod fiscal: 1007601010596

### “ ANTREPRENOR ”:

Adresa: Chisinau, Puskin 24 of 25  
Tel./Fax: 02263-70-40 22-49-49  
Denumirea Băncii: BC Moldindconbank SA  
Adresa Băncii: fil.Stefan cel Mare  
Cod Bancar: MOLDMD2X334  
Cont de decontare: MD14ML000000002251534297  
Cod fiscal: 1012600015903

### “ BENEFICIAR ”:

Primar: Poiata Valeriu  
Contabil sef: Moraru Maria

## 16. Semnăturile părților

### “ ANTREPRENOR ”:



Antreprenor

TOPLIDER SRL

(denumirea)

Investitor

Primăria com. Sîngera

(denumirea)

Obiect

Lucrari de termoizolare a fatadelor cu polisteren  
 expandat de 100 mm, **termoizolarea acoperisului de  
 tip plat cu polisteren extrudat**, modernizarea  
 energetica a timplariei exterioare cu PVC

Valoarea lucrarilor executate  
**1 025 090,56 lei**

**Proces - verbal**

de receptie a lucrarilor executate

pe \_Noiembrie\_ an 2018

| № crt. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli                                                                                                                                                                                                                           | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                 |      |                                       | Pe unitate de masura<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                               | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Acoperis</b><br><b>1.1. Invelitori</b>                                                                                                                                                                                                    |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCI42F                     | Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi                                                                                                                                                             | m2   | 1 051,08<br>0                         | 24,86<br>24,86                        | 26 129,51<br>26 129,51 |
| 2      | RpCK01B<br>1                | Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin, pentru lucrari noi (refaceri totale)                                                                                  | m2   | 665,020                               | 57,15<br>22,26                        | 38 003,82<br>14 804,91 |
| 3      | CG01A1<br>k=5               | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=5                              | m2   | 665,020                               | 28,60<br>4,45                         | 19 019,65<br>2 960,99  |
| 4      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric, pelicula antivapori                                                                                                                                                                                                | m2   | 1 051,08<br>0                         | 10,94<br>4,64                         | 11 497,24<br>4 874,91  |
| 5      | IzF53A                      | Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, XPS grosime 50 mm, dens.min. p=35kg/m3, conduct.termica min =0,035 W/mk. grosime 100 mm, in doua straturi alternate intre straturi | m2   | 1 051,08<br>0                         | 152,93<br>8,90                        | 160 740,54<br>9 359,81 |
| 6      | CE17A                       | Strat suplimentar polimeric, strat de separare tip geotextil sau analog                                                                                                                                                                         | m2   | 1 051,08<br>0                         | 16,67<br>4,64                         | 17 516,78<br>4 874,91  |
| 7      | CC03C                       | Montare plase sudate 4x150x150 ( 1,37 kg/m2 ) la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                  | kg   | 1 764,21<br>0                         | 14,60<br>1,11                         | 25 754,14<br>1 963,77  |
| 8      | CG01A                       | Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin                                                                                                                                      | m2   | 1 051,080                             | 55,24<br>25,97                        | 58 064,48<br>27 299,45 |
| 9      | CG01A1                      | Strat suport pentru pardoseli executat                                                                                                                                                                                                          | m2   | 1 051,080                             | 28,60                                 | 30 060,88              |

| 1                       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4   | 5         | 6               | 7                       |
|-------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|-----------------|-------------------------|
|                         | k=5          | din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=5                                                                                                                                                                                 |     |           | 4,45            | 4 679,88                |
| 10                      | IzF01B       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                    | m2  | 1 051,080 | 6,50<br>1,48    | 6 835,36<br>1 559,99    |
| 11                      | CE13A2       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate Uniflex ,lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (ЭКП - stratul inferior, ЭПП - stratul superior)                                                                                                                                             | m2  | 1 051,080 | 120,67<br>25,23 | 126 836,70<br>26 519,53 |
| 12                      | RpCE26A      | Dispozitive pentru comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (aeratore ), la terase si acoperisuri,                                                                                                                                                                                                                                                  | buc | 29,000    | 122,07<br>41,74 | 3 539,91<br>1 210,52    |
| 13                      | CE24B        | Gargui (gura de scurgere),, montat prin cimentare                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc | 14,000    | 214,89<br>66,79 | 3 008,42<br>935,02      |
| <b>Total Invelitori</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 | <b>527 007,43</b>       |
| <b>Inclusiv salariu</b> |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |           |                 | <b>127 173,20</b>       |
|                         |              | <b>1.2. Parapet</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |           |                 |                         |
| 14                      | RpCJ35A      | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 246,200   | 10,02<br>10,02  | 2 466,44<br>2 466,44    |
| 15                      | IzF55B       | Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS gr. 100mm, dens.min p=26 kg/m3 conduct.termica =0,035 W/mk                                                                                                | m2  | 246,200   | 171,87<br>63,74 | 42 314,40<br>15 693,93  |
| 16                      | RpCJ10A<br>1 | Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti, executarea tencuielilor noi (refaceri totale) | m2  | 246,200   | 166,24<br>85,34 | 40 928,21<br>21 010,51  |
| 17                      | CG24A        | Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm, la pereti, turnate pe loc, din mortar de ciment M 100-T, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp                                                                                                                                                                                                        | m   | 569,080   | 31,53<br>27,83  | 17 943,28<br>15 836,36  |
| 18                      | IzF01B       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                                                                                                                    | m2  | 246,200   | 6,50<br>1,48    | 1 601,06<br>365,38      |
| 19                      | CE13D2       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                                                                                                                         | m2  | 246,200   | 128,17<br>27,09 | 31 554,95<br>6 668,56   |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4  | 5       | 6               | 7                      |
|----|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|-----------------|------------------------|
| 20 | RpCI42B | Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile                                                                                                                       | m2 | 283,980 | 26,71<br>26,71  | 7 586,46<br>7 586,46   |
| 21 | CE23D1  | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,4 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m  | 405,690 | 112,67<br>46,38 | 45 708,05<br>18 815,91 |

|                         |  |  |  |  |  |                   |
|-------------------------|--|--|--|--|--|-------------------|
| <b>Total Parapet</b>    |  |  |  |  |  | <b>190 102,85</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |  |  |  |  |  | <b>88 443,55</b>  |
| <b>Total Acoperis</b>   |  |  |  |  |  | <b>717 110,28</b> |
| <b>Inclusiv salariu</b> |  |  |  |  |  | <b>215 616,75</b> |

|                               |          |            |
|-------------------------------|----------|------------|
| Cheltuieli directe            | Lei      | 717 110,28 |
| Asigurari sociale si medicale | 22,50 %  | 48 513,76  |
| Cheltuieli de transport       | 2,00 %   | 9 831,80   |
| TOTAL                         | 100,00 + | 775 455,84 |
| Cheltuieli de regie           | 8,00 %   | 62 036,46  |
| TOTAL                         | 100,00 + | 837 492,30 |
| Beneficiu de deviz            | 2,00 %   | 16 749,84  |
| TOTAL                         | 100,00 + | 854 242,14 |
| TVA                           | 20,00 %  | 170 848,42 |

**Total deviz:**

**1 025 090,56**

**Inclusiv salariu**

**215 616,75**

**INTOCMIT:**


**APROBAT:**

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)  
(TOPLIDER SRL)  
(functie, semnatura, numele, prenumele)

(denumirea)  
(Primaria com. Sîngera)  
(functie, semnatura, numele, prenumele)



## FORMULARUL F3.9

**OFERTANT**  
**SRL TOPLIDER**

(denumirea, numele, prenumele)

**EXPERIENȚĂ SIMILARĂ \*)**

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație în clădirea Grădinița de Copii s. Speia, r-nul Anenii Noi”
2. Numărul și data contractului 21 din 30.04.2014
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s. Speia
4. Adresa beneficiarului r-nul Anenii Noi, s. Speia, Primăria
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului \_\_\_\_\_

(se notează opțiunea corespunzătoare)

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație) - \*

antreprenor asociat

subantreprenor

- |                          |                                                           |                                          |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

a) inițială

(la data semnării contractului ) 2 712 979,00 lei 201 259,57 \$

b) finală

(la data finalizării contractului) 2 712 979,00 lei 201 259,57 \$

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: \_\_\_\_\_

9. Perioada de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 6 (Șase)b) efectiv realizată 6 (Șase)

- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor (**acoperiș**) f/nr. din septembrie 2014

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

**Ofertant**

(semnătura)

L.Ș.

\*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 21

30 aprilie 2014



s. Speia, r-nul Anenii Noi

### Articolul 1. PĂRŢILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfăşurării licitaţiei publice nr. 643/14 din 22 aprilie 2014, publicată în Buletinul Achiziţiilor Publice, nr. 29 din 11 aprilie 2014, între **Primăria s. Speia, r-nul Anenii Noi**, cu sediul în s. Speia, r-nul Anenii Noi, telefon: 0265 74366, fax: 026574365, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu IDNO 1007601010013, din 07.09.2007, reprezentat prin primarul, în calitate de Beneficiar Coteţ Valeriu, pe de o parte, şi

**SRL "TopLider"**, cu sediul în mun. Chişinău str. Puşkin 24, of. 25, telefon: 022-224949, fax: 022-224949, e-mail: toplider12@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1012600015903 din 10 mai 2012, autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. 039853 din 30 mai 2012, eliberată de Camera de Licenţiere, pe un termen de 5 (cinci) ani, pentru genurile de activitate "Construcţiile de clădiri, instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii", reprezentat prin directorul Zaharia Iuliana,

în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

### Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute lucrările "**Lucrări de reparaţie în clădirea Grădiniţa de copii s. Speia, r-nul Anenii Noi**", Cod CPV: **45453000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi a normativelor, standardelor şi prescripţiilor tehnice în vigoare.

### Articolul 3. PERIOADA DE EXECUŢIE

3.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de 6 (şase) luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuţie poate fi prelungită dacă constrângerea activităţii se datorează următoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorită unor greve organizate de federaţia sindicatelor de ramură la nivel naţional şi recunoscute ca legale prin justiţie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfăşurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

#### **Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 712 979,00 (Două milioane șapte sute doisprezece mii noua sute șaptezeci și nouă) lei (inclusiv TVA).

4.2. Pentru inițierea lucrărilor, Beneficiarul va achita pînă la 10 % din suma contractului Antreprenorului, pentru organizarea proceselor tehnologice și procurarea de materiale, în funcție de condițiile prevăzute în prezentul contract, cu confirmarea ulterioară a sumelor plătite prin volumul de lucrări executate efectiv.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.


4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată

contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

| BENEFICIAR                                                                                                                                                                       | ANTREPRENOR                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Primăria s. Speia, r-nul Anenii Noi</b><br>cod/f: 1007601010013<br>cont/t: 230100000002488<br>cont/b: 226633<br>Ministerul Finanțelor – Trezoreria De Stat<br>cod/b: TREZMD2X | <b>SRL "TOPLIDER"</b><br>Mun. Chișinău, str. Pușkin 24, of. 25<br>Cod Fiscal: 1012600015903/0208353<br>C/D: 222472204491<br>BC: "Banca Socială" fil. Interraionala<br>BIC: BSOCMD2X722 |



(semnătura autorizată)



Antreprenor

**SRL „TOPLIDER”**

(denumirea )

Investitor

**Primăria s. Speia r-ul Anenii Noi**

(denumirea )

Obiect

**Lucrări de reparație în clădirea  
Grădiniței de Copii s. Speia  
r-nul Anenii Noi**

Valoarea lucrarilor executate

**306416,93 lei**

**Proces - verbal** *12.2*

de receptie a lucrarilor executate

pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_

| Nr crt. | Simbol norme | Denumire lucrari                                                                                                                                                                                                                         | U.M. | Cantitate | Pret inclusiv salariu (lei/U.M.) | Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.) |
|---------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1       | 2            | 3                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5         | 6                                | 7                                                 |
|         |              | <b>1. Lucrari de reparatii si termoizolarea exterioara</b>                                                                                                                                                                               |      |           |                                  |                                                   |
|         |              | <b>1.1. Reparatia acoperisului cu membrane bituminoase</b>                                                                                                                                                                               |      |           |                                  |                                                   |
| 1       | IzF01B       | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat | m2   | 1 236,000 | 4,168<br>1,237                   | 5 152,147<br>1 528,685                            |
| 2       | CE13A2       | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu                                                                                     | m2   | 1 236,000 | 89,711<br>21,026                 | 110 882,302<br>25 987,642                         |
| 3       | CF15A        | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane                                                                 | m2   | 165,700   | 71,294<br>52,564                 | 11 813,445<br>8 709,855                           |

| 1 | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                               | 4        | 5       | 6                 | 7                         |
|---|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-------------------|---------------------------|
| 4 | IzF01B     | Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinate sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat                        | m2       | 165,700 | 4,168<br>1,237    | 690,711<br>204,938        |
| 5 | CE13D      | Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu                                                                                                            | m2       | 165,700 | 51,697<br>14,842  | 8 566,124<br>2 459,254    |
| 6 | CE23D      | Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm | m        | 390,740 | 109,604<br>38,650 | 42 826,850<br>15 102,100  |
| 7 | Tr11AA02C3 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 3                                                                                                                                              | t        | 20,688  | 13,915<br>13,915  | 287,865<br>287,865        |
| 8 | Ts150B5    | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                 | t        | 20,688  | 51,605<br>0,000   | 1 067,600<br>0,000        |
|   |            | <b>Total capitul:</b>                                                                                                                                                                                                                                           |          |         |                   |                           |
|   |            | <b>Total Inklusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                   |          |         |                   | 181 287,044<br>54 280,339 |
|   |            | <b>Total capitul:</b><br><i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           | lei      |         |                   | 181 287,044               |
|   |            | <i>Asigurari sociale si medicale</i>                                                                                                                                                                                                                            | 27,00 %  |         |                   | 14 655,692                |
|   |            | <i>Cheltuieli de transport</i>                                                                                                                                                                                                                                  | 10,00 %  |         |                   | 12 037,413                |
|   |            | <i>Cheltuieli de aprovizionare si depozitar</i>                                                                                                                                                                                                                 | 2,00 %   |         |                   | 2 407,483                 |
|   |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |         |                   | 210 387,632               |
|   |            | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                                                      | 14,50 %  |         |                   | 30 506,207                |
|   |            | <b>TOTAL</b>                                                                                                                                                                                                                                                    | 100,00 + |         |                   | 240 893,839               |
|   |            | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                                                       | 6,00 %   |         |                   | 14 453,630                |

| 1                           | 2 | 3                       | 4       | 5 | 6 | 7           |
|-----------------------------|---|-------------------------|---------|---|---|-------------|
|                             |   | <b>Total</b>            |         |   |   | 255 347,469 |
|                             |   | <b>Inclusiv salariu</b> |         |   |   | 54 280,339  |
| <b>Total proces-verbal:</b> |   |                         |         |   |   |             |
|                             |   | Total                   | lei     |   |   | 255 347,44  |
|                             |   | TVA                     | 20,00 % |   |   | 51 069,49   |
|                             |   |                         |         |   |   | 306 416,93  |
|                             |   | <b>TOTAL:</b>           |         |   |   | 54 280,33   |

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


(denumirea)

(denumirea)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

(funcția, semnătură, numele, prenumele)

L.S.





**REPUBLICA MOLDOVA  
MUNICIPIUL CHIȘINĂU  
PRIMĂRIA ORAȘULUI  
SÎNGERA**



**РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
МУНИЦИПИЙ КИШИНЭУ  
ПРИМЭРИЯ ГОРОДА  
СЫНДЖЕРА**

MD 2091, orașul Sîngera,  
str.31 August nr.22,  
tel. 413041, fax 413068  
email: [primaria@singera.md](mailto:primaria@singera.md)

МД 2091, город Сынджера,  
ул. 31 Августа №. 22,  
тел. 41-30-41, факс. 41-30-68  
email: [primaria@singera.md](mailto:primaria@singera.md)

Nr. 265 din 12.04. 2019

**S.R.L. TOPLIDER**

La Nr. din 2019

**SCRISOARE DE RECOMANDARE**

Prin prezenta, Primăria com Sîngera, mun Chișinău, cu referire la Contractul nr. 63/18- 1 din 15.08.2018, privind "Execuția lucrărilor de termoizolare și hidroizolare a acoperișului de tip plat la Grădinița nr.214", în sumă totală de 1,039 mil lei, își exprimă înalta apreciere vis-a-vis de prestația profesională și ireproșabilă a Antreprenorului general, Compania „TOPLIDER” SRL, invocând următoarele argumente.

Interacțiunea cu reprezentanții Companiei date (staff-ul administrativ, experții tehnici dar și echipele de muncitori) a demonstrat și pus în evidență calificarea, competența înaltă și capacitățile personalului, capabil să realizeze proiecte și lucrări de o complexitate diversă.

Lucrările date au fost finanțate de către Fondul pentru Eficiență Energetică și au fost executate respectând conformitatea graficelor de execuție, termenii prestabiliți dar și respectarea întocmai a parametrilor minimi de calitate ale materialelor de construcție reieșind din exigențelor de calitate impuse la implementarea lucrărilor executate, fapt apreciat și de către experții FEE.

În concluzia celor expuse mai sus, menționăm un cumul de motive pentru care recomandăm tuturor Compania TOPLIDER SRL drept un partener de încredere care dispune de aptitudini să ofere soluții moderne și fezabile, iar calitatea înaltă a serviciilor prestate va fi una incontestabilă.

**Cu respect,**

**Primar**

**Valeriu POIATA**

REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
PRIMĂRIA RĂCULEȘTI



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
ПРИМЭРИЯ РЭКУЛЕШТЬ

MD 4836, r. Criuleni, s. Răculești  
Tel: 248 75 136; 248 75 200

мд 4836 р. Криулянский с. Ракулешты  
Tel: 248 75 136; 248 75 200

NR. 38

din 12.04 2019

### Scrisoare de mulțumire

Primăria comunei Răculești, în persoana primarului Vasile Frunza, aduce sincere mulțumiri SRL Toplider pentru sprijinul acordat în implementarea reușită a proiectului realizat împreună și anume Lucrări de reparație (tehnă-hidro-redactare) a acoperișului la Căminul cultural din s. Bălășești raionul Criuleni. Contractul încheiat la data de 05 decembrie 2017 cu costul de 1 442 004 lei a fost realizat pe parcursul anilor 2017-2018.

Țin să menționez că datorită colaborării cu SRL Toplider care a executat lucrările calitativ, la timp și responsabil, primăria comunei Răculești a realizat un parteneriat de încredere și de durată din care considerent recomandă firma dată și pentru alți beneficiari

Primarul  
Comunei Răculești



V. Frunza