

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Constructia apeduct L=3600 , Turn de apa V=25m3**

2. Numărul și data contractului **Nr.46 din 12.06.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **IUGINTERTRANS S.A**

4. Adresa beneficiarului **Тараклия ул Вогзальная nr.28**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	2 550 000,00	
---	---------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	2 550 000,00	
---	---------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **2 luni**

b) efectiv realizată **2 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **N.88. din 21.09.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **13.02.2024**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de alimentare cu apa s.Doina r.Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.13.10.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria comunei Doina**

4. Adresa beneficiarului **s.Doina**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **4 755 241,20**
(la data semnării contractului)

b) finală **4 755 241,20**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **6 luni**

b) efectiv realizată **8 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.1 din 01.08.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **13.02.2024**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Construcția rețelelor ingineresti exterioare catre colegiul industrial R.T.Erdogana

2. Numărul și data contractului **Nr.24 din 11.10.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului Direcția Generală Construcții și Infrastructura UTA Gagauzia

4. Adresa beneficiarului UTA Gagauzia

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
antreprenor asociat
subantreprenor

antreprenor general

Valoarea contractului	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractual, lei	exprimată în echivalent dolari, SUA
-----------------------	---	---

a) inițială (la data semnării contractului)	234 936,84	
---	-------------------	--

b) finală (la data finalizării contractului)	234 936,84	
---	-------------------	--

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ Nr.16-12/23 din 16.12.2023

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor, conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 13.02.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de extindere a rețelelor de apeduct si conectarea fintinii la apeductul existent s.Tartaul de Salcie, r.Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.51 din 22.09.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Tartaul de Salcie**

4. Adresa beneficiarului **s.Salcie**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **266 932,67**
(la data semnării contractului)

b) finală **266 932,67**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni**

b) efectiv realizată **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.1 din 12.12.2023**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 13.02.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: "Liaicul" SRL

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " 20 ____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Услуги строительство одно-боксый гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42**

2. Numărul și data contractului **Nr.51 din 22.09.2022**

3. Denumirea/numele beneficiarului **''Jambik Com'' SRL**

4. Adresa beneficiarului **s.Balabanu str.Miciurin nr.44,45**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **5 163 705,80**
(la data semnării contractului)

b) finală **5 163 705,80**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.96 din 09.08.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **13.02.2024**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия**

2. Numărul și data contractului **Nr.3 din 26.02.2024**

3. Denumirea/numele beneficiarului **''Macden Prim'' SRL**

4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia str.Lenin 152\2**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială

6 963 069.63

(la data semnării contractului)

b) finală

6 963 069.63

(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **4 luni**

b) efectiv realizată **4 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.1 din 11.06.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **13.02.2024**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **''Liaicul'' SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din " _____ " 20 _____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrari de constructie si montare a turnului de apa la sonda nr.15/03, com Tartaul de Salcie, r.Cahul**

2. Numărul și data contractului **Nr.16 din 12.07.2023**

3. Denumirea/numele beneficiarului **Primaria s.Tartaul de Salcie**

4. Adresa beneficiarului **s.Tartaul de Salcie , Stefan cel Mare**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială **439 093,20**
(la data semnării contractului)

b) finală **439 093,20**
(la data finalizării contractului)

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată **5 luni**

b) efectiv realizată **5 luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ **Nr.7 din 02.12.2024**

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data **13.02.2024**

Nume: **Tuluș Dmitri**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei: **“Liaicul” SRL**

Semnatura electronica

Anexa nr. 12
la Documentația standard nr. _____
din “ _____ ” _____ 20 ____

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului **Extinderea a secției de prelucrare a laptelui**

2. Numărul și data contractului **Nr. ____ din _____**

3. Denumirea/numele beneficiarului **SC „MAJOR-AUTO,, SRL**

4. Adresa beneficiarului **or.Taraclia str.Pervomaiscaia 65**

5. Țara **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului : **antreprenor general**

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

antreprenor general

antreprenor asociat

subantreprenor

Valoarea contractului

exprimată în moneda
în care s-a încheiat
contractual, lei

exprimată
în echivalent
dolari, SUA

a) inițială
(la data semnării contractului)

1 185 278,42

b) finală
(la data finalizării contractului)

1 185 278,42

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost litigii

9. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractată 1 **luni**

b) efectiv realizată 1 **luni**

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor_ Nr.7 din 02.12.2024

11. Principalele remedieri și completări înscrise **în procesul-verbal de recepție** *Calitatea lucrarilor,conform proiectului de execuție,neconformități-refaceri nus înregistrate.*

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

*³) Se completează fișe distincte pentru fiecare contract, care este necesar să fie confirmat prin prezentarea contractului de antrepriză sau subantrepriză, precum și prin procesul-verbal de recepție, la terminarea lucrărilor.

Ofertant,

Data 13.02.2024

Nume: Tuluș Dmitri

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

nr. 02/01
13.02.2025

Scrisoare de justificare

Prin prezenta, SRL „Liaicul”, participantă în cadrul procedurii Licitatie Publica nr. [ocds-b3wdp1-MD-1733295115183](#) din **01.01.2025**, privind **Construcția infrastructurii de alimentarea cu apa potabila în satul Moscovei, r-nul Cahul**, la solicitarea D-stră nr.43 din 11.02.2025, vă prezentăm:

- 1) -Lista lucrarilor executate in ultimii ani de activitate 2023-2024 in domeniul de apeduct si lucrari executate similar.
- 2) Anexat Contracte si Procese Verbale la terminarea lucrarilor in ultimii 3 anii, inclusiv si anul 2024 cu recomandari din partea beneficiarilor

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMI ANI DE ACTIVITATE 2023-2024

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Denumirea	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract/ valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.46 din 12.06.2024	IUGINTERTRANS S.A	Constructia apeduct L=3600 , Turn de apa V=25m3	Antreprenor general	2 550 000,00	3 luni	N.88. din 21.09.2024
2	Nr.13.10.20 22	Primaria comunei Doina	Lucrari de alimentare cu apa s.Doina r.Cahul	Antreprenor general	4 755 241,20	6 luni	Nr.1 din 01.08.2023
3	Nr.24 din 11.10.2023	Direcția Generală Construcții și Infrastructura UTA Gagauzia	Constructia retelelor ingineresti exterioare catre colegiul industrial R.T.Erdogana	Antreprenor general	234 936,84	1 luni	Nr.16-12/23 din 16.12.2023
4	Nr.23 din 24.08.2023	Primaria s.Tartaul de Salcie	Lucrari de extindere a retelelor de apeduct si conectarea fintinii la apeductul existent s.Tartaul de Salcie, r.Cahul	Antreprenor general	266 932,67	4 luni	Nr.1 din 12.12.2023
5	Nr.2 din 26.02.2024	”Jambik Com” SRL	Услуги строительство одно-боксый гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42	Antreprenor general	5 163 705,80	5 luni	Nr.96 din 09.08.2024
6	Nr.3 din 26.02.2024	”Macden Prim” SRL	Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия	Antreprenor general	6 963 069.63	4 luni	Nr.1 din 11.06.2024
7	Nr.16 din 12.07.2023	Primaria s.Tartaul de Salcie	Lucrari de constructie si montare a turnului de apa la sonda nr.15/03, com Tartaul de Salcie, r.Cahul	Antreprenor general	439 093,20	5 luni	PV si F/F
8		SC „MAJOR-AUTO,, SRL	Extinderea a sectiei de prelucrare a laptelui	Antreprenor general	1 185 278,42	1 luni	Nr.7 din 02.12.2024
			Total		21 558 257,76		

LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI SIMILARE EXECUTATE ÎN ANI 2021-2022

8	Nr.58 din 04.11.2021	Primaria Andrusul de Jos	Lucrari de constructie a sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Andrusul de Jos, r-ul Cahul	Antreprenor general	3 348 486,07	24 luni	Nr.1 din 20.12.2022
9	Nr.37 din 07.07.2021	Primaria s.Corten	Construirea unui turn de apă V50m3 H=18m și așezarea parțială a unui sistem de alimentare cu apă în satul Corten r-ul Taraclia	Antreprenor general	2 911 997,35	17 luni	Nr.02 din 24.11.2022

Ofertant,

Data 13.02.2025

Nume: Tuluș Dmitri

Functia in cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: “Liaicul” SRL

Semnatura electronica

PROCES VERBAL

DE RECEPȚIE A LUCRĂRILOR

№ 88 din „ 21 ” 09. 2024

Privind recepționarea lucrării: „ **Строительства водопровода длиной 3600 метров, устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28** executat în cadrul contractului încheiat între Ilgintertrans S.a și SC”LIAICUL”S.R.L., aprobat prin hotărîrea № 46 din 12.06.2024.

Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 21.09.2024 ora —, fiind formată din:

Președintele comisiei: ВОИНСКИЙ.А

Membrii comisiei: ПИНТИ С

Diriginte de șantier Лозов И



3. Au mai participat:

Dmitrii TULUȘ – Director general SC”LIAICUL”S.R.L;



4. Constatările comisiei de recepție:

1. Lucrările pe specialități au fost executate conform devizelor;
2. Lucrările au fost complet efectuate la data de 21.09. 2024;
3. Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate – anexa nr.1;
4. Lista lucrărilor cuprinse în devize la care nu s-au respectat – anexa nr.2.
5. Valoarea obiectului constituie suma de 2550000 lei, conform devizelor.

5.Comisia de recepție a lucrărilor în urma constatărilor făcute propune:

- De recepționat obiectul: **Строительства водопровода длиной 3600 метров, устройства 2пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28** executat

6. Comisia de recepție a lucrărilor motivează propunerea făcută prin :

- Examinarea devizelor și verificarea lucrărilor executate;

7. Comisia de recepție a lucrărilor recomandă următoarele:

- Se acceptă recepția lucrărilor precum: **Строительства водопровода длиной 3600 метров, устройства 2 пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28** executat

Prezentul proces verbal, conținând 2 file și 2 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi _____ în 5 exemplare.

Comisia de recepție a lucrărilor :

Președintele comisiei: Воинский.А

Membrii comisiei: Пинти С

Diriginte de șantier Лозов И



9. Lucrarea” **Строительства водопровода длиной 3600 метров, устройства 2 пожарных гидрантов устройства скважины глубиной 220 метров, устройства водонапорной башни Рожновского 25куб высота 25 метров Тараклия Вогзальная №28** executat” este:

Transmisă




Primită



*Anexa nr.1 la procesul-verbal de recepție a
lucrărilor*

№ ____ 88 ____ din ” 21 ” 09. 2024

Lista lucrărilor cuprinse în devize ce nu au fost executate



Președintele comisiei Воинский.А

Responsabil tehnic Тулуш Д


Diriginte de șantier Лозов И



Anexa nr.2 la procesul-verbal de recepție a lucrărilor

№ ____ 88 ____ din ”_ 21 _” 09. 2024


Lista lucrărilor cuprinse în deviz la care nu s-au respectat prevederile devizului



Președintele comisiei Воинский.А

Responsabil tehnic Тулун Д

Diriginte de șantier Лозов И



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1
privind achiziția prin Licitatie Deschisa

13.10.2022

s. Doina r-nul Cahul
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr.

ocds-b3wclp1-MD-1662625817310 din data 08.09.2022 , între **Primaria comunei Doina** ,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în **s. Doina r-nul Cahul str. Drujba 65**, telefon: **027375502**, fax: **027375502**,
(localitatea)

e-mail: primariacomuneidoinacahul@gmail.com , înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.
33250 din "19" noiembrie 2022, reprezentat prin **Carmalac Serghei- primar** ,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Liaicul SRL**, cu sediul în **or. Taraclia str.**

(denumirea operatorului economic),

60 лет обр. СССР дом 2, telefon: 079551827, fax: _____, e-mail: liaicul-srl@list.ru
(localitatea)

, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003610002698 din "01" august a. 2003,
autorizat pentru activitatea în construcții: _____ din _____,
eliberată de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova ,pe un
termen de 12 (doisprezece) luni, pentru genurile de activitate Construcții rutiere, reprezentat prin
Tulus Dmitri, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul**

(descrierea succintă)

Cod CPV: **45200000-9** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni și zile ___ după primirea ordinului de
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se
datorează următoarelor cauze:
generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 755 241.2 lei (Patru milioane șaptesute cinzeci și cinci mii două sute patruzeci și unu lei 20 bani)** inclusiv TVA **792 540.2 (șaptesute nouazeci doi mii cinci sute patruzeci lei 20 bani)**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023 recepția finală a lucrărilor.

Suma achitata in anul 2022 este – **3 846 591 lei**

Suma achitata in anul 2023 este – **908 650.2 lei**

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Lialicul SRL

Adresa poștală: **or. Taraclia**

Telefon: **079551827**

Cont de decontare:

MD73ML000000022245470055

Banca: **BC Moldincombank SA**

Adresa poștală a băncii:

Cod: **MOLDMD2X347**

Cod fiscal: **1003610002698**

BENEFICIARUL

Primaria com. Doina, r-l Cahul

Adresa poștală: **s. Doina r-nul Cahul**

Telefon: **027375502**

Cont de decontare:

MD86TRPDAH319230G10637AB

Banca: **MF Trezoreria Regionala Cahul**

Adresa poștală a băncii:

Cod: **TREZMD2X**

Cod fiscal: **1007601006656**

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR


ANTREPRENOR



BENEFICIAR

Digitally signed by Carmalac Serghei
Date: 2022.10.26 15:25:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Oprea Lilia
Date: 2022.10.26 16:41:58 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



SPECIFICAȚII DE PREȚ

Obiectul achiziției: Lucrari de alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul

Denumire a bunurilor/ serviciilor	Unit atea de măș ură	Canti - tatea	Preț unitar (fără TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/ prestare	Clasificație bugetară (IBAN)
2	3	4	5	7	8	9	10
<u>Lucrari de alimentar e cu apa a s. Doina r- nul Cahul</u>	km	9	3 962 701 MDL	3 962 701 MDL	4 755 241. 2 MDL	31.12.2023	MD86TRPDAH3 19230G10637AB
TOTAL			3 962 701 MDL	3 962 701 MDL	4 755 241. 2 MDL		

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR

Digitally signed by Carmalac Serghei
Date: 2022.10.26 15:25:39 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



BENEFICIAR (Primaria com. Doina r-nul Cahul)

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 din 01 august 2023

Privind lucrarea: Construcția sistemului de alimentare cu apă în s.Doina, r-nul Cahul, executată la obiectul: «Alimentare cu apă a s. Doina r-nul Cahul», în cadrul contractului (ordinului) nr. 1 din 13.10.2022 încheiat între (eliberat de) **Primaria comunei Doina r-nul Cahul și Antreprenor SRL „Liaicul”**, pentru Lucrări de alimentare cu apă a s. Doina r-nul Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.1, din 11.08.2022a. eliberată de Primaria comunei Doina cu valabilitate până la 11.08.2023a;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 01.08.2023, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primarul com. Doina – Carmalac Serghei

Membrii comisiei:

Consilier – Cornienko Iuri.

Contabil - șef al primăriei – Deacenco Elena.

Specialist în domeniu – Zeabchin Alexandru.

Specialist în domeniu – Pulucci Ivan.

Responsabil Tehnic – Tanov Andrei.

3. Au mai participat la recepție:

Dirigintele de santier – Tulus Dmitrii

SRL LIAICUL – Tulus Dmitrii.

Specialist principal INST - Bujoreanu Vladimir

Specialist ONDRL - Tabac Vadim

Sef INST Sud - Petcov Igor

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor: Alimentare cu apă a s. Doina r-nul Cahul, sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevăzute în ordin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală: s.Doina, r-nul Cahul, destinația
sistemul de alimentare cu apă, compus din următoarele construcții

Castel de apă V-50m³ H=18m 1 buc; Pompa submersibilă 1 buc; Stație de dezinfectare cu

hipohlorit de sodiu containerizata 1 buc; Retele de apeduct D-90mm cu lungimea 2120 m/l; D63 cu lungimea 6450 m/l; D50 cu lungimea 95 m/l; Camine D1,5m-7 buc, D2,0m-5 buc;; Hidrant de incendiu 2 buc;

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 01.07.2023 la ora 14,00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: _____

Carmalac Serghei _____

Membrii comisiei

Cornienco Iuri _____

Deacenco Elena _____

Zeabchin Alexandru _____

Pulucci Ivan _____

Tanov Andrei _____

Participantii;

Tulus Dmitrii _____

9. Concluzia Inspectoratului National de supravegherea Tehnica :

Lucrarea _____

" _____ " _____ 20 _____

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Alimentare cu apa a s. Doina r-nul Cahul:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
Dirigintele de santier
SRL „Liaicul”

" _____ august 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFECIAR

Primaria com. Doina r-nul Cahul

" _____ august 2023

L.Ș. _____

(semnătura)

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL COMUNAL DOINA

MD-7323, r. Cahul, s. Doina
tel.(273) 75-2-36, fax.(273) 75-5-02
primariacomuneidoinacahul@gmail.com



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СОВЕТ КОММУНЫ ДОЙНА

MD-7323, .Кахульский р-он,с. Дойна
tel.(273) 75-2-36, fax.(273) 75-5-02
primariacomuneidoinacahul@gmail.com

Рекомендательное письмо

Настоящим **примар к. Дойна** подтверждает, что строительная компания **SRL "Liaicul"** выполнял подрядные работы по следующим объектам:

- Устройство водонапорной башни V-50m³, H-18,0m
- Станция дезинфекции воды
- Восстановление скважины
- Электромонтажные работы
- Благоустройство санитарной зоны
- Выполнение работ по наружным линиям водопровода протяжённостью 8,760 км

Работы выполнены в срок на условиях, установленных в заключенных договорах и в соответствии с положениями технического проекта. Результат их работы всегда отвечал требованиям заказчика и соответствовал профессиональному уровню.

За время длительного сотрудничества эта компания неоднократно подтвердила свою высокую компетентность в области строительно-монтажных работ.

На основании вышеизложенного, мы рекомендуем компанию **SRL "Liaicul"** как компетентную рабочую команду, профессионального и надёжного партнёра.

Примар ком. Дойна



Кармалак Сергей

ДОГОВОР № 24
о закупке посредством закупки малой стоимости

"11" октября 2023 г.

мун.Комрат
(муниципий, город)

2023-0000002594

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен вследствие проведения процедуры закупки работ небольшой стоимости, Протокол №36/2023 от «10» сентября 2023 года, между Главным управлением строительства и инфраструктуры Гагаузии, с местонахождением в Республика Молдова, АТО Гагаузия, ул.Ленина, 204 б, телефон: 0(298)2 31 80, факс: 0(298)23 180, идентификационный номер 1007601000344, в лице врио начальника Сергей БОЛГАР, в качестве Бенефициара, с одной стороны, и

S.R.L.« LIAICUL», с местонахождением в г.Тараклия, ул. 60 лет СССР, дом 2, телефон: 079551827, идентификационный номер 1003610002698, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение №616/23 от "14" февраля 2023 года, выданное Агентством по техническому надзору Республики Молдова, сроком на 12 месяцев, для работ в области строительства и сооружений в лице директора Дмитрия ТУЛУШ, в качестве Генерального Подрядчика, с другой стороны.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им.Р.Т.Эрдогана, мун.Комрат (наружные сети канализации)» в соответствии с положениями технического задания, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Срок выполнения работ по договору составляет **1 месяц** с момента регистрации договора и получения уведомления о начале выполнения работ.

2.2. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

- а) вызванных Бенефициаром;
 - б) вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невменяемой в вину Подрядчика ситуации;
 - в) влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;
- стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.3. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.4. При завершении работ Генеральный Подрядчик сообщает Бенефициару, дату окончания всех работ, предусмотренных в договоре, посредством письменного документа, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке выполненных работ.

2.5. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Генеральному Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. Приемка может осуществляться по отдельным физическим и функциональным частям строительства.

2.6. Указывается гарантийный срок работ 5 лет.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

234 936,84 леев (двести тридцать четыре девять сот тридцать шесть леев, 84 бань), включая **39 156,14** леев (тридцать девять тысяч сто пятьдесят шесть леев, 14 бань) НДС.

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение 7 календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается в пределах бюджетных ассигнований.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве. Также обязан выполнять договорные работы и обеспечивать поддержание порядка на месте их проведения.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного характера, запрошенными договором и для него в той мере, в которой необходимость их

обеспечения предусмотрена в договоре или может разумно следовать из договора.

4.4. Документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика, распределяется следующим образом:

один экземпляр остается в распоряжении Подрядчика, а другой хранится в его распоряжении для консультации Государственной инспекцией в строительстве, а также другими уполномоченными лицами, в том числе аттестованным ответственным за технический надзор.

4.5. Чертежи, расчеты, проверки расчетов, технические задания (приложения) и другие документы, которые Бенефициар или Подрядчик должны составить и затребованы проектирующим субподрядчиком, предоставляются в его распоряжение Подрядчиком. Данные документы не могут быть опубликованы, размножены или использованы в других целях, чем те, что были установлены в договоре, и должны быть возвращены по запросу, если нет иного извещения.

4.6. Присужденная оферта является неотъемлемой частью договора. Она должна быть верной и полной. Установленные цены покрывают все обязательства по договору и все операции для соответствующего завершения или содержания работ.

4.7. Если Бенефициар не выдает в необходимое время дополнительные распоряжения, содержащие инструкции или утверждения, приказы, директивы или детали, Подрядчик сообщает Бенефициару посредством писем, что он вызывает задержки и простои в осуществлении работ. Уведомление содержит детали или распоряжения, которые необходимы, и указывают дату, когда они были необходимы, а также задержки или простои, вызванные в результате отсутствия данных документов.

4.8. Вся документация, необходимая для выполнения работ субподряда, предоставляется в распоряжение субподрядчиков Подрядчиком, без оплаты, в сроки из субподряда (договоры субподряда), установленные графиком выполнения.

4.9. Подрядчик выполняет и обслуживает все работы, обеспечивает персоналом, материалами, строительным оборудованием и объектами временного характера для выполнения работ. Он берет на себя всю ответственность за все операции, проводимые на строительной площадке, и за используемые методы выполнения.

4.10. Размер гарантии добросовестного исполнения составляет ____ от стоимости присужденного договора и будет представлена в виде прямых последовательных удержаний из платы, полагающейся по представленным налоговым накладным с перечисления на счет закупающего органа, открытый Закупающим органом.

4.11. Закупающий орган выдает/возвращает гарантию добросовестного исполнения Подрядчику после подписания Протокола по завершению работ в течение 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение 15 дней после их устранения.

4.12. Подрядчик должен предоставить гарантию добросовестного исполнения после получения письма о принятии, но не позднее даты заключения договора. В случае если он не выполняет данное обязательство, Бенефициар может удерживать у Подрядчика обеспечение оферты.

4.13. Подрядчик гарантирует, что на день приемки, выполненная работа соответствует качеству, установленному в договоре, соответствует действующим техническим регламентам и не имеет недостатки, которые могут уменьшить или даже аннулировать размер или возможность использования согласно нормальным условиям использования или условиям договора.

4.14. В отношении работ, в отношении которых проводятся испытания, считается выполненным качеством образца столько времени, сколько результаты входят в пределы, допустимые действующими техническими регламентами.

4.15. Бенефициар вправе наблюдать за осуществлением работ в соответствии с положениями договора, посредством аттестованных ответственных за технический надзор. Им обеспечивается доступ на место работы, в мастерские, склады и везде, где проводится деятельность, связанная с выполнением договорных обязательств. По требованию, в их распоряжение необходимо предоставить чертежи и исполнительную документацию для изучения и дать им все разъяснения, условием является, чтобы этим не разглашалась

информация, и чтобы она не использовалась в личных целях, независимо от того, заключен договор или нет.

4.16. Бенефициар уполномочен издавать распоряжения, которые считает необходимыми для выполнения работ, с соблюдением прав Подрядчика. Распоряжения направляются, в принципе, только Подрядчику и прорабу, за исключением случаев, когда необходимо вмешаться из-за неизбежной или объявленной опасности. Бенефициару необходимо сообщить фамилию профессионально-технически аттестованного прораба, который руководит выполнением работ и проверяет их качество со стороны Подрядчика.

4.17. Если Подрядчик считает, что распоряжения Бенефициара необоснованно или нецелесообразно, он может предъявить возражения, но это не освобождает его от выполнения полученных распоряжений, кроме случая, когда они противоречат законным положениям. Если посредством выполнения распоряжений Бенефициара создаются трудности в выполнении, вызывающие дополнительные расходы, их оплачивает Бенефициар.

4.18. Разбивка основных осей, столбов, путей сообщения и пределов земельного участка, предоставленного в распоряжение Подрядчика, а также материализация высотных отметок в непосредственной близости участка, относится к обязанностям Подрядчика.

4.19. Для проверки разбивки Бенефициаром или проектировщиком, Подрядчик должен защищать и хранить все реперы, столбы или другие предметы, используемые при разбивке работ.

4.20. Возведение участка, разбивки и высотные отметки, а также другая документация, предоставленная в распоряжение Подрядчика Бенефициаром для выполнения договора, являются решающими. Подрядчик обязуется проверить полученную документацию и сообщить Бенефициару об установленных или предполагаемых ошибках и неточностях.

4.21. Подрядчик обязуется установить все отношения, регламентирующие отношения с субподрядчиками и несет ответственность перед Бенефициаром за соблюдение субподрядчиками правовых положений, договорных и профессиональных обязательств.

4.22. На протяжении выполнения работ Бенефициар вправе распорядиться в письменной форме о:

- а) устранении со строительной площадки любого материала, который не соответствует по качеству;
- б) замене несоответствующего по качеству материала на другой соответствующий;
- с) устранении или переделке любой работы или части работы, несоответствующей с точки зрения качества.

4.23. В случае невыполнения Подрядчиком распоряжений из пункта 4.22., Бенефициар может остановить работы посредством расторжения договора, в условиях закона, а Подрядчик обязуется возместить расходы, понесенные Бенефициаром в связи с фактом невыполнения.

4.24. В случае если во время выполнения работ, на участках обнаруживаются исторические, артистические или научные ценности, Подрядчик обязуется остановить выполнение работ в соответствующей зоне и сообщить об этом Бенефициару, органам полиции или компетентным органам.

4.25. Во время выполнения работ Подрядчик обязуется поддерживать подъездные пути свободными, убирать оборудование, устранять избыток материалов, отходы и временные работы любого типа, которые не нужны, а по завершению работ Подрядчик убрать со строительной площадки все строительное оборудование, избыток материалов, отходы и временные работы.

4.26. Генеральный подрядчик застраховывает свой персонал от несчастных случаев и по первому требованию представляет Бенефициару страховой полис или полисы, или талоны(квитанции)о внесении первых взносов.

5. КОРРЕКТИРОВКА СТОИМОСТИ ДОГОВОРА

5.1. Для случаев, когда необходимо внести изменения в стоимость договора относительно ее увеличения или уменьшения, стороны соблюдают положения нормативных актов в области государственных закупок, регламентирующих порядок корректировки стоимости договоров о государственной закупки.

6. ПОДРЯДЧИК И СУБПОДРЯДЧИКИ

6.1. Подрядчик выполняет все работы, предусмотренные в договоре, в сроки, установленные общим графиком выполнения работ и графиком выполнения и качества, соответствующего положениям действующих нормативных актов и настоящего договора.

6.2. В случае если части работы, в отношении которой заключен договор субподряда, Подрядчик должен представить список субподрядчиков и работы, которые они выполняют.

6.3. На протяжении выполнения работ Подрядчик обязуется сообщать, по требованию Бенефициара, идентификационные данные субподрядчиков.

6.4. Наем рабочей силы на основании соглашения не считается предметом субподряда.

7. РАБОЧАЯ СИЛА

7.1. Подрядчик и субподрядчики выполняют все формальности, необходимые для найма всей рабочей силы для выполнения договорных работ в соответствии с положениями действующего законодательства.

8. МАТЕРИАЛЫ И ВЫПОЛНЕНИЕ САМИХ РАБОТ

8.1. Материалы должны соответствовать качеству, предусмотренному в исполнительной документации, они периодически будут подвергаться различным проверкам проектировщиком или Бенефициаром, что будет запрошено. Подрядчик обеспечивает, по требованию, рабочей силой, инструментами, оборудованием, материалами, необходимыми для рассмотрения, изменения и проверки работ.

8.2. Стоимость проверок и испытаний оплачивает Подрядчик.

8.3. Проверки, предусмотренные и заказанные Бенефициаром для проверки работ или материалов, используемых в работе, оплачиваются Подрядчиком, если будет доказано, что материалы не соответствуют по качеству или работа не выполнена в соответствии с положениями договора. В противном случае Бенефициар оплачивает данные расходы.

8.4. Бенефициар, проектировщик или любое другое уполномоченное ими лицо имеют постоянный доступ к работам на строительной площадке и в местах, где ведётся подготовка к работе, на склады сборных материалов и др.

8.5. Работы, которые должны быть скрыты, не покрываются без утверждения аттестованного ответственного за технический надзор и, при необходимости, проектировщика. Подрядчик предоставляет им возможность осмотреть и проследить любую работу, которая должна быть скрыта. Подрядчик сообщает аттестованному ответственному за технический надзор, проектировщику столько раз сколько работы, в том числе основания зданий, готовы к осмотру. Аттестованный ответственный за технический надзор и проектировщик принимают участие в осмотре и измерении работ.

8.6. Подрядчик откроет любую часть или части работы по требованию Бенефициара и переделает эту часть или части работы, при необходимости. Если будет установлено, что работы соответствуют качеству и выполнены согласно исполнительной документации, открытие, переделка и/или ремонт оплачиваются Бенефициаром, а в противном случае, Подрядчиком.

8.7. Расходы за потребление коммунальных услуг, а также по счетчикам или другим измерительным аппаратам, оплачиваются Подрядчиком. В случае нескольких подрядчиков, расходы делятся пропорционально между ними.

8.8. Работы, выполненные Подрядчиком за исключением работ, предусмотренных в договоре или без распоряжения Бенефициара, а также тех, которые не соблюдают положения договора, без наличия в этом смысле четкого распоряжения Бенефициара, не будут оплачены Подрядчику. Подрядчик должен устранить данные работы в срок, установленный Бенефициаром. Также, он несет ответственность перед Бенефициаром за ущерб, который ему причинил. Соответствующие работы будут оплачены Подрядчику, только если будут доказаны необходимыми и предполагается, что они отвечают воле Бенефициара, о чем сообщается незамедлительно.

8.9. Работы начинаются после подписания и регистрации договора в соответствующем порядке и получения уведомления начале строительных работ.

9. ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД И ИСПРАВЛЕНИЯ В ГАРАНТИЙНЫЙ ПЕРИОД

9.1. Гарантийный период для работ составляет 5 лет.

9.2. Гарантийный период начинается с момента окончательной приемки работ и до истечения срока, предусмотренного в пункте 9.1. настоящей главы.

9.3. Подрядчик обязуется в гарантийный период устранять все недостатки, связанные с несоблюдением условий договора, за собственный счет, в результате уведомления, переданного Бенефициаром.

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или несоответствующее исполнение обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с действующим законодательством Республики Молдова.

10.2. Если в связи с выполнением строительных работ наносится ущерб третьему лицу, стороны договора отвечают в солидарном порядке, согласно положениями Закона. Для установления между сторонами размера ответственности за причиненный ущерб, во внимание принимается степень вины каждого партнера в его наступлении, если условия договора не предусматривают иное.

10.3. Члены объединения сохраняют индивидуальность в качестве правовых субъектов, однако, они обязаны нести солидарную ответственность перед закупающим органом за порядок выполнения обязательств по договору.

10.4. Если ущерб, причиненный третьему лицу, наступил вследствие меры, о которой распорядился бенефициар в форме, в которой она была применена, тогда он несет самостоятельно ответственность, только если Подрядчик заранее предупредил его об опасности, связанной с выполнением распоряжения.

10.5. Подрядчик обязуется, согласно законным положениям, возместить ущерб за нарушение или повреждение подъездных дорог или инженерных сетей, смежных участков посредством хранения земли, материалов или других объектов, а также вследствие некоторых ограждений или ограничений по собственной вине.

10.6. Генеральный подрядчик должен обеспечить выполненные работы и оснащение, находящееся в его распоряжении, от разрушения и хищения до передачи работ Бенефициару. Он должен принять меры по защите от разрушения работ вследствие атмосферных действий и воды и удалять снег и лед.

10.7. Если несоблюдение Подрядчиком положений любого регламента или решения местных органов публичной власти или других местных органов, законно учрежденных и с обязательным характером выполнения работ, причиняет ущерб Бенефициару, Подрядчик возмещает ему ущерб в размере суммы ущерба.

10.8. Если причины принудительного порядка или простоя вменяются в вину одной из сторон договора, тогда другая сторона может предъявить претензии относительно возмещения причиненного ущерба, который может быть доказан.

10.9. В случае выполнения работ с задержкой, Генеральный Подрядчик несет материальную ответственность в размере 0,05% работ за каждый день просрочки, исчисляемый от стоимости работ, оставшихся для выполнения.

10.10. Бенефициар не несет ответственность ни за какой ущерб интересов, оплачиваемые возмещения согласно законным положениям, в отношении или вследствие происшествия или ущерба, причиненного работнику или другому лицу, нанятому Подрядчиком, за исключением происшествия или ущерба, наступившего по вине Бенефициара, его агентов или работников.

10.11. Подрядчик и субподрядчики несут солидарную ответственность за неисполнение обязательств по договору.

10.12 За отказ выполнять работы, предусмотренные в настоящем Договоре, удерживается гарантия добросовестного исполнения договора.

11. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

11.1. В случае споров относительно качества и характеристик строительного материала, процедур проверки, точности проведения испытаний, используемого строительного оборудования, каждая сторона может, после предварительного уведомления другой стороны, потребовать проведения испытаний государственными исследовательскими учреждениями. Расходы за проведение испытаний оплачивает сторона, вина которой будет доказана.

12. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

12.1. Подрядчик может потребовать расторжения договора, если:

а) Бенефициар не выполняет обязательство, возложенное на него, и этим делает невозможным, чтобы Подрядчик выполнял работу;

б) Бенефициар сообщает подрядчику, что из-за непредвиденных обстоятельств и экономических условий не может продолжить выполнение договорных обязательств.

12.2. Бенефициар может потребовать расторжения договора, если:

а) Подрядчик объявлен банкротом, вступает в процесс ликвидации, слияния или его активы арестованы;

б) Подрядчик не начинает работы без наличия обоснованной причины и не возобновляет приостановленные работы в 10-дневный срок с момента получения письменного распоряжения о возобновлении работ;

в) Подрядчик не удалил несоответствующий материал и строительный мусор со строительной площадки или не переделал работу в срок, установленный бенефициаром;

г) Бенефициар уведомляет подрядчика, что по непредвиденным обстоятельствам и вследствие экономических условий он не может продолжать выполнение обязательств по договору.

12.3. Договор считается расторгнутым, если сторона договора сообщает в письменной форме другой стороне договора в течение 15 дней причины, указанные в пунктах 12.1. и 12.2. настоящего договора.

12.4. Бенефициар, в случае расторжения договора, созывает комиссию по приемке, которая осуществляет качественную и количественную приемку выполненных работ, в течение 15 дней со дня расторжения договора.

12.5. В случае расторжения договора Бенефициар составляет ведомость эффективно выполненных работ, инвентаризацию материалов, оборудования и временных работ, после чего устанавливает суммы, которые он должен выплатить в соответствии с положениями договора, а также ущерб, который должен возместить Подрядчик, по вине которого расторгается договор.

12.6. После расторжения договора Бенефициар может продолжать выполнение работ с соблюдением законных положений.

12.7. Особые случаи прекращения договора о государственных закупках:

(1) Бенефициар вправе расторгнуть в одностороннем порядке договор о государственных закупках в период его действия в одной из следующих ситуаций:

а) подрядчик находится, на момент его присуждения, в одной из ситуаций, определившая его исключение из процедуры присуждения согласно статье 19 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

в) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- a) Техническое задание;
- b) Техническая спецификация;
- c) Финансовая спецификация;
- d) Представленный формуляр договора заполненный и подписанный.

13.2. Документы договора составлены на русском языке.


13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31 декабря 2023 года.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК S.R.L.« LIAICUL»,	БЕНЕФИЦИАР Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
Почтовый адрес: г. Тараклия ул. 60 лет СССР, 2	Почтовый адрес: MD-80, АТО Гагаузия, мун. Комрат, ул. Ленина, 204 b (2-й этаж)
Телефон: 079551827	Телефон: 0(298) 2 31 80
Фискальный код: 1003610002698	Фискальный код: 1007601000344
Банк: BC «MOLDINCOMBANC» S.A. sucursala or.Taracalia	Банк: Министерство Финансов Республики Молдова, Территориальное Казначейство
Код: MOLDMD2X347	Код: TREZMD2X
IBAN: MD73ML000000022245470055	IBAN: MD17TRPDAG319230F14501AE


ПОДПИСИ СТОРОНЫ

ПОДРЯДЧИК	БЕНЕФИЦИАР
 Дмитрий ТУЛУШ	 Сентей БОЛАР

ТЕХНИЧЕСКИЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Полная техническая спецификация, запрошенная заказчиком	Полная техническая спецификация, предложенная поставщиком	Ссылочные стандарты
1	«Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им.Р.Т.Эрдогана, мун.Комрат (наружные сети канализации)»	45200000-9	Deviz local №1-1-1 F3,5,7(Stratul de sol vegetal); Deviz local №2-2-1 F3,5,7 (Канализационная насосная станция. Общестроительные работы); Deviz local №2-2-2 F3,5,7 (Statia de pompare de canalizatie. Utilaj si tevi.); Deviz local №4-1-1 F3,5,7(Alimentarea cu energie electrica); Deviz local №7-1-1 F3,5,7(Stratul de sol mineral); Deviz local №7-2-1 F3,5,7(Amenajarea teritoriului); Deviz local №7-1-9 F3,5,7(Дополнительный канализационный колодец);	Deviz local №1-1-1 F3,5,7(Stratul de sol vegetal); Deviz local №2-2-1 F3,5,7 (Канализационная насосная станция. Общестроительные работы); Deviz local №2-2-2 F3,5,7 (Statia de pompare de canalizatie. Utilaj si tevi.); Deviz local №4-1-1 F3,5,7(Alimentarea cu energie electrica); Deviz local №7-1-1 F3,5,7(Stratul de sol mineral); Deviz local №7-2-1 F3,5,7(Amenajarea teritoriului); Deviz local №7-1-9 F3,5,7(Дополнительный канализационный колодец);	в соответствии с техническим заданием, а также с действующими техническими нормами и стандартами Республики Молдова
	ИТОГО:				

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК S.R.L.« LIAICUL»,	БЕНЕФИЦИАР Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
 Дмитрий ТУЛУШ	 Сергей ВОЙЦАР

ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	«Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им.Р.Т.Эрдогана, мун.Комрат (наружные сети канализации)»	45200000-9	работы	1	234 936,84	234 936,84	1 месяц
	ИТОГО				234 936,84	234 936,84	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК S.R.L.« LIAICUL»,	БЕНЕФИЦИАР Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии
 Дмитрий ТУЛУШ	 Сергей БОЦАР

REPUBLICA MOLDOVA

Găgăuziia (Gagauz Yeri)



Direcție generală de
 construcții, și
 infrastructura Găgăuziei
 Comrat, str. Lenin
 204/b

Главное управление
 строительства и
 инфраструктуры
 Гагаузии
 м. Комрат, ул. Ленина,
 204/б

Gagauziya Yapıclık,
 hem altyapı genel
 bakannı
 kas. Komrat, Lenin
 sok,204/b



Tel./Fax: +/373/ 298 2-31-80; e-mail: gusii@gagauzia.md

№01-6/17-734

«20» декабря 2024 года

По месту требования

Рекомендательное письмо!

Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии является бенефициаром по Договору Подряда №24 от 11.10.2023 года по объекту «Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им. Р.Т. Эрдоган мун. Комрат (наружные сети канализации)», Генеральным Подрядчиком по которым является SRL «LIAICUL».

За время сотрудничества компания SRL «LIAICUL» подтвердила свою высокую профессиональность и компетентность в области строительства. Работы выполнены в соответствии с техническим заданием, в умеренные сроки и соответствовали заявленному объему, с обеспечением качества в строительстве.

За время проведения работ не было зафиксировано несчастных случаев, не было выявлено каких-либо несоответствий с действующими нормами и техническими стандартами в области строительства.

Рекомендуем компанию SRL «LIAICUL» как надежного и делового подрядчика, который гарантирует высокое качество работ и ее выполнение в установленные сроки.

С уважением,

И.о. начальника
 Главного управления
 строительства и инфраструктуры
 Гагаузии (Гагауз Ери)

Сергей БОЛГАР

PROCES-VERBAL

Акт

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr. 16-12/23 din

privind lucrarea «Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им. Р.Т. Эрдоган мун.Комрат (наружные сети канализации)»

в отношении работы

executată la obiectul «Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им. Р.Т. Эрдоган мун.Комрат (наружные сети канализации)»

выполненных на объекте

în cadrul contractului nr.24 от 11.10.2023 года

в рамках контракта №

încheiat între ГУСиИ Гагаузии и SRL «Liaicul»

заклученного между

pentru lucrările de «Строительство инженерных коммуникаций к индустриальному колледжу им. Р.Т. Эрдоган мун.Комрат (наружные сети канализации)»

для работ

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr _____, eliberată de la _____,

Работы были выполнены на основании решения №

выданного

cu valabilitate pînă la _____.

действующего до

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ в _____, fiind formată din:

Приемочная комиссия принимает участие состоящая из

Светлана
КРИСТЕВА

- врио начальника Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСиИ Гагаузии, **председатель комиссии;**

Инна ДИМЧОГЛО

- главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСиИ Гагаузии, **секретарь комиссии;**

Степан ТУКАН

- главный специалист Управления капитального строительства и развития территории в составе ГУСиИ Гагаузии;

Петр КОЙНАК

- главный архитектор Комратского района;

Вячеслав ТОПАЛ

- ответственный за технический надзор объекта;

și acționează în baza Dispoziției ГУСиИ Гагаузии №75 от «14» декабря 2023 года;

и действующая на основании

3. Au mai participat la recepție:

Также присутствовали на приемке

Дмитрий ТУЛУШ – представитель подрядной организации SRL «Liaicul»

4. Constatările comisiei de recepție:

Выводы приемочной комиссии

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele

из проектной и сметной документации, которая должна быть предоставлена, отсутствуют или не предоставлены полностью

cuprinse în lista-anexă nr.1;

указаны в приложении №1

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;

работы, которые не были выполнены, указаны в приложении №2

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

в работе, которые не соответствуют проекту, указаны в приложении №3

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Приемочная комиссия, исходя из сделанных выводов, предлагает

принять объект в эксплуатацию

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Приемочная комиссия мотивирует предложение тем, что:

установить гарантийный период в 5 лет

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее:

ввести объект в эксплуатацию

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Описание объекта, рекомендованного к приемке:

obiectul cu numărul cadastral 9601238100

объект с кадастровым номером

adresa poștală АТО Гагаузия, мун.Компат,extravilan

почтовый адрес

destinația –

назначение

compus din următoarele construcții

состоит из следующих конструкций

suprafața la sol, de etaje

площадь земли

этаж

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

согласно сертификату о результатах недвижимого имущества, приложенному к настоящему акту.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fie,

Настоящий акт содержит

и

пронумерованные приложения, всего

a fost încheiat astăzi . 2023 în 5 exemplare.

был подписан сегодня

Comisia de recepție:

Приемочная комиссия

Presedinte:

Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Membri:

Члены:

Инна ДИМЧОГЛО

Степан ТУКАН

Петр КОЙНАК

Вячеслав ТОПАЛ



RT-2019
Nr. 10/10/2023
1.2a
RESPONSABIL TENUT

9. Cooncluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnica:

Lucrarea este.

TRANSMISĂ:

Передал

SRL «Liaicul»

Генеральный подрядчик

" " 2022 года

L.Ş.


PRIMITĂ:

Принял

INVESTITORUL: ГУСиИ Гагаузии

Инвестор

" " 2022 года


PENTRU
DOCUMENTE
L.Ş.


Lista anexa Nr. 1

Приложение №1

la PROCES-VERBAL

к Акту

de recepție la terminarea lucrărilor

приемки по окончании работ

Nr.16-12/23 din

Documentația scrisă și desenată:

Документация в комплекте:

Handwritten signature in blue ink across the lined area.

Presedinte:

Председатель

Светлана КРИСТЕВА

Responsabil tehnic:

Ответственный за технадзор

Вячеслав ТОПАЛ



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.23
privind achiziția prin valoarea mica

24 august 2023

com. Tartaul de Salcie
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. _____ din data _____, între **Primaria c. Tartaul de Salcie**, cu sediul în s. Tartaul de Salcie, rn-1 Cahul, str. Stefan cel Mare. (localitatea)

telefon: 0(299) 93 3 50; 078798963,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin **Stoianov Iurie, primarul**
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.C. LIAICUL SRL, Tulus Dmitrii, director**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul MD-7401, str. 60 ani URSS 2, or. Taraclia, Republica Moldova.
(localitatea)

telefon: 079551827, IDNO 1003610002698, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____
autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____

din 01 decembrie 2004, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate construcții civile, de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute „**Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent c. Tartaul de Salcie, r-1 Cahul**”.

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 (patru) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. Contract este valabil pînă la **31.12.2023**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: SRL LIAICUL	Adresa poștală: Primăria Tartaul de salcie
Telefon: 079551827	Telefon: 0299 93 3 50
IBAN: MD73ML000000022245470055	IBAN: MD17TRPDAH312120F11366AC
Banca: BC 'Moldindconbank' S.A. fil.Taraclia	Banca: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003610002698	Cod fiscal: 1007601007594
Email:	Email: primariatartaulesalcie2019@mail.ru

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.Ș.

Digitally signed by Cotorobai Maria
Date: 2023.09.01 15:46:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Ștefanov Iurie
Date: 2023.09.01 15:31:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Anexa nr.1
la Contractul nr. 23
din 24.08.2023

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciului)	Cod CPV	Cantitate a (unit de măsură)	Prețul costul	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1.	„Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent c.Tartaul de Salcie,r-l Cahul,,	45200000-9	1	222443,89	222443,89	266 932,67
	Total					266 932,67

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director general
Tuluș Dmitri

Primarul c.Tartaul deSalcie
Stoianov Iurie

L.Ș.

Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.09.01 15:22:19 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



nr. 2023-0000002363 din 01.09.2023.

Antreprenor SC LIAICUL SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria c.Tartaul de Salcie
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de extindere a retelelor
 de apeduct si conectarea fontonii
 la apeductul deja existent
 c.Tartaul de Salcie,r-l Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **266 932,67 Lei**

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Lucrari de constructie	1.1. Раздел			
1	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0.2- 0.4 mc	m3	585.0000	41,060	24 020,100
2	RCsA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate,avind sub 1.00 m latime si maximum 1.5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc.. executate in cantitati de pina la 20 mc la un punct de lucru cu maluri nesprijinite	m3	117.0000	217,280	25 421,760
3	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода.	m	284.0000	94,832	26 932,288

1	2	3	4	5	6	7
		диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)				
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 63 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	300,0000	50,409	15 122,700
5	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 40 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 40 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	10,0000	35,364	353,640
6	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб	m	300,0000	37,370	11 211,000

1	2	3	4	5	6	7
		для сетей водопровода, диаметром 50 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)				
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Разбрасывание рыхлого грунта из кучи лопатой на расстоянии до 3м равномерными слоями толщиной 10-30 см, с разбивкой комьев, средний грунт)	m3	90,0000	17,360	1 562,400
8	RCsA08A	Sapaturi mecanice, cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc	m3	585,0000	41,060	24 020,100
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (Уплотнение механизированной трамбовкой 150-200 кг насыпи последовательными слоями 20-30 см толщиной, без поливки каждого слоя, уплотнения выполняются из несвязного грунта)	100 m3	5,9000	1 013,420	5 979,178
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete,	buc	2,0000	1 486,800	2 973,600

1	2	3	4	5	6	7
		ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana Fonta d50 L=15cm				
11	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana Fonta d80 L=15cm	buc	1,0000	2 110,800	2 110,800
12	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal fonta d50 (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)	buc	2,0000	949,800	1 899,600
13	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm Teu egal fonta d80 (Установка на место стальных соединительных частей, электросваркой, диаметр 50-100 мм)	buc	1,0000	1 408,800	1 408,800
14	GD55B	Montarea pe conducta de polietilena a conexiunii de bransament (cu diametrul de 32, 40, 50 si 63 mm) cu cap neanodic, imbinat prin electrofuziune, cu diametrul de 63, 75, 90 mm Piesa bransare 90*1 1/2	buc	1,0000	1 341,500	1 341,500
15	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului	buc	4,0000	341,480	1 365,920

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot compresiune d90				
16	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot compresiune d90	buc	6,0000	341,480	2 048,880
17	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm Mufa d63	buc	2,0000	447,600	895,200
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor flansa 90*4	buc	1,0000	734,990	734,990
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptor flansa 90*3	buc	1,0000	604,990	604,990
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm Adaptar FE 40*1 1/2	buc	1,0000	124,990	124,990
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	2,0000	734,990	1 469,980

1	2	3	4	5	6	7
		Reductie fonta 80*50				
22	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet bila FI_FE 1 1/2	buc	1.0000	377,270	377,270
23	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1" Robinet bila FI_FE 1 1/2	buc	6.0000	377,270	2 263,620
24	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana (Устройство водопроводных колодцев сборных железобетонных диаметром 1,5 м, в сухих грунтах)	m3	1.0500	1 880,463	1 974,486
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K1111-15-1 (0,27m3).	buc	1.0000	1 800,000	1 800,000
26	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului K11-9 (0,4m3)	buc	1.0000	1 300,000	1 300,000
27	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare)	buc	1.0000	1 250,000	1 250,000

1	2	3	4	5	6	7
		cu diametrul 1,5 m. pentru alimentare cu apa. in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0.00 (zero) se ia conform proiectului KLD-15 (0,38m3)				
		Total	Lei			160 567,792
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			12 032,268
		Transportul materialelor	7 %			4 325,685
		Cheltuieli de regie	14,5 %			25 654,233
		Beneficiu de deviz	6 %			12 154,799
		Total capitol: Inclusiv salariu				214 734,777 50 134,448
		2. Lucrari de montarea				
28	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta. avind diametrul de Dn=65 mm (Установка в существующем трубопроводе, подземных пожарных гидрантов, диам. 65 мм)	buc	1,0000	2 652,326	2 652,326
		Total	Lei			2 652,326
		Asigurarea sociala si medicala	24 %			35,750
		Transportul materialelor	7 %			175,236
		Cheltuieli de regie	76 %			113,210
		Beneficiu de deviz	6 %			178,592
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 155,114 148,960
		3. Utilaj				
29	45455	Hidrant d80 h=1	buc	1,0000	4 500,000	4 500,000
		Total	Lei			4 500,000
		Cheltuieli de depozit	1,2 %			54,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 554,000

		Total	Lei	222 443,89
		TVA	20 %	44 488,78
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		266 932,67

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC LIAICUL SRL

Investitor
Primaria c. Tartaul de Salcie

(denumirea)


(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.



**Lucrari de extindere a retelelor
de apeduct si conectarea fontonii
la apeductul deja existent
c.Tartaul de Salcie,r-l Cahul**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Borderou de resurse №

Valoarea de deviz 266 932,67 Lei

Intocmit in prețuri curente 18.08.2023

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2600	56,00	70,560
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	24,7975	56,00	1 388,660
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	56,3240	56,00	3 154,144
4.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	4,6000	56,00	257,600
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	79,9380	56,00	4 476,528
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	727,9640	56,00	40 765,984
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,0345	56,00	169,932
		Total manopera				50 283,41

Materiale:

1.	123456	Hidrant d80 h=1	buc	1,0000	4 500,00	4 500,000
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2835	500,00	141,750
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0714	180,00	12,852
4.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0043	4 000,00	17,200
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1279	180,00	23,022
6.	25132066215001	Banda de avertizare	m	965,5200	1,00	965,520
7.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	5,0500	15,00	75,750
8.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0857	20,00	1,714
9.	2521216701000	Teava din otel	m	0,4000	200,00	80,000
10.	2521216710001140	Teava polietilena d=40mm	m	10,0300	20,00	200,600
11.	2521216710001150	Teava polietilena d=50mm	m	300,9000	22,00	6 619,800
12.	2521216710001163	Teava polietilenac d=63mm	m	300,9000	35,00	10 531,500
13.	2521216710001190	Teava polietilena d=90mm	m	285,4200	72,00	20 550,240
14.	252315671381115	Fiting polietilena Cot compresiune d90	buc	10,3000	300,00	3 090,000
15.	252315671381117	Fiting polietilena Mufa d63	buc	2,0200	280,00	565,600
16.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KLD-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000

17.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine K11-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
18.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine K11-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 800,00	1 800,000
19.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2121	2 000,00	424,200
20.	2664102101126	Var	kg	0,1172	30,00	3,516
21.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0107	1 800,00	19,260
22.	272120411501214	Piesa bransare 90*1 1/2	buc	1,0100	250,00	252,500
23.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	20,0000	5,00	100,000
24.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4.8	buc	4,0800	5,00	20,400
25.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0800	5,00	20,400
26.	287411730000010	Vana Fonta d50 L=15cm	buc	2,0800	1 400,00	2 912,000
27.	287411730000011	Vana Fonta d80 L=15cm	buc	1,0400	2 000,00	2 080,000
28.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0853	20,00	1,706
29.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0200	1 200,00	1 224,000
30.	287527411010018	Adaptor flansa 90*4	buc	1,0000	650,00	650,000
31.	287527411010019	Adaptor flansa 90*3	buc	1,0000	520,00	520,000
32.	287527411010020	Adaptor FE 40*1 1/2	buc	1,0000	40,00	40,000
33.	287527411010021	Reductie fonta 80*50	buc	2,0000	650,00	1 300,000
34.	287527411015012	Teu egal fonta d50	buc	2,0400	850,00	1 734,000
35.	287527411015013	Teu egal fonta d80	buc	1,0200	1 300,00	1 326,000
36.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0200	1 200,00	1 224,000
37.	2875277330520	Mufa din PE	buc	2,0000	200,00	400,000
38.	291312420210022	Robinet bila FI FE 1 1/2	buc	7,0420	350,00	2 464,700
39.	2913124204200	Rozeta din alama pt.mascarea robinetelor	buc	7,0420	15,00	105,630
40.	2913134509953	Robinet din PE si metal pt.cap de bransament	buc	1,0000	150,00	150,000
41.	2956126804149	Cap de bransament	buc	1,0100	100,00	101,000
Total materiale de constructii						68 798,86

Utilaje de constructii:

1.	2875277400000	Compresor	h-ut	0,3000	100,00	30,000
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	2,0500	100,00	205,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	35,7600	30,00	1 072,800
4.	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	68,5620	500,00	34 281,000
5.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	61,3010	50,00	3 065,050
6.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,9500	100,00	195,000
7.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,7200	100,00	72,000
8.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	35,7600	250,00	8 940,000
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9425	400,00	777,000
Total utilaje de constructii						48 637,85

Total	Lei	222 443,89
-------	-----	------------

TVA	20 %	44 488,78
Total deviz:		266 932,6
		7

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Sp

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAL000284146



Formular tipizat
Anexa la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 septembrie 2017
с изменением
Данное приложение к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 сентября 2017

Data eliberării, data livrării Дата выпуска, дата поставки		12.12.2023 12.12.2023		număr: номер		data: дата						
1. Furnizor: Поставщик				S.C. IAIACUL SRL, OR. TARACLIA 60 ani URSS nr. 2 Cont MD73MI.000000022245470055. BC "Moldindconbank" S.A. suc. Taraclia, MD 6012N347		c.f./ nr.TVA Ф.К. код НДЧ						
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				PRIMARIA COMUNEI TARTAU DE SALCIE, S.TARTAU DE SALCIE		c.f./ nr.TVA Ф.К. код НДЧ						
3. Delegație Доверенность				seria серия		număr номер						
4. Documente anexate Прилагаемые документы				contract №23 din 24.08.2023								
5. Punct încărcare Пункт погрузки				or.Taraclia		7. Redirișări Переатресовки						
6. Punct descărcare Пункт разгрузки				S.TARTAU DE SALCIE								
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor количество товаров/активов, услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена без НДС, лей	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Сумма без НДС, лей	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Сумма налога, лей	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Сумма товаров/активов, услуг, лей	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны
Lucrări de extindere a rețelelor de apeductie si conectarea finimii la apeductul deja existent s. Taraclia de Salcie		serv	1	222443.89	222443.89	20	44488.78	266932.67				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					222443.89	X	44488.78	266932.67	X	X	X	0.00

13. Permis eliberarea:
Отпуск

director DMITRI IUTUS

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor: Применена электронная подпись. Поставщика 12.12.2023

14. Preda mărfurile/activele (serviciile):
Сдача товара/актива (услуги)

director DMITRI IUTUS

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor: Применена электронная подпись. Поставщика 12.12.2023

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Принят товар/актив посредник (перевозчик)

Средства доставки посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

16. Preda mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):
Сдача товара/актива посредник (перевозчик)

Средства доставки посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Принят товар/актив (услуги)
покупатель/получатель

Primar Ioelg Victor

Validă numai cu semnătura electronică de Cumpărătorului
Действительна только при наличии электронной подписи
получателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura: Должность, фамилия, имя, подпись

PROCESUL – VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
nr. 1 din 12 decembrie 2023.

Obiectul: „*Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent,,* raionul Cahul. Lotul I: „*Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent,,* executate în baza contractului nr. 23 din 24.08.2023 cu antreprenorul S.C. **LIAICUL SRL**, suma contractului constituie 266932,67 (două sute șasezeci și șase mii nouă sute trezeci și doi) lei 67 bani.

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Focșa Victor, primar.

Membrii comisiei :

- 1. Cherpec Grigore, specialist;*
- 2. Crețu Dumitru, șef interimar, Direcția construcții și drumuri;*
- 3. Talasimova Galina, consilier;*
- 4. Dornea Elena, contabil-șef*

2. Au mai participat la recepție:

Tuluș Dmitri, director,

„S.C. LIAICUL SRL”.

Țiabchin Alex. - reprezentant S.C. Liaicul SRL.

3. Concluzia comisiei: lucrările cuprinse au fost executate.

4. Constatările comisiei de recepție : lucrările cuprinse au fost executate calitativ.

5. Comisia de recepție în baza constatărilor făcute propune : de a admite recepția la terminarea lucrărilor la obiectul „*Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent,,*”.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: lucrările corespund cerințelor tehnologice.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele : recepția lucrărilor „*Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent,,*”

8. Concluzia comisiei: se admite recepția lucrărilor „*Lucrări de extindere a rețelelor de apeduct și conectarea fântinii la apeductul deja existent,,*”

9. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 2 anexe, cu un total de ____ file, a fost încheiat astăzi **12 decembrie 2023** la fața locului în 3 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele comisiei:

Focșa Victor, primar.

Membrii comisiei :

1. Cherpec Grigore,

2. Crețu Dumitru,

3. Talasimova Galina,

4. Dornea Elena,

S. Diabchin Alex.

TRANSMISĂ

EXECUTANTUL:

S. C. „LIAICUL SRL”

administrator

Tuluș Dmitri

semnătura
L. Ș.

PRIMITĂ

INVESTITORUL:

Primăria c. Tartaul de Salcie

primarul

Focșa Victor

semnătura
L. Ș.

SRL «LIAICUL»

SOCIETATEA CU RASPUNDERE
LIMITATA



ООО «ЛЯЙКУЛ»

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

7401, Republica Moldova, or. Taraclia str. 60 Ani URSS 2
tel. (294) 21505, tel/fax. (294) 21505 mob. 079551827

C d MD73ML000000022245470055 in BC "Moldindconbank" SA fil. Taraclia
C B MOLDMD2X347, c.f 1003610002698, TVA 9100314

7401, РМ г. Тараклия ул. 60 Лет СССР № 2
тел. (294) 21505, тел/факс (294) 21505 моб. 079551827

Р/с MD73ML000000022245470055 в БК «Молдидконбанк» АО г.Тараклия
МФО MOLDMD2X347, ф/к 1003610002698, НДС 9100314

ДОГОВОР №_2 _26.02.2024_г.

SRL "Liaicul" именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Тулуш Д.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и JAMBIK COM SRL именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Бакаржи Эд.Ив., действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по строительству Одно-боксый гараж мастерская по ремонту, и строительство с/м магазина по ул. Мичурина № 42, №45 с Балабану, Тараклийского района

1.1 Виды работ

- 1 Земляные работы
- 2 Устройства фундамента
- 3 Изготовления и монтаж металлоконструкции
- 4 Монтаж сэндвич панели
- 5 Инженерные сети вода, канализация, очистные сооружения.
- 6 Благоустройства территорий

1.2

1.3 2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно сметной документацией и сдать Заказчику в установленные сроки согласно договора

2.2. В случае производства работ материалами Заказчика, Заказчик обязуется передать Подрядчику материалы и оборудование по товарно-транспортной накладной в соответствии с проектной документацией, принять и оплатить Подрядчику выполненные работы и услуги согласно настоящего договора и акта выполненных работ

2.3. Подрядчик обязуется принять и обеспечить сохранность переданных материалов и оборудования и представить Ф-29 для согласования с Заказчиком

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Сметная стоимость всех поручаемых по настоящему договору работ определяется по акту выполненных работ

3.2 Стоимость строительных работ определена на основании сметного расчета

3.3 Оплата производится на расчетный счет Подрядчика в сумме 50% от сметной стоимости для приобретения сопутствующих материалов и других услуг.

3.4 Окончательный расчет за согласование с необходимыми для производства работ организациями, а также дополнительные затраты по съемке АПУ, охране, транспортировке материалов и другие затраты с другими организациями будут производиться по предъявлению Подрядчиком обоснованных расчетов для возмещения фактически понесенных затрат

3.5 окончательный расчет по настоящему договору 50% осуществляется в течении 5-ти дней после подписания актов приёмки – сдачи фактически выполненных работ и предъявления подрядчиком налоговой накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки от сметной стоимости по договору, либо Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по ст. 3.5 настоящего договора он дополнительно оплачивает Подрядчику пеню из расчёта 0, 2% от суммы несвоевременно произведённых расчетов.

4.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательства по настоящему договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Нерешенные споры передаются в органы Экономического суда.

4.4 Взаимоотношения сторон не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Законодательством РМ.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заказчик принимает к оплате счета Подрядчика за выполненные объемы работ в соответствии с приёмо-сдаточными документами.

5.2 Дополнительные работы, неучтённые сметной документацией или при необходимости применения других материалов, кроме указанных в проекте, оплачиваются согласно дополнительно утвержденным сметам и актам приёма – сдачи между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6. СРОКИ

6.1 Начало производства работ в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и передачи утвержденной / согласованной проектной документации.

6.2 Срок начала и окончания работ __11.03.2024__31.08. 2024 года.

6.3 Настоящий договор вступает в силу после подписания обеими сторонами, действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

7. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Заказчик JAMBIK COM SRL г. Тараклия ул Карла Маркса 122А, Ф/К 1014603002113, IBAN MD70VI0000000222421342MDL, BC VICTORIABANK SA fil. 13 Taraclia, VICBMD2X428

Подрядчик: SRL «LIAICUL» г. Тараклия , ул. 60 лет СССР № 2, ф/к 1003610002698, IBAN: MD73ML0000000022245470055, MOLDMOD2X347

ЗАКАЗЧИК



Бакаржи Эд. Ив.

ПОДРЯДЧИК



Д.Д.Тулуш

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAR000567416



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. LIAICUL SRL, OR.TARACLIA 60 ani URSS nr.2 Cont MD73ML000000022245470055, BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		S.R.L. JAMBIK COM, OR.TARACLIA Karl Marx nr.122A		c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер	
data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or.Taraclia		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
7. Redirijări Переадресовки					
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Услуги строительство одно-боксовой гараж мастерской по ремонту с.Балабаны ул.Мичурина 42		serv		1	
4303088.17		4303088,17		20	
860617,63		5163705,80			
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		4303088,17		X	
860617,63		5163705,80		X	
X		X		X	
0,00					
13. Permis eliberarea: Отпуск		director DMITRI TULUS		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2024	
разрешил:				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director DMITRI TULUS		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 20.09.2024	
L.Ș.				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
M.П.					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director EDUARD BACARIJ		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 20.09.2024	
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

INVESTITOR

"Jambik-com" SRL

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 96 din 09.08.2024

Obiectivul «Garaj cu o singura cutie pentru repararea vehiculelor agricole, camioane, tractoare și unui magazine agricol pentru vânzarea de piese de schimb» cu nr. cadastral **8717202.051.03; 8717202.051.04, r-l Taraclia, sat.Balabanu str. Ivan Miciurin, 45**

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 1 din 25.03.2024

1. Comisia de recepție finală fiind formată din:

"JAMBIK-COM" SRL c/f 1014603002113 - инвестор в лице администратора БАКАРЖТ ЭДУАРДА ИВАНОВИЧА

ТУЛУШ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ – руководитель стройки (S 2021-DȘ № 1453)

ТАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – технадзор (S 2021-RT № 1044)

ПЕТРОВ НИКОЛАЙ – проектировщик

МУНТЯНУ НИКОЛАЙ – примар села Балабану

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat în prezent;

7) valoarea obiectului este de _____ lei, **executarea lucrarilor sa efectuat din surse proprii.**

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Exploatarea obiectului cu nr. cadastral 8717202.051.03; 8717202.051.04, r-l Taraclia, sat.Balabanu str. Ivan Miciurin, 45.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: autorizatia de construire 1 din 25.03.2024 și documentatia prezenata.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului cu nr.cadastral 8717202.051.03; 8717202.051.04, r-l Taraclia, sat.Balabanu str. Ivan Miciurin, 45.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

- Obiectul cu numărul cadastral **8717202.051.03**, adresa poștală **r-l Taraclia, sat.Balabanu str. Ivan Miciurin, 45**, compus din următoarele construcții:

Lit. «B» - Pentru activități comerciale și prestarea serviciilor populației, **225,1 m.p**, numărul de etaj **1 (P)**

- Obiectul cu numărul cadastral **8717202.051.04**, adresa poștală **r-l Taraclia, sat.Balabanu str. Ivan Miciurin, 45**, compus din următoarele construcții:

Lit. «C» - Pentru activități comerciale și prestarea serviciilor populației, **444.7 m.p**, numărul de etaj **1 (P)**

Lit. «C1» - Anexă, **147 m.p**, numărul de etaj **1 (P)**

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 96 din 09.08.2024 anexat la prezentul proces-verbal.

Comisia de recepție finală:

Digitally signed by Bacarji Eduard
Date: 2024.09.10 20:34:35 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Președinte: БАКАРЖИ ЭДУАРД ИВАНОВИЧ Администратор "Jambik-com" SRL
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Tuluș Dmitri
Date: 2024.09.11 10:48:24 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Membri: ТУЛУШ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ Руководитель стройки
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Tanov Andrei
Date: 2024.09.11 14:53:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ТАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Технадзор
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Petrov Nicolae
Date: 2024.09.11 18:09:09 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



ПЕТРОВ НИКОЛАЙ – проектировщик

(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Munteanu Nicolae
Date: 2024.09.16 09:09:30 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



МУНТЯНУ НИКОЛАЙ – примар села Балабану

(numele, prenumele)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL
(Construcție nelocative)

№ 96 din 09.08.2024

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către SRL "JAMBIK COM" IDNO 1014603002113,

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice)

specialistul Paci Maia a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil și a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

1. Beneficiar/cota parte:

SRL "JAMBIK COM" IDNO 1014603002113. Cota parte 1.

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

2. Adresa bunului imobil: r-nul Taraclia, sat. Balabanu str. Ivan Miciurin, 45

3. Numărul cadastral al terenului: 8717202.051

4. Construcția/reconstrucția efectuată în temeiul:

autorizației de construire nr. 01 din 25.03.2024 despre permisiunea executării lucrărilor de
(construire garaj(atelier) cu o singură cutie pentru repararea vehiculelor agricole, camioane, tractoare și
construirea unui magazin agricol pentru vânzarea de piese de schimb)

(denumirea obiectivului din autorizația de construire)

5. Descrierea cladirile nelocative:

N/o	Denumirea indicatorului	Indicii		
1.	Numărul cadastral 8717202.051	03	04	04
2.	Litera	B	C	C1
3.	Modul de folosință	Pentru activități comerciale și prestarea serviciilor populației (2024 a.)	Pentru activități comerciale și prestarea serviciilor populației (2024 a.)	Anexă (2024 a.)
4.	Volumul de construcție, m ³	923	2802	603
5.	Numărul de nivele	1	1	1
	inclusiv: subsol			
	demisol			
	parter	1	1	1
	etaj			
	mansardă			
6.	Suprafața la sol a clădirii, m ²	225,1	444,7	147,0
7.	Suprafața totală interioară a clădirii, m ²	220,2	439,7	144,4

6. Descrierea clădirilor accesorii:

Numărul cadastral	Numărul	Modul de folosință	Suprafața la sol	Volumul de construcție, m3	Mențiuni

7. Mențiuni:

Anexă: 1. Planul reprezentării părților componente ale clădirilor

2. Plan de nivel

Executantul lucrărilor:

(semnătura)

M.Paci

(numele, prenumele)

Verificat:

(semnătura, LŞ)

G.Paci

(numele, prenumele)

Notă: În cazul lipsei autorizației de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, la p.4 se pune cratimă și la p.7 a prezentului certificat se face mențiunea respectivă.

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

ORDIN

Alina Elena Bălan

Seria 2021-I Ș

Numărul 1453

Eliberat domnului (doamnei) **Pu luș Dmitri**

Pentru a activa în calitate de **Diriginte de șantier**

Domeniile


1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, poluarea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **2 iulie 2011**

Valabil până la **2 iulie 2016**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

THE UNIVERSITY OF CHICAGO
CHICAGO, ILLINOIS 60637



JOHN H. COOPER, JR.

Professor of Chemistry

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2019-P

Numărul 0465

Eliberat domnului (doamnei): **Petrov Nicolae**

Pentru a activa în calitate de: **Proiectant**

Domeniul (ile): **A. Arhitectura:**

2. Arhitectura construcțiilor civile.

3. Arhitectura construcțiilor industriale.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **18 decembrie 2019**

Valabil până la **18 decembrie 2024**



Iuliana DRĂGĂLIN

Secretar de Stat

SRL «LIAICUL»

SOCIETATEA CU RASPUNDERE
LIMITATA



ООО «ЛЯЙКУЛ»

ОБЩЕСТВО С
ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

7401, Republica Moldova, or. Taraclia str. 60 Ani URSS 2
tel. (294) 21505, tel/fax. (294) 21505 mob. 079551827

C d MD73ML000000022245470055 in BC "Moldindconbank" S.A. fil. Taraclia
C. B. MOLDMD2X347, c/f 1003610002698, TV A 9100314

7401, РМ г. Тараклия ул. 60 Лет СССР № 2
тел (294) 21505, тел факс (294) 21505 моб 079551827

Р/с MD73ML000000022245470055 в БК «Молдидконбанк» АО г.Тараклия
МФО MOLDMD2X347, ф/к 1003610002698, НДС 9100314

ДОГОВОР №_3 _26.02.2024_г.

SRL "Liaicul" именуемое в дальнейшем «**Подрядчик**», в лице директора Тулуш Д.Д., действующего на основании Устава с одной стороны и SRL «Macden Prim» именуемое в дальнейшем «**Заказчик**», в лице директора Малачлы.А, действующего на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1 **Заказчик** поручает, а **Подрядчик** обязуется выполнять работы по Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделия
- 1.2 **Виды работ**
 - 1 Земляные работы
 - 2 Устройства фундамента
 - 3 Изготовления и монтаж металлоконструкции
 - 4 Монтаж сэндвич панели
 - 5 Инженерные сети вода, газ, канализация
 - 6 Благоустройства территорий

1.3 2. ОБЯЗАНОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязуется выполнить предусмотренные договором работы в соответствии с утвержденной в установленном порядке проектно сметной документацией и сдать Заказчику в установленные сроки согласно договора

2.2. В случае производства работ материалами Заказчика, Заказчик обязуется передать Подрядчику материалы и оборудование по товарно-транспортной накладной в соответствии с проектной документацией, принять и оплатить Подрядчику выполненные работы и услуги согласно настоящего договора и акта выполненных работ

2.3. Подрядчик обязуется принять и обеспечить сохранность переданных материалов и оборудования и представить Ф-29 для согласования с Заказчиком

3. СТОИМОСТЬ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1 Сметная стоимость всех поручаемых по настоящему договору работ определяется в сумме 7000000 лей, включая 20% НДС.

3.2 Стоимость строительных работ определена на основании сметного расчета

3.3 Оплата производится авансом на расчетный счет Подрядчика в сумме 0% от сметной стоимости для приобретения сопутствующих материалов и других услуг.

3.4 Окончательный расчет за согласование с необходимыми для производства работ организациями, а также дополнительные затраты по съемке АПУ, охране, транспортировке материалов и другие затраты с другими организациями будут производиться по предъявлению Подрядчиком обоснованных расчетов для возмещения фактически понесенных затрат

3.5 окончательный расчет по настоящему договору осуществляется в течении 5-ти дней после подписания актов приёмки – сдачи фактически выполненных работ и предъявления подрядчиком налоговой накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки от сметной стоимости по договору, либо Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по ст. 3.5 настоящего договора он дополнительно оплачивает Подрядчику пеню из расчёта 0, 2% от суммы несвоевременно произведённых расчетов.

4.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательства по настоящему договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Нерешенные споры передаются в органы Экономического суда.

4.4 Взаимоотношения сторон не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Законодательством РМ.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заказчик принимает к оплате счета Подрядчика за выполненные объемы работ в соответствии с приёмо-сдаточными документами.

5.2 Дополнительные работы, неучтённые сметной документацией или при необходимости применения других материалов, кроме указанных в проекте, оплачиваются согласно дополнительно утвержденным сметам и актам приёма – сдачи между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6. СРОКИ

6.1 Начало производства работ в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и передачи утвержденной / согласованной проектной документации.

3.2 Стоимость строительных работ определена на основании сметного расчета

3.3 Оплата производится авансом на расчетный счет Подрядчика в сумме 0% от сметной стоимости для приобретения сопутствующих материалов и других услуг.

3.4 Окончательный расчет за согласование с необходимыми для производства работ организациями, а также дополнительные затраты по съемке АПУ, охране, транспортировке материалов и другие затраты с другими организациями будут производиться по предъявлению Подрядчиком обоснованных расчетов для возмещения фактически понесенных затрат

3.5 окончательный расчет по настоящему договору осуществляется в течении 5-ти дней после подписания актов приёмки – сдачи фактически выполненных работ и предъявления подрядчиком налоговой накладной.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 В случае нарушения подрядчиком сроков выполнения работ, последний оплачивает Заказчику пеню в размере 0,2% за каждый день просрочки от сметной стоимости по договору, либо Заказчик вправе расторгнуть договор в одностороннем порядке.

4.2 В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты по ст. 3.5 настоящего договора он дополнительно оплачивает Подрядчику пеню из расчёта 0, 2% от суммы несвоевременно произведённых расчетов.

4.3 Все споры, которые могут возникнуть в связи с исполнением обязательства по настоящему договору, стороны будут стремиться решить путем переговоров. Нерешенные споры передаются в органы Экономического суда.

4.4 Взаимоотношения сторон не предусмотренные настоящим договором, регламентируются Законодательством РМ.

5. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

5.1 Заказчик принимает к оплате счета Подрядчика за выполненные объемы работ в соответствии с приёмо-сдаточными документами.

5.2 Дополнительные работы, неучтённые сметной документацией или при необходимости применения других материалов, кроме указанных в проекте, оплачиваются согласно дополнительно утвержденным сметам и актам приёма – сдачи между Заказчиком и Подрядчиком.

5.3 Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, что они составлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6. СРОКИ

6.1 Начало производства работ в течении 5-ти рабочих дней с момента поступления денежных средств на расчетный счет Подрядчика и передачи утвержденной / согласованной проектной документации.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAP000724501



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 02.07.2024 / 02.07.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
9. Transportator SRL "Liaicul", Taraclia, str. 60ani Перевозчик USSR 2		c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314									
1. Furnizor: S.C. LIAICUL SRL, Taraclia, str. 60ani USSR 2 Cont MD73ML000000022245470055, BC 'Moldindconbank' S.A., Поставщик MOLDMD2X		c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314									
2. Cumpărător/beneficiar: SRL Macden-Prim, or.Taraclia str.Lenin 152\2 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1012603001983 / ф.к./ код НДС 9100427									
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate договор №3 от 18.01.2024г Прилагаемые документы									
5. Punct încărcare Taraclia, str. 60ani USSR 2 Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Taraclia str.Lenin 152\2 Пункт разгрузки		7. Redirijări ☐ Переадресовки							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Строительства цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия	р-т	1	3872935.85	3872935,85	20	774587,17	4647523,02				0
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				3872935,85	X	774587,17	4647523,02	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director DMITRI TULUS Отпуск разрешил:	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.07.2024
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DMITRI TULUS Сдал товары/активы (услуги)	Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.07.2024
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

L.Ș. _____
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)	Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель	director ALEXANDR MALACILI Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 03.07.2024
Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки Реализация						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №


EAR000241670



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 05.09.2024 / 05.09.2024 Дата выписки /дата поставки		număr: _____ номер		data: _____ дата							
		9. Transportator Перевозчик		c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС							
1. Furnizor: S.C. LIAICUL SRL, OR.TARACLIA 60 ani URSS nr.2 Cont MD73ML000000022245470055, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X				c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314							
2. Cumpărător/beneficiar: S.R.L. MACDEN PRIM, OR.TARACLIA Lenin nr.152 of.2 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1012603001983 / ф.к./ код НДС 9100427							
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный			4. Documente anexate Акт выполненных работ 2 Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare or.Taraclia Пункт погрузки		6. Punct descărcare or.Taraclia Пункт разгрузки			7. Redirijări Переадресовки						
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Строительства Цеха по производству хлебобулочных изделий г.Тараклия	serv	1	1196288.84	1196288,84	20	239257,77	1435546,61				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				1196288,84	X	239257,77	1435546,61	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DMITRI TULUS Отпуск разрешил: _____						Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.09.2024					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DMITRI TULUS Сдал товары/активы (услуги)						Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 05.09.2024					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик) _____						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик) _____						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель						director ALEXANDR MALACILI Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 10.09.2024					
						Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись					

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки _____						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____ _____						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №


EAR000914748



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării 02.10.2024 / 02.10.2024 Дата выписки /дата поставки				număr: _____ номер				data: _____ дата				
				9. Transportator Перевозчик				c.f./ nr.TVA / ф.к./ код НДС				
1. Furnizor: S.C. LIAICUL SRL, OR.TARACLIA 60 ani URSS nr.2 Cont MD73ML000000022245470055, Поставщик BC'Moldindconbank'S.A., MOLDM2X								c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314				
2. Cumpărător/beneficiar: S.R.L. MACDEN PRIM, OR.TARACLIA Lenin nr.152 of.2 Покупатель/получатель								c.f./ nr.TVA 1012603001983 / ф.к./ код НДС 9100427				
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный				4. Documente anexate Прилагаемые документы								
5. Punct încărcare or.Taracليا Пункт погрузки				6. Punct descărcare or.Taracليا Пункт разгрузки				7. Redirijări Переадресовки				
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
Строительство цеха по производству хлебобулочных изделий		serv	1	733333.33	733333,33	20	146666,67	880000,00				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)					733333,33	X	146666,67	880000,00	X	X	X	0,00
13. Permis eliberarea: director DMITRI TULUS Отпуск разрешил:				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.10.2024								
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись								
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director DMITRI TULUS Сдал товары/активы (услуги)				Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 02.10.2024								
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись								
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись								
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись								
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				director ALEXANDR MALACILI				Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 03.10.2024				
				Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись								

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

INVESTITOR

SC „Macden Prim., SRL

ACT DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 11.06.2024

Obiectivul «Bruterie cu magazin specializat» cu nr.cadastral 8701208.142.01, r-l Taraclia, or.Taraclia str.Mira, 16/A

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 15 din 23.02.2024

1. Comisia de recepție finală fiind formată din:

SRL «MACDEN PRIM» c/f 1012603001983 - инвестор в лице администратора МАЛІАЧЛЫ АЛЕКСАНДРА НИКОЛАЕВИЧА

ТУЛУШ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ – руководитель стройки (S 2021-DȘ № 1453)

ТАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ – технадзор (S 2021-RT № 1044)

ЛИМБАС СЕРГЕЙ – проектировщик (S 2024 – P № 1122)

ВОИНСКИЙ СЕРГЕЙ - специалист по строительству с примарии г. Тараклия

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat în present;
- 7) valoarea obiectului este de _____ lei;

În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: obiectivul

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Exploatarea obiectului cu nr.cadastral 8701208.142.01 din r-Taraclia, or.Taraclia, str.Mira 16/A.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: autorizația de construire 15
din 23.02.2024 și documentația prezentată.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului cu nr.cadastral 8701208.142.01 din r-Taraclia, or.Taraclia, str.Mira 16/A.

7. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8701208.142.01, adresa poștală or. Taraclia, str.Mira 16/A, compus din următoarele construcții:

Lit. «2A» - pentru producție, suprafața la sol **698,6 m.p**, numărul de etaj **2 (P+E)**

Lit. «a» - terasă, suprafața la sol **18 m.p.**, numărul de etaj **1(P)**

conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil nr. 86 din 04.06.2024 anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 8 anexe numerotate, cu un total de 10 file, a fost încheiat astăzi la 11.06.2024.

9. Toate investițiile pe construcția obiectului dat sunt efectuate din contul SRL Macden Prim.

Comisia de recepție finală:

Digitally signed by Malacili Alexandr
Date: 2024.06.28 17:14:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Președinte: МАЛАЧЛЫ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ Администратор SRL «Macdemprim»
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Tulush Dmitri
Date: 2024.06.28 17:34:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Membri: ТУЛУШ ДМИТРИЙ ДМИТРИЕВИЧ Руководитель стройки
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Tanov Andrei
Date: 2024.06.30 12:00:08 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ТАНОВ АНДРЕЙ ГЕОРГИЕВИЧ Технадзор
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Limbas Sergiu
Date: 2024.07.01 09:43:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ЛИМБАС СЕРГЕЙ - Проектант
(semnătura) (numele, prenumele)

Digitally signed by Voinschi Serghei
Date: 2024.07.01 10:31:56 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



ВОЙНСКИЙ СЕРГЕЙ - Специалист по строительству г. Тараклия
(semnătura) (numele, prenumele)

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

Seria 2011-I Ș

Numărul 1453

Eliberat domnului **Idemreș, Păluș Dmitri**

Pentru a activa în calitate de **șef de gînte de șantier**

Domeniile

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele șantier:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, salubritatea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare rațională a resurselor naturale.

Data eliberării: **2 iulie 2011**

Valabil pînă la: **2 iulie 2016**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat


1. The first part of the document is a letter from the President of the United States to the Congress, dated January 3, 1862. It is a very important document, as it contains the President's views on the state of the Union and the progress of the war.

2. The second part of the document is a report from the Secretary of the War Department, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the military operations of the Army during the year 1861, and a statement of the condition of the Army at the beginning and end of the year. It also contains a list of the names of the officers and soldiers who were killed or wounded during the year.



3. The third part of the document is a report from the Secretary of the Navy, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the naval operations of the Navy during the year 1861, and a statement of the condition of the Navy at the beginning and end of the year. It also contains a list of the names of the officers and sailors who were killed or wounded during the year.

4. The fourth part of the document is a report from the Secretary of the Interior, dated January 10, 1862. It contains a detailed account of the operations of the Department during the year 1861, and a statement of the condition of the Department at the beginning and end of the year. It also contains a list of the names of the officers and employees who were killed or wounded during the year.



MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE



Seria 2024-P

Numărul 1122

Lucru încheiat de către **Timbas Sergiu**

Pentru activitatea de **Proiectant**

Domeniul **Arhitectură**

3. Arhitectură:

a) construcțiilor civile

b) construcțiilor industriale și agrozootehnice

Exigentele esențiale:

A - existență și stabilitate

B - siguranță în exploatare

C - durabilitate

D - igienă, sănătatea oamenilor, reducerea și protecția mediului înconjurător

E - izolație termică, hidroizolație și economie de energie

F - protecție împotriva zăvonului

G - utilizare susținabilă a resurselor naturale

Data eliberării: **28 februarie 2024**

Valabil până la: **28 februarie 2029**



Venceslav SIPTIC A

Secretar de stat

(Signature)

CERTIFICAT DESPRE REZULTATELE INSPECTĂRII BUNULUI IMOBIL
(Construcție neelocative)

№86 din 04.06.2024

(data inspectării)

Ca urmare a cererii adresate de către SRL «MACDEN PRIM» p.c. 1012603001983,

(numele, prenumele, patronimicul la căminarea completă a persoanei juridice)

specialistul Paci Maia a efectuat inspectarea și măsurarea bunului imobil și a constatat

(numele, prenumele)

următoarele:

1. Beneficiar/cota parte:

SRL «MACDEN PRIM» p.c. 1012603001983. Cota parte 1.

(numele, prenumele, patronimicul sau denumirea completă a persoanei juridice, cota-parte)

2. Adresa bunului imobil: r-nul Taraclia, or. Taraclia str. Mîra, 16/A.

3. Numărul cadastral al terenului: 8701208.142

4. Construcția/reconstrucția efectuată în temeiul:

autorizației de construire nr. 15 din 23.02.2024 despre permisiunea executării lucrărilor de

(brutarie cu magazin specializat)

(denumire, obiectul activității autorizate și ce construiește)

5. Descrierea clădirii neelocative:

N/o	Denumirea indicatorului	Indicii		
1.	Numărul cadastral	<u>8701208.142</u>	<u>01</u>	<u>01</u>
2.	Litera		<u>2A</u>	<u>a</u>
3.	Modul de folosință	Pentru producție (2024 a.)	Terasă (2024 a.)	
4.	Volumul de construcție, m ³	<u>3966</u>		
5.	Numărul de nivele inclusiv: subsol	<u>2</u>	<u>1</u>	
	demisol			
	parter	<u>1</u>	<u>1</u>	
	etaj	<u>1</u>		
	mansardă			
6.	Suprafața la sol a clădirii, m ²	<u>698,6</u>	<u>18,0</u>	
7.	Suprafața totală interioară a clădirii, m ²	<u>708,8</u>	<u>5,4</u>	

6. Descrierea clădirilor accesorii:

Numărul cadastral	Numărul	Modul de folosință	Suprafața la sol	Volumul de construcție, m ³	Mențiuni

7. Mențiuni:

Anexă: 1. **Planul reprezentării părților componente ale clădirilor**

2. **Plan de nivel**

Executantul lucrărilor:

M.Paci

(semnătura)

(numele, prenumele)

Verificat:

G.Paci

(semnătura, I.S.)

(numele, prenumele)

Notă: În cazul lipsei autorizației de construire, eliberate în conformitate cu Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție, la p.4 se pune cratimă și la p.7 a prezentului certificat se face mențiunea respectivă.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.16
privind achiziția prin valoarea mica

12 iulie 2023

com.Tartaul de Salcie
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1686840988291 dindata 16.06.2023, între **Primaria c.Tartaul de Salcie**, cu sediul în s.Tartaul de Salcie, rn-1 Cahul, str.Stefan cel Mare. (localitatea)

telefon: 0(299) 93 3 50; 078798963,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ____ reprezentat prin Stoianov Iurie, primarul
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **S.C. LIAICUL SRL, Tuluș Dmitrti, director**,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul MD-7401, str.60 ani URSS 2, or Taraclia, Republica Moldova.
(localitatea)

telefon: 079551827, IDNO 1003610002698, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____

autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____.

din 01 decembrie 2004, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii, pe un termen de 5 ani,
pentru genurile de activitate construcții civile, de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrări de construcție și de montare a turnului de apă la sonda nr.15/03, com.Tartaul de Salcie, r-l Cahul.**

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 5 (cinci) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **439093,20 (Patrusute treizeci și nouă mii nouăzeci și trei lei, 20 bani) MD, inclusiv 73 182,20 TVA (Șaptezeci și trei mii una sută optzeci și doi lei, 20 bani) MD.**

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive

de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în

domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

- 5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

- 6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.
- 6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspekția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat

- să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. *
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3(trei) ani.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în

forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpă a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
 - a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor. Contract este valabil pînă la 31.12.2023.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii	Cumpărătorul/Beneficiarul
Adresa poștală: SRL LIAICUL	Adresa poștală: Primăria Tartaul de salcie
Telefon: 079551827	Telefon: 0299 93 3 50
IBAN: MD73ML000000022245470055	IBAN: MD33TRPDAH313110F11366AC
Banca: BC 'Moldindconbank' S.A. fil.Taraclia	Banca: TREZMD2X
Cod fiscal: 1003610002698	Cod fiscal: 1007601007594
Email:	Email: primariatartauldesalcie2019@mail.ru

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

L.S.

BENEFICIAR

Digitally signed by Stoianov Iulian S.
Date: 2023.08.13 13:12:07 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Digitally signed by Oprea Lilia
Date: 2023.08.14 09:59:45 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



2023-0000002226
din 14.08.2023

Anexa nr.1
la Contractul nr.17
din 12.07.2023

SPECIFICAȚIA BUNURILOR

Nr.	Denumirea Bunurilor (Serviciului)	Cod CPV	Cantitate a (unit de măsură)	Prețul costul	Suma fără TVA	Suma cu TVA
1.	Lucrări de construcție și de montare a turnului de apă la sonda nr.15/03, c .Tartaul de Salcie, r. Cahul	45232154-6	1	365911,00	365911,00	439093,20
	Total					439093,20

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR
ANTREPRENORUL

BENEFICIAR

Director general
Tuluș Dmitri

Primarul c.Tartaul deSalcie
Stoianov Iurie

L.Ș.

Digitally signed by Stoianov Iurie
Date: 2023.08.13 13:11:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



INVESTITOR

SC „MAJOR-AUTO„ SRL

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 7 din 02.12.2024

Obiectivul **«Pentru producție (P+1E)»** cu nr.cadastral 8701210.079 , r-Taraclia,or.Taraclia
str.Pervomaiscaia, 32/1

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construcție nr. 113 din 29.11.2024

1. Comisia de recepție finală fiind formată din:

SC „MAJOR-AUTO„ SRL (14.09.2007) IDNO 1007603001965 – инвестор, в лице
директора Танова Евгения
(numele, prenumele)

ТУЛУШ ДМИТРИЙ – руководитель стройки (S 2021-DȘ №1453 до 02.07.2026)
(numele, prenumele)

ТАНОВ АНДРЕЙ - технадзор (S 2021-RT № 1044 до 02.07.2026)
(numele, prenumele)

2. Au mat participat la recepție:

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate;
- 3) observațiile comisiei de recepție finală au fost înlăturate;
- 4) cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;
- 5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;
- 6) construcția s-a comportat în present;
- 7) valoarea obiectului este de _____ lei;

În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune: _obiectivul

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

Exploatarea «Pentru producție (P+1E)» cu nr.cadastral 8701210.079.08 din r-Taraclia,
or.Taraclia, str. Pervomaiscaia, 32/1.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin: autorizatia de construire
113 din 23.11.2024 si documentatia prezenata.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Exploatarea obiectului «Pentru producție (P+1E)» cu nr.cadastral 8701210.079.08 din r-
Taraclia, or.Taraclia,str. Pervomaiscaia, 32/1.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 8701210.079.08, adresa poștală r-Taraclia, or.Taraclia
str. Pervomaiscaia, 32/1, destinația **«Pentru producție (P+1E)»**, lit.2E
cu suprafața la sol 374,6 m²
cu suprafața totală interioară 410,1 m²

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil nr. 234 din 02.12.2024 anexat la prezentul proces-verbal.

Comisia de recepție finală:

Инвестор: SC „MAJOR-AUTO,, SRL (14.09.2007) IDNO 1007603001965
– инвестор, в лице директора Танова Евгения
(semnătura) (numele, prenumele)

руководитель стройки:
Digitally signed by Tuluș Dmitri
Date: 2024.12.02 15:52:18 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
МОЛДОВА ЕВРОПЕАНА
(semnătura)


ТУЛУШ ДМИТРИЙ
(numele, prenumele)

технадзор:
Digitally signed by Tanov Andrei
Date: 2024.12.02 13:54:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
МОЛДОВА (ЕСКОРПАН)
(semnătura)


ТАНОВ АНДРЕЙ
(numele, prenumele)

SRL "GEOSTART"
СЕРТИФИКАТ о РЕЗУЛЬТАТАХ ИНСПЕКТИРОВАНИЯ ОБЪЕКТА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
(для нежилых зданий)

№ 234 от „02” декабря 2024г.

На основании заявления, поданного SC «MAJOR-AUTO» SRL (14.09.2007г.) ИДНО 1007603001965 в лице директора Танова Евгения

(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица)

специалист Короляк Иван провел инспектирование и измерения объекта недвижимого имущества и установил следующее:

1. **Долевое владение:** SC«MAJOR-AUTO» SRL (14.09.2007г.) ИДНО 1007603001965– доля 1.0
(фамилия, имя, отчество или полное наименование юридического лица, долевого владельца)
2. **Адрес объекта недвижимого имущества:** р-он Тараклия, г.Тараклия, ул.Первомайская, 32/1
3. **Кадастровый номер земельного участка:** 8701210.079
4. **Строительство/реконструкция проводились на основании:**
Разрешение на строительство № 113 от „ 29” ноября 2024 года на выполнение работ по строительству «Proect de extindere a sectiei de prelucrare a laptelui»
(наименование предмета разрешения на строительство)

5. Описание нежилых зданий:

N/o	Наименование показателя	Показатели		
1.	Кадастровый номер <u>8701210.079.</u>	08	-	-
2.	Литера	2E		
3.	Способ использования	Pentru productie		
4.	Объем конструкции, куб. м	1854		
5.	Количество уровней	2		
	в том числе: нежилой подвал			
	нежилой полуподвал			
	партер	1		
	этаж	1		
	мансарда			
6.	Площадь здания на земле, м ²	374,6		
7.	Общая внутренняя площадь здания, м ²	410,1		

6. Описание вспомогательных зданий:

Кадастровый номер	Номер	Способ использования	Площадь на земле, м ²	Пометки
-	-	-	-	-

7. Пометки:

Приложение: 1. Геометрический план, план с компонентами, внутренний план уровня

Исполнитель работ:

Проверил:



Короляк И.

(фамилия, имя)

Короляк И.

(фамилия, имя)

Примечание. В случае отсутствия разрешения на строительство, выданного в соответствии с Законом № 163 от 9.07.2010года, о разрешении выполнения строительных работ, в пункте 4 ставится прочерк, а в пункте 7 настоящего сертификата ставится соответствующая пометка.

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

Seria 2011-I Ș

Numărul 1453

Eliberat domnului **Idemreș, Păluș Dmitri**

Pentru a activa în calitate de **șef de gînte de șantier**

Domeniile

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele șantier:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, salubritatea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului;
- G - utilizare rațională a resurselor naturale.

Data eliberării: **2 iulie 2011**

Valabil pînă la: **2 iulie 2016**



Mihail LUPĂȘCU

Secretar de Stat

1. The first part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

The second part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made. It is divided into two main parts, the first of which is a description of the work done during the year, and the second of which is a description of the results of the work.



1. The first part of the report is a summary of the work done during the year. It is a brief statement of the results of the work, and is intended to give a general impression of the progress made.

2. The second part of the report is a detailed account of the work done during the year. It is a full and complete statement of the results of the work, and is intended to give a detailed impression of the progress made.

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAT000803470



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		S.C. LIAICUL SRL, Taraclia, str. 60ani USSR 2 Cont MD73ML000000022245470055, BC 'Moldindconbank' S.A., MOLDMD2X		c.f./ nr.TVA 1003610002698 / ф.к./ код НДС 9100314	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		SRL Majar-Auto, or.Taraclia str.Pervomaiscaia 65		c.f./ nr.TVA 1007603001965 / ф.к./ код НДС 9100356	
3. Delegație Доверенность серия			seria номер	număr номер	data дата
4. Documente anexate Прилагаемые документы			delegatul делегированный		
5. Punct încărcare Пункт погрузки		Taraclia, str. 60ani USSR 2		6. Punct descărcare Пункт разгрузки	
or.Taraclia str.Pervomaiscaia 65		7. Redirijări Переадресовки		☐	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	
10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	
10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor ,serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев		10.9 Altă informație Другая информация	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	
Строительство расширения цеха по переработки молока		p-t		1	
987732.02		987732,02		20	
197546,40		1185278,42		X	
1185278,42		X		X	
X		X		X	
0,00		0		0,00	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)		987732,02		X	
197546,40		1185278,42		X	
X		X		X	
0,00		0		0,00	
13. Permis eliberarea: Отпуск		director DMITRI TULUS		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 12.12.2024	
разрешил:		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
14. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сдал товары/активы (услуги)		director DMITRI TULUS		Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 12.12.2024	
L.Ș.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
M.П.		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):: Сдал товары/активы посредник (перевозчик)		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель		director EVGHENI TANOV		Aplicată semnătura electronică de către Cumpărător\Применена электронная подпись Покупателя 13.12.2024	
		Funcția, numele, prenumele , semnătura \ Должность, фамилия, имя , подпись			

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км 	
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись		
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя			
Încărcare Погрузка						
Descărcare Разгрузка						
20. Forma de plată Вид оплаты						
21. Mențiuni Отметки Реализация						
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг 						
4. Documente anexate Прилагаемые документы						

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 58
privind achiziția prin COP

„04” noiembrie 2021

s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. __, între Primaria s.Andrusul de Jos cu sediul în s.Andrusul de Jos,

(denumirea autorității contractante), str.Stefan sel Mare si Sfint telefon: 029952236/029952275,
IDNO: 1007601006623 reprezentant prin Leonte Constantin -Primar ,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

În calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C.LIAICUL SRL, or.Taraclia, str.60 ani USSR 2
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 079551827, IDNO: 1003610002698 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. __ din __, pe un termen de __ ani, pentru genurile de activitate __, reprezentat prin __, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari la Constructia sistemului de alimentare cu apa si canalizare in s.Andrusul de Jos, r-nul Cahul** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 24 luni și zile 00 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 3348486.07 Trei milioane trei sute patruzeci si opt mii patru sute optzeci si sase lei 07 bani)MD, inclusiv TVA lei MDL,avans 10%

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract,

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: or. Taraclia, str. 60 ani USSR2

Telefon: 079551827

Cod fiscal: 1003610002698

Banca: Moldindconbank S.A, suc. or. Taraclia

Cod: MOLDMD2X347

IBAN: MD73ML000000022245470055

BENEFICIARUL

Adresa poștală: or. Cahul

Telefon: 029952236/029952275

Cod fiscal: 1007601006623

Banca: Trezoreria Regionala Cahul 226610

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD73TRPDAH319230D10631AD

an. 2021 - 2 838 000, 00
an. 2022 - 5 10 486, 00

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR



ANTREPRENOR



BENEFICIAR

nr. 2021 - 0000002945



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 din 20 decembrie 2022

Privind lucrarea: Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul, executată la obiectul: «Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul», în cadrul contractului (ordinului) nr. 58 din 04.11.2021 încheiat între (eliberat de) **Primaria s. Andrusul de Jos r-nul Cahul și Antreprenor SRL „Liaicul”**, pentru lucrările de „Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.2, din 10.12.2021a. eliberată de Primaria s. Andrusul de Jos cu valabilitate până la 10.12.2024a;
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 20.12.2022, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Primarul s. Andrusul de Jos – Leonte Constantin

Membrii comisiei:

Secretarul comisiei – Raru Diana.

Contabil -șef al primăriei – Raru Maria.

Secretarul consiliului sătesc – Mocanu Adelina.

Directorul casei de cultură – Pralea Ilie

Consilier – Curjos Valeriu

Consilier – Lontii Maxim.

Responsabil tehnic Tăușev Andrei

3. Au mai participat la recepție:

Dirigintele de șantier – Dmitrii Tulus.

4. *Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor:* Construcția sistemului de alimentare cu apă în s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul, sunt cuprinse în anexele nr. 1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa 1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;

Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în caz că sunt așa lucrări);

Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Organizarea procedurii de recepție a obiectului la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Finalizarea lucrărilor de construcție - montaj prevăzute în ordin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Exploatarea obiectivului conform destinației

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală: s. Andrusul de Jos, r-nul Cahul, destinația sistemul de alimentare cu apă, compus din următoarele construcții Castel de apă V-50m³ H=18m 2buc; Stație de clorinare containerizată 3 buc; Rețele

de canalizare D-90mm cu lungimea 1224,0 m/l; D63 cu lungimea 820,0 m/l; D50 cu lungimea 1258,0 m/l; Camine D1,5m-8 buc; Hidrant de incendiu 3 buc; Hidrant de incendiu 3 buc.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 20.12.2022 la ora 14,00 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele comisiei: _____

Leonti Constantin

Membrii comisiei

Raru Diana _____

Raru Maria _____

Mocanu Adelina _____

Pralea Ilie _____

Curjos Valeriu _____

Liontii Maxim _____

Participantii;

Dmitrii Tulus _____

9. Concluzia Agenția de Supraveghere Tehnică SUD:

Lucrarea _____

" " 20

L.Ș. _____

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea Construcția Complexului Rezidențial pentru persoane vulnerabile în s. Borceag, r-nul Cahul:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
Dirigintele de santier
SRL „Liaicul”

" 20 " 12 2022

L.Ș. _____

(semnătura)



PRIMITĂ:
BENEFICIAR

Primăria s. Andrusul de Josr-nul Cahul



REPUBLICA MOLDOVA
Primăria satului
Andrușul de Jos
MD- 3911, s. Andrușul de Jos, r.Cahul
tel. (299) 31-5-40; 31-5-41.
Cod fiscal 1007601006623
primaria.andrusuldejos@ mail.ru
primaria.andrusul-de-jos@apl.gov.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
Примэрия села
Андрушул де Жос
МД- 3911, с. Андрушул де Жос, р. Кахул
тел: (299) 31-5-40; 31-5-41.
Фискальный код 1007601006623
primaria.andrusuldejos@ mail.ru
primaria.andrusul-de-jos@apl.gov.md

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria s. Andrușul de Jos, raionul Cahul, confirmă că firma de construcții SRL „Liaicul” a executat lucrări contractuale pe următoarele obiecte:

- ☐ - Instalarea a 2 turnuri de apă, cu capacitatea de 50m3,
- ☐ - Instalarea a 3 stații de tratare a apei,
- ☐ - Construcția a 4 km de apeduct.

Lucrarea a fost finalizată la timp în condițiile stabilite în contractele încheiate și în conformitate cu prevederile proiectului tehnic. Rezultatul muncii lor este întotdeauna îndeplinite cerințelor clientului și nivelului profesional. În timpul cooperării noastre pe termen lung, această companie a confirmat în mod repetat înalta sa competență în domeniul lucrărilor de construcții și instalații.

Pe baza celor de mai sus, recomandam SRL „Liaicul” ca fiind o echipă de lucru competentă, un partener profesionist și de încredere.

Cu respect,

Primarul satului Andrușul de Jos
raionul Cahul



Constantin Leonte



А С Н І З І Т І І Р Е П У Б Л І С Е

ДОГОВОР ПОДРЯДА № 37

о закупке посредством проведения открытых торгов ocds-b3wdp1-MD-1623249632510

07.07.2021 г.

с.Кортен
(муниципий, город)

I. ОБЩАЯ ЧАСТЬ

СТОРОНЫ ДОГОВОРА

Настоящий договор заключен в результате проведения открытых торгов государственной закупки № 21040624, ocds-b3wdp1-MD-1623249632510; между примэрия с.Кортен р-на Тараклия, с местонахождением в (наименование закупающего органа)

с. Кортен, ул. Кирова 8А

(населенный пункт)

телефон: 029172236, факс: 029172238, идентификационный номер 1007601007701

в лице примара с. Кортен Дмитрия Караджова

(фамилия, имя и должность руководителя)

в качестве Бенефициара, с одной стороны, и SRL "LIAICUL",
(наименование экономического оператора)

С местонахождением в MD-7401г. Тараклия, ул. 60 лет обр.СССР № 2,
(населенный пункт)

телефон: 079551827, идентификационный номер 1003610002698, авторизованный для деятельности в строительстве: разрешение № 155 от 12.03.2021 года, выданное сроком на лет, для видов деятельности, в лице Тулуп Дмитрия, в качестве Подрядчика, с другой стороны.
(фамилия и должность руководителя)

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Генеральный подрядчик обязуется выполнить работы Устройство водонапорной башни V-50m3 H-18m и частичной прокладки водопровода в с. Кортен р-на Тараклия (ул. Пушкина, ул.Полевая,ул. Мира и ул.Кирова) соответствии с положениями технического проекта, с подробностями о выполнении, а также с действующими техническими нормами, стандартами и предписаниями.

2. ПЕРИОД ВЫПОЛНЕНИЯ

2.1. Длительность выполнения работ по договору составляет 3 месяца с момента получения приказа о начале работ и обеспечения ритмической работы бенефициаром – распределитель кредитов.

2.2. График выполнения работ осуществляется согласно спецификации из приложения к настоящему договору.

2.3. Период выполнения может быть продлен или приостановлен, если принудительный порядок деятельности стал следствием следующих причин:

вызванных Бенефициаром;

вследствие препятствия, обосновывающего неисполнение обязательства, или другой непредвидимой и невеняемой в вину Подрядчика ситуации;

влияния климатических факторов, препятствующих выполнению работ, установленных согласно техническому заданию, или их выполнение в подобных климатических условиях отразится на качестве работ;

стихийных бедствий, признанных законным органом власти.

2.4. Согласно письменному распоряжению Бенефициара Подрядчик приостанавливает

выполнение работ или некоторых их частей на срок и в порядке, в котором Бенефициар считает необходимым. На время приостановления Подрядчик обеспечивает защиту и сохранение работ соответствующим образом, как об этом распоряжается Бенефициар. Дополнительные расходы вследствие приостановления работ, которые несет Подрядчик, оплачиваются Бенефициаром. В случае приостановления работ или некоторые их частей по инициативе Подрядчика, он оплачивает на время приостановления все расходы относительно надлежащей защиты и сохранения работ.

2.5. При завершении работ Подрядчик сообщает Бенефициару, что выполнены условия приемки, запрашивая созыв комиссии. На основании данного уведомления Бенефициар созывает комиссию по приемке для завершения работ.

2.6. На основании документов, подтверждающих выполнение и констатации, выполненные на месте, Бенефициар оценивает, соблюдены ли условия для уведомления комиссии по приемке. В случае если будет установлено, что имеются недостатки и дефекты, о них сообщается Подрядчику, с установлением срока, необходимого для завершения или устранения. После установления ликвидации всех недостатков и дефектов, по новому запросу Подрядчика Бенефициар созывает комиссию по приемке. Комиссия по приемке устанавливает выполнение работ в соответствии с исполнительной документацией, действующими регламентами и с положениями по договору. В зависимости от констатаций Бенефициар утверждает или отклоняет приемку. Приемка может осуществляться и в отношении физически и функционально отдельных частей строительства.

2.7. Указывается гарантийный срок работ 1 год.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, составляет

2911997,35 (два миллиона девятьсот одиннадцать тысяч девятьсот девяносто семь) молдавских леев, 35 бань, включая НДС

(сумма цифрами и прописью)

3.2. Оплата осуществляется перечислением на основании налоговых накладных, после получения протоколов приемки выполненных работ, подписанных и принятых Бенефициаром.

3.3. Бенефициар проверяет протоколы приемки выполненных работ в течение календарных дней с момента их получения от Подрядчика.

3.4. Оплата финальной накладной осуществляется сразу после проверки и принятия окончательной платежной ведомости Бенефициаром. Если проверка продлевается по различным причинам, но в особенности вследствие возможных споров, стоимость работ, не состоящих в споре, оплачивается незамедлительно.

3.5. Работы не считаются завершенными, пока протокол окончательной приемки по завершении работ не будет подписан комиссией по приемке, подтверждающий, что работы были исполнены согласно договору.

3.6. Гарантия добросовестного исполнения возвращается Подрядчику на основании уведомления Бенефициара банковскому агенту. Уведомление осуществляется после подписания протокола приемки по завершению работ в течение максимум 15 дней. В случае приемки с возражениями, гарантия возвращается в течение максимум 15 дней после их устранения.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА И БЕНЕФИЦИАРА

4.1. Вся документация, необходимая для выполнения договорных работ, предоставляется Бенефициаром в распоряжение Подрядчика в двух экземплярах, в сроки, установленные в договоре, посредством общего графика выполнения общественных работ.

4.2. Подрядчик обязуется выполнять и завершать работу, в сроки, установленные в договоре, под личную ответственность. Для этого он обязуется соблюдать проект, исполнительную документацию и положения действующих нормативных актов в строительстве.

4.3. Подрядчик обязуется следить за работами, обеспечивать персоналом, материалами, установками, оборудованием и всеми другими объектами, временного или окончательного

б) договор подвергся существенному изменению, что требует новую процедуру государственной закупки в соответствии со статьей 76 Закона № 131/2015 о государственных закупках;

с) договор не должен был быть присужден соответствующему подрядчику, учитывая серьезное нарушение обязательств, вытекающих из Закона № 131/2015 о государственных закупках и/или международных договоров, стороной которых является Республика Молдова, которое было установлено решением национальной или, при необходимости, международной судебной инстанции.

13. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Следующие документы считаются неотъемлемой частью настоящего договора:

- а) Техническое задание;
- б) Техническое предложение;
- с) Финансовое предложение;
- д) График выполнения договора;
- е) Гарантия добросовестного исполнения.

13.2. Документы договора составлены на румынском языке.

13.3. Настоящий договор представляет собой соглашение о намерениях обеих сторон и считается подписанным в день проставления последней подписи одной из сторон.

13.4. В подтверждение вышеуказанного, стороны подписали настоящий Договор в соответствии с законодательством Республики Молдова в день и год, указанные выше, и действует до 31.12.2021/финальной приемки работ.

ЮРИДИЧЕСКИЕ, ПОЧТОВЫЕ И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК SRL "Liaicul"	БЕНЕФИЦИАР
Почтовый адрес: г.Тараклия, ул. 60 лет обр. СССР №2	Почтовый адрес: примэрия Кортен
Телефон: 079551827	Телефон: : 029172236
Фискальный код: 1003610002698	Фискальный код: 1007601007701
Банк: BC MOLDINCONBANK SA fil Taraclia	Банк: Министерство Финансов- Государственное Казначейство
Код: MOLDMD2X347	Код: TREZMD2X
IBAN MD73ML000000022245470055	IBAN MD16TRPDAJ312120G11151AC

ПОДПИСИ СТОРОНЫ



ЦЕНОВЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

Приложение № 2
к Договору № 37 _____

от « 07 » 07 2021 г.

№	Наименование работ	Код CPV	Единица измерения	Количество	Единичная стоимость, включая НДС	Сумма, молдавский лей, включая НДС	Сроки исполнения
1	<u>Устройство водонапорной башни V-50m3 H-18m и частичной прокладки водопровода в с. Кортен р-на Тараклия (ул. Пушкина, ул.Полевая,ул. Мира и ул.Кирова)</u>	45200 0000-9		1	2911997.35	2911997.35	31.12.2021
	ИТОГО				2911997.35	2911997.35	

ПОДПИСИ СТОРОН

ПОДРЯДЧИК

БЕНЕФИЦИАР



PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 02 din 24 _ноября_2022_г._

privind lucrarea: «Устройство водонапорной баśni V50m3 H=18m i ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, str. Mira, st. Polevaia, st. Chirova)», executată la obiectul водоснабжение с. Кортен în cadrul contractului nr. 37 от 07 июля 2021 г. încheiat între pentru lucrările de SRL «LIAICUL» – г. Тараклия.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizaţiei nr. 02, eliberată de Примарией с. Кортен la 16.09.2021 г., cu valabilitate pînă la 16.09. 2022 г.

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul _____ 2021 г. fiind formată din: Comisia de recepţie:

Preşedinte: Дмитрий Караджов – Инвестор, примар с. Кортен

Мембрии:

М. Банкова – главный бухгалтер примэрии;

– директор МП «СОПТ-СОМ»;

– землеустроитель примэрии с. Кортен

Петр Топал – аттестованный технический надзор - сертификат аттестации за № 0138 от 27.11.2019 года, действительна до 27.11.2024 г.

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки - сертификат аттестации за № 3537 от 03.06.2021 года, действительна до 03.06.2026 г.

(numele, prenumele)

2.Au mai participat la recepţie:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepţie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform anexa nr. 1;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 11 _октября_ 2022;
3) observatiile comisiei de recepţie finala sint prezentate in lista-anexa nr. 2;
4) Cartea tehnica a constructiei si fisa sintetica a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instructiunile de exploatare si urmarire a comportarii in timp a obiectului (nu) sint in posesia utilizatorului;

6) constructia s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzator in perioada de la terminarea ei la data 11.10.2022 de 2 pina in prezent, respectiv pe o durata de 1 luni, constatarile comisiei fiind enumerate in anexa nr. 3;

- 6¹.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie:

Obiectul cu numărul cadastral: _____, adresa poştală с. Кортен, destinaţia инженерные сети, litera (), compus din următoarele construcţii - одно, suprafaţa la sol: _____ кв. м. suprafaţa totală, _____ кв. м., nr. de nivele 1,

conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7) valoarea obiectului este de _____ lei conform listei-anexa nr. 1.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: ____принять
выполненные работы по строительству водопроводных сетей

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Завершением строительства водопроводных сетей

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Согласиться с решением приемочной комиссии о приемке выполненных работ

7. Prezentul proces-verbal, continind _____ file si
_____ anexe numerotate, cu un total de _____ fie, a fost
incheiat astazi _____ la in _____ exemplare.

Comisia de receptie:

Preşedinte:

Дмитрий Караджов

Membrii:

М. Банкова

И.Раданов

Петр Топал

Ал.Кирияк

(numele, prenumele, semnătura)

_____ 2022 г.

L.S.

Дмитрий Тулуш – аттестованный руководитель стройки



№_02_ Din _24_ _ноября_2022

Lista lucrarilor pereți e specialitati ce au fost executare si receptionale
Pe parcusul constructii.

privind lucrarea: «Ustroistvo vodonapornoj başni V50m3 H=18m i ceasticinaia procladca vodoprovoda v s. Corten, r-on Taraclia (st. Puşcina, str. Mira, st. Polevaia, st. Chirova)»,

ИНВЕСТОР

Технадзор

Исполнитель

Д. Караджов

П. ТОПАЛ

Д. Тулуш



REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL TARACLIA
PRIMARUL SATULUI CORTEN

MD 7421 sat.Corten, str.Kirov №8A
tel. (291) 72236, tel/fax 72238
E-mail: primariacorten@mail.ru



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
ТАРАКЛИЙСКИЙ РАЙОН
ПРИМАР СЕЛА КОРТЕН
МД 7421 с. Кортен, ул.Кирова №8А
тел. (291) 72236, тел/факс 72238
E-mail: primariacorten@mail.ru

Рекомендательное письмо

Настоящим, примар с.Кортен подтверждает, что строительная компания SRL «LIAICUL» выполняла подрядные работы по следующим объектам:

- Устройство водонапорной башни V-50m³.
- Восстановление скважины
- Электромонтажные работы
- Благоустройство санитарной зоны
- Выполнение работ по наружным линиям водопровода, протяженностью 4,5 км.

Работы выполнены в срок на условиях, установленных в заключенных договорах и в соответствии с положениями технического проекта. Результат их работ всегда отвечал требованиям заказчика и соответствовал профессиональному уровню.

За время длительного сотрудничества эта компания неоднократно подтверждала свою высокую компетентность в области строительно-монтажных работ.

На основании вышеуказанного, мы рекомендуем компанию SRL «LIAICUL», как компетентную рабочую команду профессионального и надежного партнера.

Примар с. Кортен



Танурков Степан

PRIMĂRIA

7401 Republica Moldova, r-n Taraclia,
or. Taraclia, str.Lenin, 128
c/d 226612
c/f 1007601006069
TREZMD2X
tel. (0294) 2-33-93 , tel./fax (0294) 2-57-74
E-mail: prim-tar@mail.ru



ПРИМЭРИЯ

7401 Республика Молдова, р-н Тараклия,
г. Тараклия, ул. Ленина , 128
р/с 226612
ф/к 1007601006069
TREZMD2X
тел.(0294) 2-33-93 , тел./факс (0294) 2-57-74
E-mail: prim-tar@mail.ru

№ 810 от 20 декабря 2024 года

Рекомендательное письмо

Настоящим письмом Примэрия города Тараклия, района Тараклия подтверждает, что компания **SC “Liaicul” SRL** f/c 1003610002698 выполнял подрядные работы на территории г. Тараклия по следующим объектам:

- Ремонт различных участков дорог,
- Ямочный ремонт,
- Прокладка системы канализации,
- Устройство системы водопровода
- Укладка тротуарной плитки,
- Устройство газовой котельной в Д/С №4.

Работы были выполнены в срок и на условиях, установленных в заключенных договорах в соответствии с положениями технического проекта. Результат работы SC “Liaicul” SRL всегда отвечал требованиям Заказчика и отмечаются высоким профессиональным уровнем.

За время продолжительного сотрудничества SC “Liaicul” SRL неоднократно подтверждал свою высокую профессиональность и компетенцию в области дорожных, строительно-монтажных работ.

На основании вышеизложенного, Примэрия города Тараклия рекомендует **SC “Liaicul” SRL** как высокопрофессиональную команду, компетентного и надежного партнера.

Примар г. Тараклия

Digitally signed by Lupov Veaceslav
Date: 2024.12.20 13:57:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Вячеслав ЛУПОВ

Исполнитель:
Марта Кеменчеджи
079163009



Рекомендательное письмо

Настоящим, Районный Совет Тараклия подтверждает, что строительная компания SRL "LIAICUL" на протяжении многих лет нашего сотрудничества проявляла себя только с лучшей стороны, вовремя и в срок выполняла подрядные работы по следующим объектам в районе Тараклия:

- Устройство сплошного покрытия, а/бетонного слоя на а/дороге L642 (ул. В.Чебанова, г.Тараклия);
- Благоустройство тротуарной плиткой центральной площади г. Тараклия;
- Устройство тротуаров в районе Тараклия;
- Продольная и поперечная разметка а/дорог на всех дорогах асфальтного покрытия;
- Услуги механизмов по профилированию дорог без добавления материала, устройство обочин и кюветов на дорогах р-на Тараклия;
- Профилирование дорог с добавлением материала.

Работы выполнены на условиях, установленных в заключенных договорах и в соответствии с положениями технического проекта. Результат их работы всегда отвечал требованиям Заказчика и соответствовал профессиональному уровню.

За время длительного сотрудничества эта компания неоднократно подтвердила свой высокий профессионализм и компетентность в области строительно-монтажных работ, ремонтных работ, а также дорожных работ.

На основании вышеизложенного, Районный совет Тараклия рекомендует компанию SRL "LIAICUL" как компетентную рабочую команду, профессионального и надежного партнера.

Председатель района



Лазарь Дерменжи

Рекомендательное письмо

Настоящим **Primar c.Zirnesti** подтверждает, что строительная компания **SRL “LIAICUL”** выполнял подрядные работы по следующим объекту

Устройство водонапорной башни V-50m³,H-15,0m

Устройство водопровода

Благоустройства территорий

Работы выполнены в срок на условиях, установленных в заключенных договорах и в соответствии с положениями технического проекта. Результат их работы всегда отвечал требованиям Заказчика и соответствовал профессиональному уровню.

За время длительного сотрудничества эта компания неоднократно подтвердила свою высокую профессиональность и компетентность в области строительно-монтажных работ

На основании вышеизложенного, мы рекомендуем компанию **SRL “LIAICUL”** как компетентную рабочую команду, профессионального и надежного партнера.

Primar c.Zirnesti

Digitally signed by Beju Nicolae
Date: 2022.11.28 09:35:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Beju Nicolae



Рекомендательное письмо

Администрация ИМ «Ара-Canal Taraclia» в сфере водоснабжения и канализации сообщает, что компания SRL «LIAICUL» выполняла и выполняет в настоящий момент работы по ремонту и прокладке новых водопроводных и канализационных сетей в городе Тараклия и в районе Тараклия.

Компания SRL «LIAICUL» оснащена необходимой техникой и имеет репутацию надежного и ответственного исполнителя, выполняющая на себя обязательства производственных работ, водопроводных и канализационных сетей качественно и в установленные сроки.

Администрация ИМ «Ара-Canal Taraclia» в сфере водоснабжения и канализации, считает компанию SRL «LIAICUL» надежной и ответственной организацией.

**И.О.Директора
ИМ «Ара-Canal Taraclia»**



Попозогло А.С.