



”Magistrala -Nistru”S.R.L.

3001. Republica Moldova
or. Soroca, str. Ocolirii 2b
tel. (373-30) 2-30-37, fax. 9-29-40

FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA-SIMILARA

Denumirea si obiectul contractului : Lucrări de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19 km4+920

Numărul si data contractului : **11-18/201 din 05.06.2017**

2. Denumirea/numele beneficiarului : **ÎS „Administrația de Stat a Drumurilor**

Adresa beneficiarului , **mun. Chișinău, str. Bucuriei 12A**

3. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**

Se notează obținerea corespunzătoare

4. Valoarea contractului exprimata în moneda
în care s-a încheiat
contractul

a) inițiala **794 255,52 lei**

(la data semnării contractului)

b) filiala **794 255,52 lei**

(la data finalizării contractului)

5. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de soluționare – nu au fost.

6. Durata de execuție a lucrării (luni)

a) contractata - **4 luni de zile**

b) efectiv realizata - **în termen**

c) motivul de decalare a termenului contractat(dacă este cazul),care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

7. Numărul si data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor –

8. Principalele remedieri si completări înscrise în procesul-verbal de recepție_____

9. Alte aspecte relevante prin care candidatul/operatorul economic își susține experiența similara,cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte – **Construcția podului**

Data completării: **28.04.2020**

Semnat:

Nume/prenume: **Mircea Moldovan**

Funcția în cadrul firmei: **Director**

Denumirea firmei și sigiliu: **S.R.L. « Magistrala-Nistru »**



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 11-18/2017
privind achiziția prin Cererea ofertelor de preț

"05" iunie 2017

mun. Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii prin cererea ofertelor de preț nr. 17/01405 din 24.05.2017, între Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor", cu sediul în or. Chişinău, str. Bucuriei, 12a, MD-2004, telefon 022 740570, fax 022 222280, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003600023559 din 15.04.2002, reprezentată de directorul general dl Andrei Cuculescu în calitate de *Beneficiar*, pe de o parte, și S.R.L "Magistrala Nistru", cu sediul în or. Soroca, str. Ocolirii, nr.2b, tel. 0230-2-30-37, fax. 0230-9-29-40 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat sub nr. 1003607000038 din 01.06.2000, licență de activitate seria A MMII nr. 049708 din 07.09.2010 valabilă până la 06.09.2020, pentru genurile de activitate construcții clădiri, construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico edilitare, reconstrucții, reprezentată de directorul dl Mircea Moldovan în calitate de *Antreprenor general*, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a podului pe drumul R54 M2-Soloneț-Unchitești-R19, km 4+920**, Cod CPV: 45201119-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este **20.12.2017**, după primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **794 255,52 (șapte sute nouăzeci și patru mii două sute cincizeci și cinci lei 52 bani) inclusiv TVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, eșalonat în termen de 30 de zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție (F2, F3).
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice **(nu va fi acceptată ajustarea valorii contractuale).**

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la **30 decembrie 2018**.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "15" iunie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"Beneficiar"

Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"

MD 2004 or. Chișinău, str. Bucurei, 12 a
c/f 1003600023559

c/IBAN MD67TRPCCC518430A00891AA

Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
MF-TT Chișinău-bugetul de stat
c/TVA 0503301

"Antreprenor general"

S.R.L "Magistrala Nistru"

Or. Soroca, str. Ocolirii 2b
c/f 1003607000038

c/ IBAN MD52AG000000002251833791

BC "Moldova-Agroinbank" S.A.
Fil. Or. Soroca
c/TVA 8400353

16. Semnăturile părților

Director general
Andrei Cuculescu



"Beneficiar"

Director
Mărcuța Moldovan



"Antreprenor general"

PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR

Nr. 133 din 15.11. 2017

Privind lucrările de reparație a podului pe drumul R54 M2 – Soloneț – Unchitești – R19, km 4+920, executate în cadrul contractului nr. 11-18/201 din 05.06.2017, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.R.L. „Magistrala Nistru” antreprenor or. Soroca.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 3 din 23.06.2017 eliberată de Consiliul Raional Soroca, cu valabilitatea de 24 luni.

2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 69 din 01 noiembrie 2017 și-a desfășurat activitatea astăzi miercuri 15.11. 2017 fiind formată din:

- | | | | |
|----------------|--------------|---|---|
| a.) Președinte | Iu. Pașa | - | director adjunct, Î.S. „ASD” |
| b.) membri: | R. Rogovei | - | șef adjunct, direcția drumuri și poduri, MTID/MEI |
| | V. Cotruță | - | șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD” |
| | I. Alexa | - | șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD” |
| | E. Mițu | - | șef, secție construcții, gospodărie comună și drumuri din cadrul Aparatului Președintelui Raionului Soroca |
| | A. Dosca | - | Inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră |
| | V. Moraru | - | director, S.A. „Drumuri – Soroca” |
| | T. Godonoaga | - | S.A. „Drumuri – Soroca” sector Sănătăuca |

3. La recepție au participat în calitate, de invitați:

- a.) executant M. Moldovan - director, S.R.L. „Magistrala Nistru”
- b.) proiectant A. Cekan - director, S.R.L. „Injproiect”
- c.) responsabil tehnic S. Nastas - consultant, Î.S. „ASD”

4. Comisia de recepție a constatat - că lucrarea este definitivată de construcție cu rezerve și poate fi dată în folosință.

- a.) Lucrările de reparație au fost executate de către S.R.L. „Magistrala Nistru”
- b.) Documentația de proiect a fost elaborată de către S.R.L. „Injproiect”
- c.) Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor iunie 2017 sfârșitul lucrărilor septembrie 2017.

5. Anexele la procesul - verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

- a.) Situația lucrărilor executate – cartea tehnică.
- b.) Constatările comisiei de recepție:

6. Podul supus recepției are următorii indici de bază:

- a) Podeș tubular cu $\varnothing$ – 1,5 m – 1 unitate, b.) Lungimea podeșului L – 18,88 m,
- c.) Categoria drumului a podeșului amplasat – IV, d.) Lățimea platformei drumului B – 10,0 m,
- e) Lățimea părții carosabile B – 7,0 m, f.) Lățimea acostamentelor B – 2 x 1,5 m.

Lucrări executate: - demolarea podului existent, consolidarea suprafeței fundului albiei și taluzurilor cu beton armat monolit H - 12 cm așternut pe un strat de piatră spartă cu H - 10 cm, montarea elementelor prefabricate din beton armat (tub, portal, aripi), construcția sistemului rutier nou pe tronsonul (suprastructura podului) Pc 49+15,14 ÷ Pc 49+27,87 - strat inferior de fundație din amestec de prundiș și nisip H - 24 cm, strat superior de fundație din amestec de prundiș și nisip H - 24 cm, strat de îmbrăcăminte din piatră spartă M400 prundiș și nisip H - 24 cm, reprofilarea părții carosabile pe tronsoanele Pc 48 + 40,0 ÷ Pc 49 + 15,14 și Pc 49 + 27,87 ÷ Pc 49+90,0 - strat din amestecuri de piatră spartă, prundiș și nisip, cu adăugarea materialului nou din amestecuri nr.C1, GOST25607 de piatră spartă M400, prundiș și nisip H - 12cm.

7. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 1,03 mln. lei, inclusiv LCM - 0,76 mln. lei.

8. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a podului menționat constituie - 1 065 585,62 lei, inclusiv LCM - 789 762,00 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului podului pe drumul respectiv.

9. În urma examinării vizuale pe teren a calității execuției lucrărilor, documentației prezentate și a certificatelor privind calitatea materialelor utilizate la reparația podului, comisia de recepție a constatat că lucrarea este îndeplinită complet și calitativ, conform cerințelor caietului de sarcini și a normativelor în vigoare. Reparația podului a contribuit la îmbunătățirea condițiilor de circulație la trafic și asigurarea siguranței circulației rutiere.

10. Comisia de recepție recomandă următoarele admiterea cu obiecții a recepției.

11. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 1 anexă, a fost încheiat, astăzi, 15 Noiembrie 2017 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte _____ Iu. Pașa

membri: _____ R. Rogovei

_____ V. Cotruță

_____ I. Alexa

_____ E. Mițu

_____ A. Docea



12. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea _____

2017

(semnătura)

(numele, prenumele, funcția)

13. Lucrarea privind „Reparația podului pe drumul R54 M2 – Soloneț – Unchitești R19, (km 4+920)” în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ – EXECUTANTUL

PRIMITĂ- INVESTITORUL

S.R.L. „Magistrala Nistru”

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”

15 Noiembrie 2017

Noiembrie 2017

M. Moldovan

V. Cotruță



SITUAȚIA

constatărilor comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

privind „Reparația podului pe drumul R54 M2 – Soloneț – Unchitești – R19, km 4 + 920”

Denumirea și adresa (km și PC)

1. Consolidarea - îmbinarea cu beton monolit a taluzului între acostament
și portal.

Președintele comisiei _____ Iu. Pașa

Membri:

A. Rogovei

V. Cotruță

I. Alexa

E. Mîțu

A. Dosca

T. Godonoaga

M. Moldovan

A. Căcan

S. Năstas