Anexa nr.23
la Documentația standard nr.69

din 7 mai 2021

CAIET DE SARCINI
FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI
LUCRĂRI

Obiectul “Termoizolarea fațadelor școlii primare ”Spiridon Vangheli” nr.21 din str.Tudor Vladimirescu, nr.16, mun.Bălți (blocul 4 și 5)”
Autoritatea contractantă Primăria mun.Bălți (Direcţia Învățămănt, Tineret și Sport )
1 . Descriere general
 .
     Principalele tipuri de muncă  

· Inlocuirea tencuielii deterioare

· Inlocuirea parțială a tămplăriei exterioare

· Inlocuirea coperținelor deasupra intrărilor în blocurile școlii și acceselor în subsol blocurilor

· Inlocuirea pereului pe perimetrul blocurilor

· Finisarea soclului cu plăci de porțelanat (imitație a pietrei naturale)

· Execuția scărilor antiincediare din elemente de profil matalic.

2. Informaţii şi proiectare
      Proiectul prevede reparația și  termoizolarea fațadelor și inlocuirea tămplăriei exterioare a blocurilor  4, 5  a școlii primare compuse din 7 blocuri și 2 nivele și bloc alimentar/festiv cu un nivel. 
              În proiect este prevăzută:

· 1. Termoizolarea fațadelor și soclului

· - Pereti  – vată bazaltică - 100 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)
· - glafuri – vată minerale – 30 mm (135 kg/m3, 0.04w/mk)

· - soclu- polistiren extrudat XPS – 120 mm (0.035w/mk, 28-35kg/m3).
       2 .Demontarea parasolarelor din beton de pe  fațade (deasupra ferestrelor)
3. Demontarea pereului asfalt/Executarea pereului noi
       4. Demontarea schărilor matalice uzate/ Montarea scărilor metalice noi
       5. Demontarea ferestrelor lemn /Montarea ferestrelor din aluminiu cu barierul termica
       6. Demontarea ușilor lemn / Montarea ușilor din aluminiu cu barierul termica
       7. Demontarea scărilor exterioare din beton / zidărie
8. Montarea copertinelor pentru adîncituri
       9. Reparația scărilor și rampelor din beton existențe
     10. Demontarea temporară a burlanelor/ Montarea lor după finisarea fațadelor.
     11. Demontarea pervazurilor exterioare/ Montarea pervazurilor noi.
· Ezecutarea lucrărilor de construcție-montaj pe timp de vară  și termenul executării lucrărilor maxim 2,5 luni, inclusiv periodă pentru pregătire. Efectuarea lucrărilor pe timp de iarnă se permite cu respectarea cerințelor conform SNiP 3.02.01-87 și  SNiP 3.03.01-87, SNiP 3.04.01-87.
· Garanția de bună execuție a contractului va  constitui nu mai puțin de 5 ani.

3. Materiale, compatibilităţi, reglementări tehnice şi standarde utilizate

·  La procurarea utilajului și materialelor de respectat existența certificatelor și Agrimentelor RM 
· Standardele aplicate NCM C.01.12-2018, NCM B.01.05-2019, NCM C.01.02-2017
Valoarea verificărilor și încercărilor le achită Antreprenor        
4. Mostre

5. Furnizarea, păstrarea, protecţia materialelor şi a lucrărilor. Securitatea construcţiilor şi a terenurilor aferente

 Antreprenorul pe șantier este obligat din conform propriu:  

- de a limita acces la șantier
- de a instala panou informațional pe obiectul str. T.Vladimirescu, 16
- de a asigura lucrările executate și utilajul de care dispune, de la distrugere și furt până la transmiterea lucrărilor Beneficiarului. Acesta ia măsuri pentru a proteja lucrările împotriva distrugerii în urma impactului atmosferic și apă și îndepărtează zăpada și gheața. 
- în timpul executării lucrărilor Antreprenor se obligă de a păstra drumurile de acces libere, de a îndepărta echipamentele, de a evacua excesul de materiale, deșeuri și orice tip de lucrări temporare care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor de a scoate de pe șantier toate echipamentele de construcție, materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare.
6. Încercări, instrucţiuni, garanţii ale furnizorilor, desene şi scheme de execuţie

Antreprenorul este obligat să prezinte documentația de executare pentru toate rețelele cu indicarea mărcilor geodezice și geologice cu suport de hîrtie și  în varianta electronică. 
7. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor

În caz de depistare – se constatează în prezența autorului proiectului și reprezentantului  supravegherii tehnice  și se introduce înscrierea în cartea tehnica

- Lucrări ascunse nu nu sunt acoperite fără aprobarea unui responsabil tehnic pentru supraveghere și proiectant autorizat, Antreprenorul le va oferi posibilitatea de a inspecta și urmări orice lucrare care trebuie ascunsă. Responsabil tehnic pentru  supraveghere tehnică certificat și proiectantul participă la inspecția și măsurarea lucrărilor.
8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranţe de execuţie

Pînă la începerea lucrărilor Clientul predă reperi. Antreprenorul este obligat să aibă un geodez cu echipamentul controlat.
    Trasarea axelor principale,  stâlpilor,  liniilor de comunicație și a limitelor terenului prezentat Antreprenorului, precum și materializarea semnelor de înălțime în imediata apropiere a terenului,  este responsabilitatea Antreprenorului.  

            9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive
- Zona climaterica II B, Zona de seismicitate  7 puncte.  Gradul rezistenței la foc a clădirii instituției de educație -II, clasa constructivă de pericol de incendiu - СО. Clasa rezistenței la foc a construcțiilor -КО.
10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare şi condiţionare a aerului

11. Nivelul admis al zgomotului şi al vibraţiilor
De respectat nivel admisibil de zgomot și vibrație.
12. Cerinţe privind montarea utilajelor şi a instalaţiilor
         Toate lucrarilor pe santierului de constructie  sunt necesare sa fie efectuatecu  cu respectarea obligatorie a cerintelor conform documentelor
 NCM A.08.02:2014  "Securitatea și sănătatea muncii în construcții»;
 СPA A.08.11:2015  Executarea lucrărilor de constructii la înălțime. Cerințe generale de securitate".
13. Lucrări de construcţii aferente montării instalaţiilor

Procedura și tipurile de lucrări de construcție trebuie să conforme cu NCM C.01.02:2017,
NCM C.01.12:2018.
14. Articole, produse şi piese necesare instalaţiilor

 15. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor

       În timpul executării lucrărilor, Antreprenorul se obligă să păstreze drumurile de acces libere, să îndepărteze echipamentele, să îndepărteze materialele în exces, deșeurile și lucrările temporare de orice tip care nu sunt necesare și, la finalizarea lucrărilor, să îndepărteze toate echipamentele de construcție, materialele în exce , deșeuri și lucrări temporare de pe șantier.  

      Сheltuielile pentru serviciile comunale, precum și pentru contoare sau alte dispozitive de măsurare, sunt achitate de către Antreprenor     
      Asigurarea lucrătorilor cu încăperi pentru odihnă, cu apă potabilă și viceu, cu mijloacele de protecție contra incendiilor.
16. Definiţii

17. Cerinţe privind calculul costului

· Calculare a costului ofertei, prin metoda de resurse in corelare cu CPL.01.01-2012/A1-2021, «Instrucțiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-montaj pri n metoda resurse», în care antreprenorul are dreptul de a include următoarele cheltuieli:

· transportarea muncitorilor la locul de muncă cu distanţa mai mare de 3 km, tur- retur; 
· cheltuielile pentru deplasări.
  În devizele-oferte antreprenorul ia în considerare cheltuielile limitate, pentru:
· clădiri şi construcţii provizorii (conform NCM L.02.05-2012);
· scumpirea pe timp friguros ( conform NCM L.02.06-2012);
· energia electrică ( Anexa B la Instrucţiunile prezente)
· cheltuielile suplimentare la realizarea lucrărilor de construcţii-montaj pe timp friguros.
    La întocmirea devizelor-oferte antreprenorul include plata pentru energia electrică în conformitate cu Normele de consum sau conform calculelor proprii bazate pe consumurile reale înregistrate la obiectele analogice.
· Prețurile stabilite acoperă toate obligațiunile prevăzute în contract și toate operațiunile pentru finalizarea și toate operațiunile pentru finalizarea sau întreținerea corespunzătoare a lucrărilor 
 inclusiv:           
- executarea și demontarea clădirilor și construcțiilor provizorii

- conectarea la rețelele provizorii

- plata pentru energie electrică și apă

- executarea lucrărilor pe  vremea rece
     - alte cheltuieli neluate în considerație în capitolele anterioare.
Autoritatea contractantă  ___________              Data "____"__________________

