

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

I.

1. Denumirea și obiectul contractului ”Lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul, Cantemir, Taraclia”
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriză Nr. 09-09/147 din 12 aprilie 2018; Acord adițional Nr.1 la contractul de antrepriză nr.09-09/147 din 28.12.2018; Acord adițional Nr.2 la contractul de antrepriză nr.09-09/147 din 22.04.2019; Acord adițional Nr.3 la contractul de antrepriză nr.09-09/147 din 31.12.2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor
4. Adresa beneficiarului Chișinău str. Bucuriei 12-a MD-2004
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul sau antreprenorul general 100%

(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului

exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
---	--

a) inițială 20 352 00,00 lei

(la data semnării contractului) 58 561 422,00 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 58 561 422,00 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 12 luni

b) efectiv realizată 12 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor ”Notă informativă privind valoarea lucrărilor executate pe luna decembrie 2019”

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării: 21.10.2020

Semnat: _____

Nume: Sergiu Drangoi

Funcția în cadrul firmei: Director interimar

Denumirea firmei și sigiliu: S.A. ”Drumuri Cahul”

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 09-09/144

12 aprilie 2018

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar” în persoana Directorului general dl. **Gheorghe Curmei**, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Cahul” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl. **Nicolae Bocicovar**, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul contract privind următoarele:

I. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1. Antreprenorul se obligă să desfășoare activitățile de administrare și întreținere a drumurilor publice și clădirilor adiacente lor. Drumurile și clădirile sunt indicate în anexa nr.1, nr.1.1.
- 1.2. Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor publice se desfășoară de către Antreprenor în conformitate cu instrucțiunile ramurale, normativele, standardele, reglementările tehnice în vigoare și sunt nominalizate în anexa nr.2.
- 1.3. Activitățile de administrare și întreținere a drumurilor vor fi desfășurate în limita alocațiilor financiare anuale în scopul asigurării în mod obligatoriu a circulației rutiere continue în condiții de siguranță pe tot parcursul anului.
- 1.4. Locul și volumul concret al lucrărilor necesare se determină de către Antreprenor prin coordonare cu reprezentantul din teritoriu al Beneficiarului.
- 1.5. Antreprenorul are dreptul să încheie contracte de subantrepriză și răspunde pentru calitatea lucrărilor executate de subantreprenori.

II. COSTUL LUCRĂRILOR ȘI MODUL EFECTUĂRII DECONTĂRILOR

- 2.1. Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor ce reprezintă obiectul contractului se determină în conformitate cu Programul privind repartizarea mijloacelor financiare pentru reparația și întreținerea drumurilor publice pe anul 2018 și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2018	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
1	S.A. „Drumuri-Cahul”, inclusiv:	20 352	239
	-sectorul Cahul	8 595	100
	-sectorul Cantemir	5 833	72
	-sectorul Taraclia	5 924	67

- 2.2. Beneficiarul poate achita în avans pînă la 10 % din suma lunară planificată, restul sumei se va achita eșalonat, după semnarea proceselor-verbale de recepție a lucrărilor, în dependență de finanțarea din Fondul rutier.
- 2.3. Antreprenorul va executa volumul de lucrări la întreținerea și administrarea drumurilor în strictă corespundere cu alocațiile prevăzute în prezentul contract.

- 2.4. Volumul mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere a drumurilor poate fi modificat de Beneficiar (majorat sau micșorat) în dependența de starea drumurilor sau finanțarea din Fondul rutier.

III. OBLIGAȚIILE ȘI RESPONSABILITĂȚILE ANTREPRENORULUI

3.1. Antreprenorul se obligă:

- 3.1.1. din momentul semnării prezentului contract să preia funcțiile de administrator al drumurilor și clădirilor indicate în anexa nr.1, cu toate obligațiunile respective care se impun în conformitate cu legislația în vigoare, să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor întru asigurarea circulației rutiere continue în condiții de siguranță, acordând prioritate drumurilor în dependență de importanța social-economică și intensitatea traficului rutier, precum și lucrărilor în dependență de măsura în care acestea influențează asupra siguranței circulației rutiere;
 - 3.1.2. să desfășoare activitățile de administrare și să execute lucrările de întreținere a drumurilor în conformitate cu Instrucțiunile ramurale privind clasificarea și definirea lucrărilor de reparare și întreținere a drumurilor publice a Republicii Moldova, precum și cu normativele, standardele și reglementările tehnice în vigoare și în termenii coordonați cu Beneficiarul;
 - 3.1.3. să întocmească actul de constatare a faptului și să inițieze atragerea la răspundere, în cazul depistării deteriorărilor sau furturilor indicatoarelor rutiere, plantațiilor și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona de protecție a drumurilor;
 - 3.1.4. la solicitarea Beneficiarului să prezinte informația despre starea tehnică a drumurilor publice și altor obiecte destinate pentru asigurarea semnalizării și securității rutiere, situate în zona de protecție a drumurilor;
 - 3.1.5. să aprecieze și să execute imediat lucrările necesare, care vor asigura evitarea pericolului producerii accidentelor rutiere;
 - 3.1.6. să întreprindă imediat măsurile necesare, care se impun în urma producerii accidentelor rutiere, avariilor, calamităților naturale, schimbării bruște a condițiilor climaterice sau altor situații excepționale, în vederea asigurării securității circulației rutiere și să informeze despre aceasta Beneficiarul;
 - 3.1.7. să prezinte darea de seamă lunară privind lucrările efectuate și materialele folosite la întreținerea drumurilor publice;
 - 3.1.8. să păstreze bunurile care i s-au încredințat de către Beneficiar pentru executarea lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor;
 - 3.1.9. să restituie valoarea prejudiciului cauzat utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau din cauza neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni premeditate pasibile de pedeapsă;
 - 3.1.10. să restituie beneficiarului valoarea prejudiciului menționat în p. 3.1.8, dacă acest prejudiciu a fost încasat.
- 3.2. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 10 a fiecărei luni, graficul de execuție a lucrărilor pentru luna în curs;
 - 3.3. Antreprenorul are obligația de a prezenta beneficiarului până la data de 01 octombrie a fiecărui an, planul operativ de acțiune pe timp de iarnă;
 - 3.4. Antreprenorul are obligația să asigure semnalizarea corespunzătoare a punctului de lucru conform „Norme Metodologice privind condițiile de închidere a circulației și de instituire a restricțiilor de circulație în vederea executării de lucrări în zona drumului public și/sau pentru protejarea drumului”, aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 194/108/25.05.2004.
 - 3.5. Antreprenorul este obligat să înlocuiască persoanele care furnizează serviciile, la notificarea scrisă a Beneficiarului.
 - 3.6. Cooperarea cu organele operative ale Inspectoratului National de Patrulare și cu celelalte instituții publice (salvare, pompieri, stările excepționale).
 - 3.7. Cerințele pentru asigurarea nivelului de întreținere pe timp de vară și a viabilității pe timp de iarnă se anexează (anexa nr.3)

IV. OBLIGATIILE SI RESPONSABILITATILE BENEFICIARULUI

4.1 Beneficiarul se obligă:

4.1.1. să recepționeze lucrările în termen de 5 zile de la data informării despre finisarea acestora;

4.1.2. să achite costul lucrărilor executate, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate semnat de către ambele părți contractante.

4.1.3. să pună la dispoziția Antreprenorului orice informații pe care acesta le consideră necesare pentru îndeplinirea contractului;

4.2 Beneficiarul are dreptul:

4.2.1. să efectueze controlul executării lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor publice;

4.2.2. în cazul depistării unor încălcări a normelor tehnologice de executare a lucrărilor indicate la p.1.2, p.1.3. al prezentului contract, să oblige Antreprenorul să înlăture încălcările comise din cont propriu;

4.2.3. în cazul depistării viciilor la lucrările recepționate, să reducă costul convenit pentru lucrări sau să ceară despăgubiri, dacă Antreprenorul la cererea Beneficiarului nu este de acord să înlăture viciile lucrării;

4.2.4. în cazuri excepționale, reieșind din necesitățile asigurării circulației rutiere continue în condiții de siguranță, să modifice lista drumurilor publice nominalizate în anexa nr.1.

4.2.5. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale.

4.2.6. Beneficiarul are dreptul de a controla, verifica și măsura prestațiile efectuate.

V. CONFIRMAREA SI RECEPTIA LUCRARILOR

5.1. Recepția primară a lucrărilor se face de regulă zilnic de către persoanele desemnate de către beneficiar (responsabili tehnici atestați) la nivelul sectoarelor de întreținere a drumurilor din cadrul Societăților pe acțiuni. Prestațiile executate se consemnează în documentele primare, completate de reprezentanții Antreprenorului.

Necesitatea, oportunitatea și realitatea prestațiilor înscrise în documentele primare, de către Antreprenor, se atestă cu semnătură de către reprezentanții beneficiarului.

Documentele primare utilizate vor fi cele agreate de beneficiar, se vor completa de către Antreprenor și vor fi supuse după completare pentru verificare și confirmare reprezentanților beneficiarului.

Documentele primare se vor păstra și arhiva în conformitate cu prevederile legale privind păstrarea documentelor respective, la Antreprenor pentru a fi puse la dispoziția beneficiarului și a organelor de control abilitate ori de câte ori este nevoie.

5.2. În baza datelor consemnate în documentele primare și certificate de către reprezentanții beneficiarului, se vor întocmi procese-verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate de către ambele părți contractante.

5.3. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

VI. SANCTIUNI PENTRU NERESPECTAREA OBLIGATIILOR CONTRACTANTULUI

Pentru neexecutarea în totalitate sau în parte a lucrărilor ce fac obiectul prezentului contract, antreprenorul va fi penalizat în conformitate cu anexa 4 "Penalizări pentru nerealizarea cerințelor privind asigurarea nivelului de întreținere".

6.1. La cumularea unui număr de puncte de penalizare cuprins între 50 și 200 pct/ trim. pentru toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o penalizare de 2 % din valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.

- 6.2. La cumularea unui număr de puncte de penalizare cuprins între 200 și 400 pct./ tri toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o penalizare de valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.3. La cumularea unui număr de puncte de penalizare cuprins între 400 și 600 pct./ tri toate lucrările stabilite în contract se va percepe de către beneficiar o penalizare de valoarea lucrărilor prezentate trimestrial.
- 6.4. Pentru mai mult de 600 de puncte de penalizare/ trim. pentru toate lucrările stabilite Beneficiarul este îndreptățit să perceapă o penalizare de 5% din valoarea lucrărilor trimestrial.
- 6.5. În situația cumulării în două trimestre consecutiv a unui nr. mai mare de 600 p contractorul va fi somat în scris asupra îndeplinirii de o calitate slabă a contractului și se **măsură tehnico-organizatorice** de redresare a situației. Antreprenorul are obligația măsurilor susamintite caz în care va putea să-și continue activitatea sau va putea op rezilierea contractului.

VII. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR, GARANȚII

- 7.1. Antreprenorul poartă răspunderea pentru încălcarea prevederilor legislației în vigoare, h ordinelor și actelor normative privind asigurarea circulației rutiere continue în condiții de și păstrarea integrității drumurilor.
- 7.2. Antreprenorul poartă răspunderea pentru viciile ascunse ale lucrărilor executate, timp de u recepționarea acestora de către Beneficiar.
- 7.3. Antreprenorul poartă răspunderea pentru calitatea proastă a materialului procurat de sine și utilizat la executarea lucrărilor.
- 7.4. Antreprenorul poartă răspunderea conform legislației în vigoare pentru prejudiciu utilizatorilor drumurilor în timpul executării lucrărilor rutiere prin regie proprie sau c neîndeplinirii obligațiilor contractuale asumate, precum și a săvârșirii unor acțiuni pr pasibile de pedeapsă.
- 7.5. Părțile contractante nu poartă răspundere pentru prejudiciile cauzate de forța majoră.
- 7.6. Antreprenorul asigură garanția calității lucrărilor executate pentru o perioadă de un an.

VIII. MODIFICAREA, PRELUNGIREA ȘI REZILIEREA CONTRACTULUI

- 8.1. Modificarea și rezilierea prezentului contract se efectuează cu acordul scris al părților contra
- 8.2. La expirarea termenului prezentului contract, acesta se prelungește pînă la încheierea contract, urmînd ca antreprenorul să execute lucrări în volum ce nu va depăși limite planificate pentru lunile respective ale anului precedent.
- 8.3. Beneficiarul poate cere rezilierea anticipată a contractului în cazurile:
 - 8.3.1. neexecutării sistematice a lucrărilor de administrare și întreținere a drumurilor în termeni de către Beneficiar;
 - 8.3.2. executarea necalitativă a lucrărilor de către Antreprenor;
 - 8.3.3. dacă Antreprenorul nu începe la timp executarea contractului sau execută lucrarea atît încât devine clar, că ea nu poate fi executată în termen;
- 8.4. Despre intenția rezilierii contractului, fiecare dintre părțile contractante va informa în scris parte cu 15 zile înainte.

IX. CLAUZE SUPLIMENTARE


- 9.1. Clauzele nestipulate de prezentul contract vor fi reglementate de legislația în vigoare a R Moldova.
- 9.2. Prezentul contract este încheiat pe termen de pînă la 31 decembrie 2018.
- 9.3. Litigiile dintre părțile contractante, în cazul în care nu vor fi soluționate pe cale amiabilă, u fi soluționate de către instanțele judiciare competente în conformitate cu legislația în vigoar


- 9.4. Toate anexele semnate de ambele părți contractante sunt parte integrantă ale prezentului contract
9.5. Prezentul contract este întocmit în 2 exemplare, fiecare având aceeași putere juridică, câte u pentru fiecare parte contractantă.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:


Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD2004 mun. Chișinău, str.Bucuriei 12a





Gh. Curmei

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Cahul”
c/i MD34TRPCCF518430A01009AA
c/f 1003603151541, cod TVA 3400180
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Cahul
MD 3901 or.Cahul, str.M.Viteazul, 25




N. Boticov

Acord adițional nr.1

la contractul de antrepriză nr. 09-09/147 din 12 aprilie 2018

nr. _____

din „18” decembrie 2018

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Cahul” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl Nicolae Bocicovar, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. Se modifică p.2.1. a capitolului II, în următoarea redacție:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor publice naționale pe anul 2018 constituie:

I. Întreținere de rutină				
Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei		
		Mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2018	Inclusiv administrarea drumurilor	
1	2	3	4	
1	S.A., „Drumuri-Cahul”, inclusiv:	37 970	239	
	-sectorul Cahul	14 839	100	
	-sectorul Cantemir	12 748	72	
	-sectorul Taraclia	10 383	67	
II. Lucrări rutiere neprevăzute				
S.A., „Drumuri-Cahul”, sectorul Cahul				
Nr. crt.	Denumirea drumului	Tronsonul, (km-km)	Volumul alocațiilor, mii lei	Tipul lucrărilor
1	2	3	4	5
1	M3.1 Giurgiulești - frontiera cu Ucraina	0-0,65	1 451	Reparația îmbrăcăminte rutiere
Total general		39 421		

2. Se modifică p.9.2. a capitolului IX, în următoarea redacție:

Prezentul contract este încheiat pe termen de pînă la 31 decembrie 2019.

3. Celelalte prevederi ale contractului rămîn fără modificări.

Acord adițional nr.2

la contractul de antrepriză nr. 09-09/147 din 12 aprilie 2018

nr. _____

din „12” aprilie 2019

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Cahul” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl Nicolae Bocicovar, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. Se completează p.2.1. a capitolului II, modificat prin acordul adițional nr.1 din 28 decembrie 2018, cu următoarele:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor ce reprezintă obiectul contractului, s-a determinat în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 (HG RM nr.206 din 03.04.2019) și constituie:

Nr. crt.	Denumirea antreprenorilor	Volumul alocațiilor, mii lei	
		Total mijloace financiare pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane, G-Regionale) pe anul 2019	inclusiv administrarea drumurilor
1	2	3	4
	S.A. „Drumuri-Cahul”, inclusiv:	28 500,1	257
1	-sectorul Cahul	12 234,1	103
	-sectorul Cantemir	8 691,2	88
	-sectorul Taraclia	7 574,8	66

2. **Anexa nr.1** se modifică în redacția nouă (se anexează).

3. Celelalte prevederi ale contractului rămân fără modificări.

4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR**Beneficiar:**

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,
c/f 1003600023559, cod TVA 0503301
TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat
MD2004 mun. Chișinău, ștr. Bucuriei 12a

Gh. Curmei

Antreprenor:

S.A. „Drumuri-Cahul”
c/i MD34TRPCCF518430A01009AA
c/f 1003603151541, cod TVA 3400180
TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Cahul
MD 3901 or. Cahul, str. M. Viteazul, 25

N. Bocicovar

Acord adițional nr.3

la contractul de antrepriză nr. 09-09/147 din 12 aprilie 2018

nr. _____

din „31” decembrie 2019

mun. Chișinău

Întreprinderea de Stat „Administrația de Stat a Drumurilor” numită în continuare „Beneficiar”, în persoana Directorului general dl Gheorghe Curmei, care activează în baza Statutului întreprinderii și S.A. „Drumuri-Cahul” numită în continuare „Antreprenor”, în persoana directorului dl Nicolae Bocicovar, care activează în baza Statutului societății, au încheiat prezentul acord adițional privind următoarele:

1. Se completează p.2.1. a capitolului II, modificat prin acordul adițional nr.2 din 22 aprilie 2019, cu următoarele:

Volumul anual al mijloacelor financiare alocate pentru activitățile de administrare și întreținere de rutină a drumurilor ce reprezintă obiectul contractului, s-a determinat în baza Programului privind repartizarea mijloacelor fondului rutier pentru drumurile publice naționale pe anul 2019 (HG RM nr.206 din 03.04.2019 cu modificările și completările ulterioare) și constituie:

Denumirea antreprenorului	Volumul alocațiilor pentru întreținerea drumurilor publice naționale (M-Expres, R-Republicane G -Regionale) pe anul 2019, (mii lei)				
	Total	Întreținerea de rutină a drumurilor	Inclusiv		
			Inclusiv administrarea drumurilor	Lucrări de reparație curentă	Lucrări rutiere neprevăzute (urgență)
S.A.„Drumuri- Cahul”, inclusiv:	58 561,4	52 458,7	257	1 212,5	4 890,2
-sectorul Cahul	26 861,3	26 861,3	103	-	-
-sectorul Cantemir	17 195,2	11 092,5	88	1 212,5	4 890,2
-sectorul Taraclia	14 504,9	14 504,9	66	-	-

2. Lista obiectelor de întreținere periodică și reparația curentă se anexează (Anexa nr.1 la acordul adițional).

3. Celelalte prevederi ale contractului rămân fără modificări.

4. Acordul adițional este parte integrantă a contractului de antrepriză, este întocmit în două exemplare, fiecare avînd aceeași putere juridică.

ADRESA JURIDICĂ ȘI RECHIZITELE BANCARE ALE PĂRȚILOR

Beneficiar:

Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”


c/i MD67TRPCCC518430A00891AA,

c/f 1003600023559, cod TVA 0503301

TREZMD2X, MF-TR Chișinău - bugetul de stat

MD2004 mun. Chișinău, str. Bucurei 12a




Gh. Curmei

Antreprenor:


S.A. „Drumuri-Cahul”

c/i MD34TRPCCF518430A01009AA

c/f 1003603151541, cod TVA 3400180

TREZMD2X, MF-Trezoreria Regională Cahul

MD 3901 or. Cahul, str. M. Viteazul, 25




N. Bocicov

02 a *Cahul*

Formular interdepartament tipizat nr. C3
 aprobat de DASS al Republicii Moldova
 prin ordinul nr.17 din 1 martie 1999

NOTA INFORMATIVA
 privind valoarea lucrarilor executate
 pe luna decembrie 2019

(Beneficiar) Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Contract general S.A. "Drumuri Cahul"
Contract nr. 09-09/147 din 12.04.2018

c/f 1003600023559
c/f 1003603151541

Obiectul de executat și adresa Întretinerea drumurilor Naționale

Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrari	Valoarea lucrarilor executate, lei		
	De la inceputul anului, inclusiv luna raportată	Din care pe luna raportată	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	48 587 019,00	0,00	
Valoarea drumurilor	214 166,00	24 911,00	
Valoarea adaugata 20 %	48 801 185,00	24 911,00	
General	9760237,00	4982,2	
	58 561 422,00	29 893,20	



[Signature]
 Director, Nicolae Bocicovar
 Functia, numele, semnatura

[Signature]
 Director adjunct, Ion Druceac
 Functia, numele, semnatura