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4. Valoarea lucririlor si modalitatile de plata

4.1.Valoarea lucririlor de renovare a blocului nr.1 al sectiei consultative al IMSP Spitalul raional

Orhei ,ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 150 259,33 lei (una sutd cincizeci mii doud
sute cincezci si noui,33 bani), inclusiv TVA.
Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.
Plata facturii finale se¢ va face dupd verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de catre
Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pind cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de
comisia de receptie, care confirmd ca lucrarile au fost executate conform contractului.
Receptia finald va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar
Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi condifionatd de semnarea procesului-verbal de
recepiie finala.

5.  Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate
Antreprenorul general este obligat sa execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executare si de o calitate corespunzétoare
prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza, Antreprenorul general
trebuie sa prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrarile pe care acestia le vor
executa.
Pe parcursul executarii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s& comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerati ca facind obiectul unei subcontractiri.

7.  Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de ctre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie
raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de executare i prevederile
actelor normative in vigoare in constructii. De asemenca, are obligatia de a conduce executarea lucrérii
contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfisoara activitatea.
Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cdrtii tehnice;

b)  doud exemplare rdmin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar se pdstreaza

la santier, iar
c) altul va fi finut de catre acesta la dispozitie pentru consultare de catre Inspectia de Stat in
Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sa le intocmeascd si sint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozifia acestuia de cétre Beneficiar sau Antreprenorul general, dupa caz, la
cererea si in termenele precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate,
multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie s fie restituite la cerere,
daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecati face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si completd. Prefurile stabilite
vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea §i intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta
Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valoricd a mijloacelor financiare necesare executdrii
lucririlor, corelate cu graficul de executare a lucrarilor, conform ordinii tehnologice de executare.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau aprobari,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum §i
intirzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.
Intreaga documentafie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusd la dispozitia



13.6.

13.7.

14.1.

articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucrdtoare anterior datii solicitate de

reziliere.

. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa i calitativa a lucrdrilor executate.

. In cazul rezlierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate, inventarul

materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa le plateasca

in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sd le suporte Antreprenorul

general din vina céruia s-a reziliat contractul.

Plata garantiei de buni executare se va efectua numai dupd expirarea perioadei de garantie (dupd

efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din prezentul articol

dupa rezilierea contractului.

Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrérilor cu respectarea prevederilor
legale.

14. Dispozitii finale

Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte
integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat §i semnat,
b.  oferta, formularul de ofertd si anexa la formularul de oferta;
¢. listele cu cantiti{i de lucrdri si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse anexate.

14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar In caz de necesitate, in altd limba de
circulatie internationala.

14.3. In cazurile in care apar ambiguititi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificdri fara acordul ambelor pérti.

14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat si intrd in vigoare la data semndrii si dupa caz, dupa inregistrarea
lui de citree Trezoreria de Stat sau de cétre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind
valabil pina la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al ambelor parti si este semnat astazi, “ " octombrie
2019.

14.7. Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data i anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor
“ BENEFICIAR”: “ ANTREPRENOR”:
Adresa:  str. C. Negruzzi 85, Adresa:  Str. Calea lesilor 16/6 ap. 29,
mun. Orhei mun. Chisinau
Tel/Fax: (23522448 Tel/Fax: 069276881
o o e Penumire®  BC ,Moldindconbank” SA
Adresa Adresa it
Bancii: Bpci, W IR
Cod Bancar:  TREZMD2X Cod Bancar:  nMOLDMD2X
o 0¢ MDG9TRPCBUS18430B00087AA Contde 1 11312ML000000002251104138
econtare: decontare: -
Cod fiscal: 1003606150028 Cod fiscal: 1019600000353
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Semnaturile pargilor

ANTREPRENOR:
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