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Acronime și abrevieri  

AAC Alimentare cu apă și canalizare 

ADR Agenția de Dezvoltare Regională 

APL Autoritatea Publică Locală 

BM Banca Mondială 

BMZ Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 

CP Cod Practic 

GIZ Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei 

HG Hotărâre de Guvern 

ISO International Organization for Standardization 

M.O. Monitorul Oficial 

MD Moldova 

MDRC Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor 

MM Ministerul Mediului 

NCM Normativ în Construcții Moldovean 

PEHD RC Țevi din polietilenă de înaltă densitate сu rezistenţă mecanică şi hidrostatică 
deosebit de mare 

PP Țevi din polipropilenă 

RM Republica Moldova 

SDR Strategia de Dezvoltare Regională 

UV Ultraviolet  

СНиП Standarde Rusești în Construcție 

SPAU Stația de pompare ape uzate 

PIP Planul de Investiții Prioritare în conformitate cu studiul de fezabilitate 
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1 Introducere 

1.1 Cauze și scopuri 

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru lucrările de proiectare al obiectivului de investiţie 

conform Studiu de Fezabilitate pentru serviciile: 

-  „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în raionul Fălești, bazat 

pe capitolul AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică” elaborat în cadrul 

proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în Republica Moldova si implementat 

de către Agentia de Cooperare Internationala a Germaniei (GIZ). 

Aceste specificaţii au ca scop oferirea de indicaţii şi cerinţe de proiectare pentru instituţiile 

calificate să elaboreze documentaţii tehnice pentru construcţia sistemelor de alimentare cu apă. 

De asemenea se propune lansarea unui concept despre proiectare care ar permite inginerilor o 

flexibilitate mai mare în elaborarea proiectelor de alimentare cu apă.  

Specialiștii din Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) vor coordona soluțiile 

adoptate de inginerii proiectanţi înainte de selectarea soluţiei optime pentru fiecare situaţie în 

parte. 

Prezentul caiet de sarcini se aplică pentru lucrările de proiectare al obiectivului de investiţie 

„Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”. Caietul de sarcini face parte 

integranta din documentația pentru elaborarea și prezentarea ofertei și constituie ansamblul 

cerințelor pe bază cărora se elaborează de către ofertant propunerea tehnică. Caietul de sarcini 

reprezintă descrierea obiectivă a serviciilor necesare autoritații contractante. 

Proiectului de execuție a obiectivului „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul 

Fălești”, va cuprinde părți scrise și părți desenate:  

- Sistemul de alimentarea cu apă - (conducta de aducțiunea apei potabile sub presiune, 

rețele interioare de apeduct sub presiune, cămine de vizitare, cămine de branşamente de 

apă (căminul de apometru) pâna la limita de proprietate, camera vanelor și camera de 

apomentru a rezervorului de apă potabila (RAP), stația de dezinfectare a apei potabile, 

instalaţii hidraulice pentru RAP; detalierea căminelor și rețelelor de apă existente; 

subtraversarea conductei de apă sub calea ferată; executarea tuturor lucrărilor de 

proiectare necesare conform caietului de sarcini. 

1.2 Aplicabilitate 

Proiectanţii vor folosi aceste indicaţii doar în cazul în care normativele în vigoare impun alegerea 

variantelor neraţionale, neeconomice sau alte opţiuni care vor duce la funcţionarea proastă a 

sistemului. În toate celelalte aspecte proiectele de execuţie se vor realiza în conformitate cu 

prevederile legale actuale. Autoritatea contractantă solicită ca inginerii proiectanţi să-şi 

argumenteze abordările şi criteriile aplicate din punct de vedere a eficienţei, eficacităţii şi 

viabilităţii tehnico-economice a sistemelor de alimentare cu apă. 

În cazul în care Proiectantul are careva dubii în privinţa aplicării acestor indicaţii sau a 

normativelor existente, acesta va contacta specialiștii din Agenția de Cooperare Internațională a 

Germaniei (GIZ). Solicitările adiţionale descrise în documentul de faţă se vor îndeplini întocmai. 

Solicitările adiţionale descrise în documentul de faţă se vor îndeplini întocmai de către compania 

de proiectare. 
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1.3 Viziune de ansamblu 

În procesul de elaborare a documentaţiei tehnice pentru construcţia sistmelor de alimentare cu 

apă, proiectanţii vor aplica abordarea unei viziuni de ansamblu asupra tuturor factorilor ce pot 

influenţa aspectele de eficienţă, raţionalitate şi viabilitate a sistemelor.  
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2 Informații generale 

2.1 Autoritatea contractantă 

Agentia de Dezvoltare Regionala Nord (ADR Nord) 

2.2 Zona de amplasament 

 orașul Fălești 

2.3 Descrierea cadrului existent 

Primăria orașului Fălești solicită elaborarea proiectului de execuție pentru „Îmbunătățirea 

serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești”, care prevede extinderea/ reabilitarea reţelelor 

de apă în or. Fălești, conform Studiu de Fezabilitate pentru „Îmbunătățirea serviciilor de 

alimentare cu apă și de canalizare în raionul Fălești”, bazat pe capitolul AAC al Strategiei de 

Dezvoltare Socio-Economică” elaborat în cadrul Proiectului "Modernizarea serviciilor publice 

locale în Republica Moldova", elaborat de Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei 

(GIZ), în numele Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) 

și cu suportul Guvernului României, Agenţiei Suedeză pentru Dezvoltare şi Cooperare 

Internaţională (Sida) şi Uniunii Europene, aprobat în decembrie 2015 (se anexează). 

Table 2-1: Nivelul de acoperire cu servicii de alimentare cu apă potabilă 

conform 

Studiului de 

Fezabilitate 
Localitatea 

Nr gospodării 

(case) total 

gospodarii 

(case) 

conectate in 

prezent 

populatia 

(oameni), 

total 

% caselor 

conectate in 

prezent 

Faza 1 or. Fălești ~1646 - ~4100-5502 - 

 

Proiectantul este indreptățit să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației 

reale din teren, recomandandu-se vizitarea amplasamentului de către proiectant înainte de 

intocmirea ofertei. 

Documentația tehnică va fi structurată pe două capitole distincte, respectiv părți scrise și părți 

desenate, pe obiectiv/străzi și pe fiecare utilitate, respectiv al rețelei de aliemntare cu apă, 

cu întocmirea Devizelor Generale, cu elaborarea și prezentarea separată a Caietului de sarcini 

pentru lucrări.  

2.4 Obiectivul general 

Obiectivul general al sistemului de alimentare cu apă îl constituie elaborarea proiectului de 

execuție „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă orașul Fălești”, prin realizarea rețelei de 

distribuție de alimentare cu apă potabilă pentru tot spectrul de consumatori (gospodarii (case) și 

agenți economici) ai localității, inclusiv cămine pentru branşamente de apă (căminul de 

apometru) pâna la limita de proprietate, care se situează pe domeniul public al localităților. 

Serviciile de proiectare vor fi achiziţionate de la un singur ofertant care să îndeplinească condiţiile 

impuse de autoritatea contractantă. 

Proiectul tehnic, va fi supus spre verificare specialistilor verificatori  de proiecte atestaţi. Plata 

verificatorului  intră  în atribuţiile proiectantului şi va fi tarifată în oferta de proiectare. 

În ceea ce priveşte asigurarea nivelului de calitate corespunzător cerinţelor proiectului, le revine 

aceeaşi răspundere atât proiectantului cât şi specialiştilor verificatori de proiecte atestaţi, propuşi 

de  proiectanți. 
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Numele şi datele de contact precum şi dovada calităţii de verificator vor fi înaintate de către 

Ofertant, Autorităţii Contractante, spre informare. 

Proiectantul are obligaţia de a prezenta şi partea economică confidenţială a lucrărilor  pe devize 

de specialitati. 

Caietele de sarcini se vor elabora cu specificaţile tehnice şi încadrarea în tandardele existente în 

vigoare.  

Proiectul tehnic preliminar şi Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba de stat și 

în limba engleză. 

2.5        Aspecte relevante ce țin de egalitatea de gen și drepturile omului 

Unul dintre principiile transversale ale Proiectului Modernizarea Serviciilor Publice Locale în 

Republica Moldova este promovarea egalității de gen și drepturilor omului. În cadrul activităților 

implementate, realizarea practică a acestui principiu este asigurată prin: 

1. Implicarea efectivă a bărbaților și femeilor, dar și persoanelor din grupurile vulnerabile  în 

procesul decizional, și în special în luarea deciziilor ce se referă la serviciile îmbunătățite de către 

Proiect, 

2. Asigurarea corespunderii serviciilor îmbunătățite standardelor minime de calitate și că de 

acestea beneficiază efectiv toți membrii comunității, fără deosebire de sex, vârstă, venit, 

dizabilități, etnie, statut familial, etc. 

2.6 Descrierea proiectului  

Proiectul de execuție trebuie să furnizeze toate informațiile, ipoteze, explicații, calcule, machete și 

desen în ceea ce privește următoarele: 

Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în or. Fălești 

Schema de alimentare cu apă a or. Fălești, prevede reabilitarea rețelei de alimentare cu apă, cît 

și extinderea ei. 

Proiectul de execuție trebuie să furnizeze toate informațiile, ipoteze, explicații, calcule, machete și 

desen în ceea ce privește următoarele: 

- conducta de aducțiune – ce va asigura alimentarea rețelei de distribuție a apei potabile; 

- rezervor de înmagazinare apă,  existent;  

- rețea de distribuție apă; 

- rețea de distribuție apă va fi demensionată luînd în considerare debitul de apă necesar 

(conform calculelor hidraulice);  

- alimentarea cu apă a populației se va face prin branșamente individuale; 

- detalierea căminelor existente; 

- branșarea rețelei existente cu rețeaua nou proiectată; 

Lungimea totală al rețelelor de apă potabilă spre proiectare este de  17466 m, (inclusive 640 

conexiuni). 

Proiectul de execuție trebuie să prevadă îmbunătățirea reţelelor de apă a localității, conform 

Studiului de Fezabilitate.  

Proiectul de execuție trebuie să prevadă alimentarea cu apă a localității, conform Studiu de 

Fezabilitate pentru „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare în raionul 

Fălești”, cu opțiuni pentru servicii de apă, bazat pe capitolul AAC a Strategiei de Dezvoltare 

Socio-Economică” conform Anexei nr.11. 
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3 Proiectarea lucrărilor de alimentare cu apă  

Dezvoltarea rețelei publice de alimentare cu apă va asigura condiții normale de viață pentru 

locuitorii din zonă. Față de această situație, se propune realizarea rețelei de alimentare cu apă 

potabilă și pentru tot spectrul de consumatori. Se vor realiza inclusiv cămine de branşamente 

de apă (căminul de apometru) pâna la limita de proprietate. 

La executarea proiectului de execuție pentru alimentarea cu apă potabilă a localităților, se va lua 

în considerare: 

 Determinarea cantitățiilor de apă potabilă și de stingerea incendiilor pentru toată 

localitatea, luînd în considerare extinderea rețelei; 

 Clasa de importanță a rețelelor de apă; 

 Amplasarea în plan și pe verticală a rețelelor de apă;  

 Adîncimea de fundare a tuburilor nu poater fi mai mică decât adimcimea de îngheț; 

 Calculul hidraulic al rețelelor de alimentare cu apă; 

 Cămine de vizitare; 

 Camera vanelor; 

 Camine e apomentru. 

Pentru proiectarea reţelelor de alimentare cu apă trebuie să fie respectate actele normative în 

vigoare (standarde şi normative), considerând că vor fi branșate la reţeaua de apă potabilă toate 

gospodăriile, consumatorii publici precum şi agenţii economici. 

Rețeaua de apă potabilă se va proiecta în baza calculelor hidraulice, a standardelor şi 

normativelor în vigoare. La proiectarea reţelelor de alimentre cu apă a localității, se va lua în 

vedere configuraţia generală a terenului. Din acest motiv, s-a prevăzut alimentarea cu apă sub 

presiune gravitațional. 

Să se prevadă căminele de vizitare pe reţeaua de apă pentru supravegherea, întreţinerea şi 

închidere, care trebuie să fie vizitate şi întreţinute. 

Branşamentul se va executa după obţinerea avizului definitiv pentru execuţia branşamentului. 

La reţeaua proiectată (PEHD, PN - conform calculelor hidraulice) se cuplează branşamentele de 

apă necesare. Branşamentele propuse pentru gospodării sunt PE, PN 10 şi au diametre Dn 25-

32 mm, în conformitate cu calculele hidraulice. La fiecare branșament se va prevedea robinet de 

concesie. Branşamentele de apă PE PN 10 de 25-32 mm se vor lega la reţea printr-o şa de 

branşare cu colier, electrosudabilă PEHD, de 25-32 mm. Pe conductele de branşament , în 

căminul de apometru se montează apometru individual şi piesele aferente – robineţi şi mufe 

electrosudabile filetate. Din căminul de apometre instalaţiile se vor prelungi de către beneficiar. În 

căminul de branşament, trecerea de la PE la oţel se realizează prin mufe de tranziţie filetate 

electrosudabile. La acestea se montează robineţi (cu sferă şi filet) şi apometrul.  

3.1 Specificații tehnice suplimentare 

Cămine de vizitare/camere  

În general, căminele de vizitare vor avea o deschidere utilă de 1000 mm, dacă nu se indică altfel 

în desene. 

În desenele de proiectare detaliată se indică direcţiile de curgere din căminele de vizitare, 

bazându-se pe informații oferite și dimensiunea conductei. 

Căminele de vizitare pre-fabricate trebuie să respecte:  



Modernizarea Serviciilor Publice Locale 

 

Caiet de sarcini pentru elaborarea proiectului de execuție „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești” 
11 

 

- Să se prevadă căminele de vizitare prefabricate, pentru a evita orice lucrări cu beton 

monolit pe șantier. Inelul de fundație va fi instalat pe un strat de beton slab de minim 10 

cm sau un strat de pietriș de 20 cm. 

- Căminele de vizitare sunt prevăzute cu mânere de prindere pentru a ușura manipularea și 

montarea lor și trepte de acces în interior pentru întreținere și exploatare. Prin construcția 

lor se asigură etanșarea, fiind o soluție pentru protejarea mediului înconjurător. 

Căminele de vizitare din polietelenă trebuie să respecte prevederile relevante din BS EN 

13598:1, BS EN 13598:2, INSTA SBC EN 13598-2 și DIN EN 1852. 

- Căminele de vizitare proiectate au diametrul util 1100 mm și înălțimi de 800 ÷ 4700 mm. 

Accesul în cămin are 640 mm. Înălțimea se poate regla la cota cu una din piesele de 

reglare max. 300 și/sau 600 mm, etanșarea între piesa și cămin se face cu garnitura iar 

fixarea cu colier. 

- Căminele de vizitare sunt prevăzute cu mânere de prindere pentru a ușura manipularea și 

montarea lor și trepte de acces în interior pentru întreținere și exploatare.  

- Căminele vizitare sunt fabricate prin procedeul denumit „rotomolding”, din polietilenă. 

Căminele cu înălțimea de pînă la 2.5 m sunt monobloc și compacte, de culoarea 

portocalie, colorate în masa. 

- Căminele de vizitare cu baza închisă au urmatoarele destinații: camine pentru apometru, 

cu condiții realizării pe interior a unui strat de izolatie corespunzător, camine de curațire și 

control, bazin recepție pentru stații de pompare, camine pentru recoltare de probe. 

- Căminile de apă existente propuse pentru reabilitare sau eventuale cămine noi, vor fi 

identificate în mod obligatoriu în teren de către proiectant împreună cu un reprezentant al 

sectorului reţea apă. 

Solițiile tehnice de proiectare a caminelor de vizitare prefabricate din beton sau din 

polietelenă, vor fi coordonate obligatoriu cu autoritatea contractantă, Beneficiarul 

proiectului și cu Departamentul de Construcții GIZ.  

Branșamente la conductele de reţea existentă 

Branșamentele noilor ţevi la ţevile de reţea existente, în interiorul sau în afara camerelor, vor fi 

coordonate, și toate procedurile vor fi convenite cu beneficiarul proiectului și cu 

Departamentul de Construcții GIZ  în etapa de proiectare detaliată. Apoi, toate detaliile despre 

locaţia exactă și tipul branșamentului vor fi prezentate în proiectul preliminar privind metoda de 

proiectare, înainte de începerea proiectului de execuție.  

Branşamentele de apă propuse pentru reabilitare sau eventuale bransamente noi, vor fi 

identificate în mod obligatoriu în teren de către proiectant împreună cu un reprezentant al 

sectorului reţea apă. 

Branșamentele de apă se vor face din căminul de branşament al utilizatorului până la reţeaua 

nouă. Acestea se vor proiecta ca “ansamblu branșament”, care va cuprinde: colier de branşare 

prin electrofuziune, robinet de concesie cu tija de manevra din material plin, robineţi de trecere, 

fitinguri aferente, inclusiv racordul olandez pentru legătura cu contorul de apă, ţeavă de 

HDPE100 SDR 17 PN10. 

Hidranţii 

Hidranţii se vor prevedea în conformitate cu normativul în vigoare. Vor fi prevăzuţi hidranţi 

subterani cu vană de protecţie, pozaţi în spaţiul verde sau la marginea trotuarului . Se vor monta 

plăcuţe de identificare pentru: hidranţi,vane îngropate,reţele. 
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Țevi  

Țevile sub presiune cu curgere gravitațională vor fi proiectate din PEHD RC cu fir din inox, cu 

strat de protecție exfoliabil din polipropilenă, care nu necesită pat de nisip și astupare manuală.  

Se vor utiliza numai ţevi PEHD PE 100 RC (țevi PN - conform calculelor hidraulice, conform DIN 

EN 545 și DVGW VP 545), dacă nu se prevede altfel în Specificaţiile Speciale sau în Devizul 

estimativ. 

Țevile și armăturile trebuie să fie adecvate pentru utilizare subterană.  

Țevile din PEHD RC vor indica PN, dimensiunea nominală, grosimea peretelui, marcarea 

standard PE, Raportul Dimensional Standard (SDR), simbolurile standard aplicabile. 

Conductele vor fi proiectate din PEHD 100 RC cu strat de protecție exfoliabil din polipropilenă, 

care nu necesită pat de nisip și astupare manuală. 

Specificaţii de performanţă şi condiţii privind siguranţa în exploatare a conductelor PEHD 100 RC 

cu strat de protecție exfoliabil din polipropilenă: 

 Protecție la deteriorare mecanică; 

 Protecție la UV; 

 Lipsa contaminării. Stratul exterior din PP protejează împotriva contaminării pe toată perioada 

de manipulare, transport și punere în opera; 

 Sunt conforme cu standardele relevante: Agrement tehnic, ISO 9001, ISO 14001, ISO18001. 

Lista lucrărilor de proiectare, vezi Anexa 1. 

Schema rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești - vezi Anexa nr. 3, 4. 

Harta localității cu rețelei de alimentare cu apă potabilă or. Fălești- vezi Anexa nr. 5. 

3.2 Parametrii suplimentari de proiectare 

• Aspectul hidraulic al rețelei trebuie să fie calculat cu un consum maxim pe cap de locuitor și zi. 

• Presiunea apei de la robinetul consumatorului nu ar trebui să fie mai mică de 1 bar și nu mai 

mare de 4 bari. 

• Timpul maxim de retenție medie a apei în rețelele de apă potabilă, care nu ar trebui să fie mai 

mare de 3 zile - de la stație de pompare până la robinetul consumatorului. 

• Varianta finală a detalierii reţelei de apă potabilă se va coordona cu specialiștii companiei 

germane GIZ.  

Lista lucrărilor de proiectare, vezi Anexa nr.1. 

Important: cantitățile și parametrii fizici, menționați în Anexa nr.1, sunt propuneri bazate pe 

Studiul de Fezabilitate care trebuie să fie recalculate, proiectate, precum și explicate de către 

proiectant. 

3.3 Condiții pentru proiectanți: 

1. Se refuză la tuburi de protectie pe partea carosabilă a colectorului și la intersecții a 

drumurilor (stratul de nisip va înlocui tubul de protecție); 

2. Săpăturile vor fi executate astfel încât să reducă suprafața afectată a părții carosabile, și 

să fie prevenită prăbușirea pereților săpăturilor. În acest scop, pereții săpăturilor vor fi 

verticali și apoi vor fi consolidați cu panouri de suport corespunzătoare procedeului de 
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săpare aplicat. Realizarea unei săpături taluzate ar fi imposibilă (din raţiuni de spaţiu 

disponibil) sau neeconomică; 

Figure 3-1: Pereții taluzului 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Lucrările se vor efectua prin medoda deschisă (după caz cu închiderea totală a străzilor) 

și folosirea tuburilor de protecție numai la intersecții cu alte comunicații conform 

prevederilor normative. Asupra tranșeelor se va executa aplicînd metoda de compactare 

cu nisip. Țevile vechi nu se vor extrage, ci se vor umple cu mortar special; 

4. Toate coordonările și neclaritățile parvenite în etapa de proiectare, ce țin de branșamente 

și reconectari, se vor coordona de către proiectanții cu Beneficiarul proiectului și cu 

Departamentul de Construcții  GIZ; 

5. La branșări se vor construi cămine noi sau existente (după caz). La etapa de analiză 

detaliată a stării tehnice a căminelor, proiectantul îmreună cu Beneficiarul proiectului 

este oligat să facă investigații suplimentare pentru determinarea situației reale din teren, 

ce ține de strarea căminului existent, precum și detalierea lui. Orice neconcordanță în 

datele furnizate de Beneficiar şi situația existentă pe teren va fi trasmisa în cel mai scurt 

timp Beneficiarului spre analiză şi decizie. 
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Figure 3-2: Detalierea căminului existent 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. În conţinutul Proiectului Tehnic se vor detalia şi lucrările aferente desfiinţării conductelor şi 

căminelor existente ce vor fi înlocuite prin realizarea şi punerea în funcţiune a noilor 

conducte. 

7. Pozare rețelelor de apă – subterană; 

8. Trasarea rețelelor de apă trebuie să fie aleasă astfel încît să respecte următoarele 

condiții: 

- Să treacă cît mai aproape de consumători, pe parte celor mai multe puncte de 

branșări; 

- Să rezulte număr cît mai redus de intersecții cu drumuri, canale, etc.; 

9. Rețelele de apă noi vor fi trasate în paralel cu cele existente și ulterior reconectate la 

sistemul existent prin căminele existente. Țevile vechi nu se vor extrage, ci se vor umple 

cu mortar special (sau după caz); 
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10. Se vor utiliza numai ţevi PEHD PE 100 RC (țevi PN - conform calculelor hidraulice, 

conform DIN EN 545 și DVGW VP 545), dacă nu se prevede altfel în Specificaţiile 

Speciale sau în Devizul estimative; 

11. Conducte, armatura de conducte, elemente fasonate, etc., trebuie sa fie produse în 

condiții de uzina, sa fie însoțite de certificate de calitate și garanție;  

12. Camine de vizitare vor avea trecerea interioară min.– 1000 mm, sau după proiect în 

conformitate cu normativele din RM;  

13. Se admite utilizarea materialelor produse în țările UE cu condiția  prezentării declarației 

de conformitate a producătorului materialului confirmată prin scrisoare de însoțire. 
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4 Etapele de proiectare 

Documentația de proiect se va întocmi de către Ofertant pentru fiecare acțiune în parte după cum 

urmează: 

4.1 Proiectul tehnic preliminar 

Proiectul tehnic preliminar trebuie să furnizeze următoarele informații / documente: 

 configurarea și cadrul general al infrastructurii fizice propuse și componentele care urmează 

să fie proiectate și construite; 

 aspectul tehnic al întregului sistem și al fiecărei componente și sub-componentă în parte, pe 

baza unor sisteme, diagrame și planuri de la o scară, în scopul de a prezenta o imagine 

completă a soluției tehnice propuse; 

 conducte si instrumente, diagrama a întregului sistem. Piping and Instrumentation (P&ID-) 

 parametru de proiectare și de ipoteze; 

 schema tehnologică; 

 descrierea aspectului preferat; 

 dispunerea generală și configurarea întregului sistem de apă; 

 conducte și debitul (C&D) diagrama; 

 aspect hidraulic dificil și calcule  (Rough Hydraulic layout and calculation); 

 calculul costului brut al întregului sistem (Rough cost calculation of the entire system); 

 raport explicativ scurt. 

Cerințele proiectului tehnic preliminar 

Proiectele tehnice preliminare trebuie să fie complete şi în concordanţă cu indicaţiile 

Beneficiarului și cu Departamentul de Construcții GIZ. . 

Proiectantul şi Beneficiarul, cu Departamentul de Construcții GIZ vor organiza ateliere de 

lucru conform graficului stabilit, pentru discutarea întrebărilor ce pot apărea pe parcursul 

efectuării lucrărilor de proiectare preliminare. 

Necoordonarea aspectelor menţionate mai sus cu Benefeciarul și Departamentul de 

Construcții GIZ poate duce la înapoierea proiectului spre revizuire pe cheltuiala deplină a 

Proiectantului. 

Toate compartimentele proiectului de execuţie, memoriul explicativ, devizele de cheltuieli, avizele 

şi coordonările trebuie să fie elaborate în limba română și engleză. 

 da de elaborare a proiectului tehnic preliminar este de două luni calendaristice. 

4.2 Proiectul tehnic funcțional 

Proiectul tehnic funcțional trebuie să furnizeze toate informațiile necesare fizice, chimice tehnice 

și hidraulice pentru un sistem de lucru adecvat. Proiectul tehnic funcțional trebuie să furnizeze 

următoarele documente de informare / proiectare: 

 configurarea și cadrul general al infrastructurii fizice propuse și componentele care urmează 

să fie proiectate și construite. 

 aspectul tehnic al întregului sistem și al fiecărei componente și sub-componentă în parte, pe 

baza unor sisteme, diagrame și planuri de la o scară, în scopul de a prezenta o imagine 

completă a soluției tehnice propuse. 

 conducte si instrumente, diagrama a întregului sistem. Piping and Instrumentation (P&ID-) 
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 lista elementelor: Mecanice, Electrice, Instrumente, Control și Automatizare (MEICA-) care 

conține lista parametrilor principali (P & ID - numar, localizare, dimensiune, material, furnizor 

propus) a întregului echipament. 

 dispunerea sistemului de apă pe planul topografic la scara 1: 500, amplasarea stației de 

pompare a apei pe planul topografic la scara 1: 500, 

 Calculul hidraulic al rețelei dde apă, dispunerea stației de pompare a apei, 

 Costul general consolidat estimat al lucrărilor de construcții și montaj, calculate pentru fiecare 

obiect de construcție și de tipul de muncă. 

 Raport detaliat explicativ. 

Rețeaua de distribuție 

   Calculu hidraulic 

Dimensionarea reţelei se va face la debitul maxim, debit maxim plus incendiu (în cazul adoptării 

hidranţilor ca măsură anti-incendiu) şi avarie. Totodată în scopul verificării potenţialelor economii 

în urma prevederii rezervoarelor de apă ca măsură anti-incendiu, se vor face două simulări 

hidraulice: cu şi fără dimensionarea pentru debitul de incendiu. 

Din motivele de păstrare a calităţii apei, viteza de mişcare a acesteia pe conductă ar trebui să 

aibă valori mai mari de 0,3 m/s. Se va asigura faptul că în orice regim de funcţionare a reţelei, 

viteza de mişcare a apei nu va depăşi 3 m/s. 

La elaborarea calculului hidraulic se va ţine seama de necesităţile speciale ale fiecărei localităţi 

(unităţi medicale, agricole, turism rural, etc.), în ceea ce priveşte cantitatea şi presiunea apei. 

Simularea hidraulică se va face preferabil în programul Epanet (altele sunt la fel acceptate), cu 

introducerea tuturor elementelor sistemului de alimentare cu apă (pompe, vane de reglare a 

presiunii, etc.). Simularea se va face pentru o perioadă de 72h consecutive, luîndu-se în 

consideraţie coeficienţii de neuniformitate orară. 

La discutarea rezultatelor intermediare Proiectantul va prezenta următoarele scheme şi grafice 

de funcţionare: 

- Schema generală a sistemului, cu toate elementele incluse (pompe, vane dereglare a 

presiunii, turnuri de apă, etc.), şi indicarea: 

 Presiunii în noduri; 

 Vitezei de mişcare a apei pe conducte, 

 Debitul de mişcare a apei pe conducte; 

 Pierderile de sarcină pe conducte; 

 Consumul de apă în noduri; 

- Graficul de funcţionare a rezervoarelor (umplere şi golire) pentru o perioadă de 72h 

consecutive; 

- Graficul de funcţionare a pompelor (includere şi oprire) pentru o perioadă de 72h 

consecutive; 

- Graficul debitelor de apă în sistem (apa produsă şi apa consumată) pentru o perioadă de 

72h consecutive; 

Varianta finală a trasării rețelei de apă se va coordona cu autoritatea contractantă și cu 

Departamentul de Construcții GIZ. 
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Trasarea rețelei 

Forma reţelei de apă va coincide de regulă cu forma reţelei de străzi din localitate. Totuşi, în 

funcţie de numărul de gospodării ce necesită a fi conectate şi amplasarea acestora, reţeaua se 

va adopta de tip mixt. 

Conductele vor fi amplasate pe o singură parte a drumului (prioritar pe partea ne carosabilă) la 

localităţile cu drumuri nemodernizate. Pentru tronsoanele de drum ce sunt acoperite cu strat de 

asfalt se va asigura posibilitatea conectării gospodăriilor de pe ambele părţi ale drumului 

efectuînd cît mai puţine intervenţii la partea carosabilă. 

Căminele de distribuţie se vor amplasa astfel încît să nu perturbeze traficul sau să cauzeze 

accidente. 

Varianta finală a trasării rețelei se va coordona cu Benefeciarul și Departamentul de 

Construcții GIZ. 

Condiţii generale de alegere a materialelor necesare în realizarea lucrărilor 

Materialele de construcţii, conductele de presiune, piesele fasonate, agregatele de pompare şi 

celelalte utilaje aferente trebuie să satisfacă în bune condiţii cerinţele tehnice în care vor 

funcționa (inclusiv în cazuri de avarie), iar din mai multe posibilităţi va fi ales cel care, pe 

ansamblu, poate fi acceptat în condiţii economice favorabile. 

În toate cazurile materialele nu vor conduce la înrăutăţirea calităţii apei provenite din secţiunea 

amonte, nu vor fi degradate de condiţiile de mediu (sol, sol şi apă, sol şi pouanţi, trafic, etc.). 

Pentru toate materialele durata de viaţă trebuie să fie mare, în principiu peste 50 ani, mai ales 

pentru conducte şi vane. Pentru utilaje condiţiile sunt similare, adăugîndu-se şi faptul că trebuie 

să funcţioneze cu un consum specific de energie cît mai mic, iar operaţiunile şi costurile de 

întreţinere să fie reduse. 

La alegerea materialelor de construcții de către Proiectant, acestea vor fi coordonate cu 

Departamentul de Construcții GIZ precum și cu autoritatea contractantă.  

Perioada de elaborare  a desenelor sau modelului funcțional este de două luni calendaristice. 

Optimizarea parametrilor în proiectul tehnic funcțional este permis, dar trebuie să fie explicată. 

După finalizarea și aprobarea proiectului tehnic funcțional nu sunt permise schimbări. 

4.3 Proiectarea detaliată și proiectarea de execuție 

Proiectul tehnic detaliat și proiectul de execuție trebuie să fie făcut în baza proiectului tehnic 

funcțional aprobat. Proiectul tehnic detaliat si executabil trebuie sa fie realizat pentru o etapă de 

proiectare, gata de ofertare. Acesta trebuie să furnizeze următoarele documente: 

 desene tehnice executabile, 

 specificatii tehnice, 

 standarte care trebuie respectate, 

 hărți și planuri, gata pentru execuție 

 desene detaliate ale fiecărei componente, subcomponente și echipamente, la o scara, astfel 

încât proiectul să poată intra în etapa de achiziții publice și să fie puse în aplicare. 

 calculul costurilor detaliate 

Perioada de elaborare a proiectului de execuție nu ar trebui să fie mai mare de patru luni 

calendaristice. 
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Documente de licitație 

Proiectantul trebuie să pregătească caietul de sarcini pentru achizitia lucrărilor de constructii, pe 

baza proiectului de executie aprobat si gata de licitatie. 

Caietul de sarcini trebuie să ia în considerare pozițiile opționale, care pot fi schimbate de către 

managementul proiectului MSPL după ce au fost primite ofertele de preț. 

Manual de exploatare și întreținere (EI) 

 Proiectantul trebuie să pregătească un manual unde va descrie prevederile speciale de 
întreţinere a sistemului, modul de exploatare corectă a elementelor acestuia şi a 
sistemului în general.  

 Manualul trebuie să fie alcătuit din: 

 descrierea generală a sistemului și elemente locale (adică stații de denzinfectare, guri de 

vizitare cu supape de distribuție sau de golire); 

 planuri (puncte generale și locale); 

 liniile directoare de exploatare; 

 măsuri de întreținere (inspecții pentru întreținerea procesului de producere va conține: 

verificări, reparaţii planificate, schiburi de piese ale utilajelor, etc.); 

 grafic de întreținere; 

 lista producatorilor și detalii de contact; 

 planul de urgență; 

 măsuri de protecție de sănătate; 

 Manualul trebuie să fie actualizat de către proiectant după licitație și decizia privind 
furnizorii finali de materiale și echipamente. 

 



Modernizarea Serviciilor Publice Locale 

 

Caiet de sarcini pentru elaborarea proiectului de execuție „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă în orașul Fălești” 
20 

 

5 Cerințe supliemntare față de proiect 

5.1 Proiectul tehnic  

 Toate etapele de proiectare sunt prezentate beneficiarului proiectului în format electronic 
și pe suport de hârtie, în nouă exemplare, care se vor împarți în: 

- Rețele de apă și branșamente – (4 exemplare în limba română/ 2 exemplare în limba 
engleză); 

- Branșamente – (2 exemplare în limba română/ 1 exemplare în limba engleză). 
Proiectul de execuție, care va include: schema de amplasare a imobilului (casei/ 
gospodăriei), date generale, trasarea rețelei la scara 1.100, adresa/ numele proprietarului, 
planurile şi schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi echipament, 
specificația tehnică a materialelor, deviz – pentru fiecare branșament. 

 Toate etapele de proiectare trebuie să fie coordonate obligatoriu cu beneficiarul de proiect 
și cu GIZ. 

 Elaborarea următorului pas de proiectare depinde de aprobarea documentelor furnizate. 

 Toate etapele de proiectare trebuie să fie elaborate în mod obligatoriu în limba romana și 
în limba engleză, toate etapele de proiectare trebuie să fie prezentate în format electronic 
(DWG, Word, Excel, fara elemente de  protejare), fără piese scanate sau executate 
manual. 

 Proiectul de execuție, care va include optimizarea parametrilor sistemelor şi 
componentelor care urmează a fi construite, oferind descrierea tehnică completă, 
desenele tehnice de execuție, specificaţiile tehnice, standardele care trebuie respectate, 
hărţile, planurile şi schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi 
echipament, la o scară, pentru ca proiectul să poată intra în etapa de achiziţii publice şi să 
poată fi implementat. 

5.2 Proiectul tehnic preliminar 

 Proiectul tehnic preliminar va fi prestat Beneficiarului proiectului în format electronic şi pe 
suport de hîrtie, în patru exemplare.  

 Proiectul tehnic preliminar va fi coordonat obligatoriu cu Beneficiarul proiectului și cu 
specialiștii din Departamentul de Construcții  GIZ. Trecerea la perioada următoare de 
elaborare a Proiectului de execuţie va fi efectuată doar în urma aprobării etapei iniţiale de 
elaborare a Proiectului tehnic preliminar. 

 Proiectul tehnic preliminar şi Proiectul de execuție, obligatoriu, vor fi elaborate în limba de 
stat și în limba engleză, în format electronic (formatul DWG, Word, Excel), fără a fi incluse 
părţi scanate sau executate de mînă. Proiectul de execuție va cuprinde: 

 Partea scrisă (memoriul explicativ, care conține informație succintă privind soluțiile 
tehnologice adoptate, rezultatele calculelor care fundamentează soluțiile adoptate 
prezentate sub formă de tabel, trimiteri la documentele normative folosite pentru 
elaborarea documentației de proiect și protecția mediului);  

 Partea grafică (piesele desenate, care reprezintă soluțiile tehnologice adoptate, executate 
sub formă de desene tehnice, scheme și planuri în formă grafică);  

 Documentația de deviz, care determină costul de deviz al obiectului, devizul general să fie 
elaborat în tranșe conform Anexei 1 și prezentate fișierele în format electronic (WinSmeta, 
format COS, WinDoc format excel). 

5.3 Setul de documente ce trebuie să fie incluse în varianta finală a proiectului de 
execuție 

 Proiectul de execuţie trebuie să cuprindă toate planşele necesare pentru înţelegerea în 
detaliu şi executarea rețelei de apă: planuri, scheme, calcule, secţiuni. 
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 Proiectantul va elabora graficul de execuţie a lucrărilor de construcţie ce va include toate 
etapele tehnologice pentru construcţia reţelelor, termenii de execuţie a lucrărilor specifice, 
graficul de antrenare a muncitorilor pe şantiere etc. Graficul de execuţie se va executa 
utilizînd programele MS Project sau MS Excel. 

 Proiectul de execuție se prezintă Beneficiarului proiectului în format electronic și pe 
suport de hârtie, în nouă seturi complete tipărite a proiectului de execuție care includ: 

 • Partea scrisă – memoriile explicative (format .doc; .pdf) care conține informații succinte 
privind soluțiile tehnologice adoptate, calcule rezultate care stau la baza soluțiilor 
adoptate prezentate sub formă de tabel, trimiterile la documentele normative utilizate 
pentru pregătirea documentației de proiect și legate de protecția mediului; 

 • Partea grafică (schițe reprezentând soluții tehnologice adoptate, executate ca desene 
tehnice, scheme și planuri grafice); 

 • documentație devizului de cheltuieli, determinarea costurilor estimativa obiectului, 
estimarea generală de cheltuieli se întocmește în tranșe în conformitate cu Anexa 1 și 
prezentate fișierele în format electronic (WinSmeta, format COS, WinDoc format excel). 

 • Varianta finală a calculului hidraulic (format .net); 

 • Nouă exemplare tipărite a graficului de execuţie a lucrărilor; 

 • Varianta electronică a graficului de execuţie a lucrărilor (format .xls; .mpp); 

 • Caietul de sarcini pentru achiziția lucrărilor de construcții, pe baza proiectului de 
execuție aprobat și gata de licitaţie (format .doc; .pdf, WinSmeta, format COS, WinDoc 
format excel); 

 • Proiectul de organizare a șantierului - montarea/demolarea (schițe reprezentând soluții 
tehnologice adoptate, executate ca desene tehnice, scheme și planuri grafice). 

 Documentele solicitate a se prezenta în format electronic se vor grupa în mape pe 
tematici şi se vor copia pe un CD. Acesta se va înmîna împreună cu setul de documente 
tipărit. 

5.4 Indicaţii specifice pentru executarea lucrarilor de proiectare 

 Proiectul de execuție se elaborează în baza Studiului de Fezabilitate și a unei schițe de 
proiect aprobat în prealabil, atunci când indicatorii tehnico-economici, elementele 
principale și soluțiile de lucru au fost aprobate, și când s-au obținut toate aprobările și 
acordurile în principiu, în conformitate cu prevederile legale. 

 Proiectul de execuție se elaborează, astfel încât să fie clar, să furnizeze informații tehnice 
și complete privind activitatea viitoare și să îndeplinească cerințele tehnice, economice și 
tehnologice ale Beneficiarului. 

 Proiectul de execuție include elaborarea detaliilor de execuție în conformitate cu 
materialele și tehnologia de execuție propusă fără a fi nevoie să adauge la sumele 
lucrărilor. 

5.5 Indicaţii specifice pentru executarea lucrărilor de construcție 

 În scopul unei bune execuţii a lucrărilor de construcţie, Proiectantul va face indicaţii în 
proiectul de execuţie şi memoriul explicativ asupra tuturor aspectelor ce pot influenţa 
calitatea lucrărilor şi buna funcţionare a sistemului în general.  

 În timpul efectuării monitorizării de autor Proiectantul va fi responsabil să urmărească 
conformitatea lucrărilor efectuate cu proiectul de execuţie. 

5.6 Verificarea de stat a proiectului şi obţinerea coordonărilor  

 Proiectantul împreună cu beneficiarul sunt responsabili pentru efectuarea expertizei a 
proiectului şi obţinerea tuturor avizelor și coordonărilor necesare. 
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 În cazul în care, datorită anumitor indicaţii de proiectare oferite de GIZ, se va refuza 
verificarea sau coordonarea proiectului, Proiectantul va informa despre aceasta GIZ în 
scris, explicînd în detaliu toate punctele ce nu permit acordarea unui aviz pozitiv şi 
măsurile solicitate de către organele autorizate de a elibera aceste avize. 
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6 Cerințe pentru proiectare 

6.1 Condiții privind elaborarea proiectului 

Documentația de proiect se va elabora cu respectarea documentelor normative în vigoare în 

Republica Moldova, și anume: 

1. NCM A.07.02-2012 ” Procedura de elaborare, avizare, aprobare şi conţinutul-cadru al 

documentaţiei de proiect pentru construcţii. Cerinţe şi prevederi principale”; 

2. СНиП 2.04.02-84* “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”.  

3. CP G.03.02 – 2006 ”Proiectarea şi montarea conductelor sistemelor de alimentare cu apă şi 

canalizare din materiale de polimeri”; 

4. NCM B.01.02-2005 „Instrucţiuni privind conţinutul, principiile metodologice de elaborare, 

avizare şi aprobare a documentaţiei de urbanism şi amenajare a teritoriului”; 

5. СНиП 2.01.07-85 ”Нагрузки и воздействия”; 

6. СНиП 2.02.01-83 ”Основания зданий и сооружений”; 

7. NCM F.02.02-2006 ”Calculul, proiectarea şi alcătuirea elementelor de construcţii din beton 

armat şi beton precomprimat. MD 1. M.O. № 125-129 an.2013” ; 

8. СНиП II-7-81* ”Строительство в сейсмических районах”; 

9. СНиП 3.05.06-85 "Электротехнические устройства"; 

10. ПУЭ- 7 "Правила устройства электроустановок"; 

11. DIN EN ISO 10628 ”SIMBOLURI GRAFICE”; 

12. NCM G 03:02:2015 rețele și instalații exterioare de canalizare; 

13. ISO 9001, Quality Management Systems; 

14. P&ID Standard (international standard), ISO 10628: 

  specification of process equipment;  

  specification of pipes, fittings and valves; 

  specification of operational technologies; 

  specification of instrumentation and control systems;  

  integration of the plant processes;  

  integration of operational technologies;  

  development of the volumetric layout;  

  development of operating manuals;  

  specification of the construction sequence;  

  specification of the commissioning sequence. 

15. Mechanical, Electrical, Instrumentation, Controls, Automation, ISO 9001. 

6.2 Condiții privind elaborarea proiectului. Cerințe organizatorice 

 Toate documentele trebuie să fie prezentate în format electronic (Microsoft Word, 
Microsoft Excel, WinSmeta(Cos) și/sau Autocad). Documentele scanate sunt permise 
numai în cazul unor anchete de teren (adică protocoale de prospecțiuni geologice, 
documente oficiale). 

 Limbile proiectului sunt limba română și limba engleză. Toate documentele trebuie să fie 
pregătite și traduse în ambele limbi. Traducerea tuturor documentelor trebuie să fie făcută 
de către proiectant ori de traducător specializat în domeniul dat (serviciile trăducătorului 
se achită din contul companiei de proiectare). 

 În cazul unor prezentări și întâlniri cu managementul de proiect (de la compania GIZ sau 
cu reprezentanții acestora), proiectantul trebuie să ofere un traducător pe cont propriu 
(trebuie să fie luate în considerare în cadrul ofertei de preț pentru proiectare). 
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7 Perioada de proiectare 

Durata pentru elaborarea documentației de proiect este de 8 (opt) luni caledaristice. Executarea 

contractului începe după constituirea garanţiei de buna execuţie și predarea amplasamentului. 

Predarea amplasamentului se face în termen de 5 zile de la emiterea ordinului de începere. 

Pentru o perioada mai mare decît perioada maximă indicată de autoritatea contractantă oferta va 

fi considerată necorespunzătoare din punct de vedere tehnic, urmînd a fi declarată neconformă. 
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8 Condiții tehnice pentru proiectare 

Propunerea tehnică se va întocmi astfel, încît să respecte în totalitate cerințele prevăzute în 

documentația tehnică aferentă procedurii și să asigure identificarea cu ușurință a corespondenței 

cu specificațiile tehnice minime din documentația tehnică și anexele la aceasta.  

Nu sunt acceptate limitări ale obligațiilor ofertantului față de cerințele prezentate în documentația 
de atribuire. 
 
Propunerea tehnică trebuie să demonstreze că Ofertantul a înțeles corect cerințele și 
specificațiile tehnice și totodată trebuie să: 
 

 demonstreze că soluția tehnică pe care o adoptă la execuție îndeplinește întrutotul aceste 
cerințe; 

 să permită evaluarea ofertei conform criteriului de atribuire ales și a factorilor și subfactorilor 
de evaluare stabiliți; 

 să demonstreze că în caz de atribuire a contractului Ofertantul dispune de resurse materiale, 
financiare și umane suficiente precum și de expertiza necesară pentru a asigura execuția 
lucrărilor cu respectarea tuturor standardelor, normativelor și prevederilor naționale în vigoare 
și în termenele și bugetele impuse. 

 
În mod obligatoriu se va face o descriere detaliată a organizării, metodologiei și a planului de 
lucru conceput pentru realizarea contractului. Vor fi descrise explicit activitățile și sarcinile 
concrete ce vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului. Propunerea 
tehnică va cuprinde obligatoriu fără însă a se limita la acestea, în strictă corespondență cu 
prevederile caietului de sarcini, următoarele: 
 

 graficul de execuție valoric propus; 

 lista de utilaje și echipamente ce vor fi utilizate pentru elaborarea proiectului și numărul 
acestora. 

 
În cazul unei oferte depuse de către o asociere/consorțiu propunerea tehnică va cuprinde 
obligatoriu descrierea modului de împărțire a sarcinilor între membri precum și nivelul de 
implicare din punct de vedere al resurselor materiale și umane utilizate.  
 
Proiectantul va trebui să prezinte următoarele: 
 
1. Orice sugestii privind cerințele beneficiarului considerate importante în vederea derulării cu 

succes a activității, cu referire în mod special la obiectivele și rezultatele așteptate, aceasta 
demonstrînd gradul de înțelegere a cerințelor contractuale. 

2. Opinii asupra aspectelor cheie în relație cu obiectivele care trebuie atinse și rezultatele 
așteptate în urma implementării contractului. 

3. Explicații referitoare la riscurile și premisele care pot influența implementarea contractului. 
4. Se va preciza abordarea propusă în vederea implementării contractului, lista activităților 

necesare și propuse pentru atingerea obiectivelor contractului. 
5. Flexibilitatea ofertantului în adaptarea planului de lucru, în cazul unor evenimente 

imprevizibile, obiective. 
6. Se vor preciza resursele alocate și rezultatele așteptate. În cazul unei oferte depuse de un 

consorțiu, se va descrie clar împărțirea sarcinilor între membrii consorțiului. 
7. Se vor prezenta detaliat planificarea în timp, succesiunea și durata activităților, inclusiv a 

punctelor de referință, luîndu-se în calcul și timpul necesar pentru mobilizare. 
8. Se va prezenta graficul valoric și de timp pentru desfășurarea activităților din contract defalcat 

pe fiecare fază de proiectare. 
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Anexe 

Anexa 1 Lista lucrărilor de proiectare 

Anexa 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de 
alimentare cu apă și de canalizare în orașul Fălești”, bazat pe capitolul AAC 
a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică” elaborat în cadrul Proiectului 
"Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", elaborat de 
Agenția de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în numele 
Ministerului Federal German pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare 
(BMZ) și cu suportul Guvernului României, Agenţiei Suedeză pentru 
Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Uniunii Europene 

Anexa 3 Schema rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești 

Anexa 4 Schema rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești 

Anexa 5 
Harta localității cu rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești 
(Extinderea si reabilitarea retelelor de alimentare cu apa in orasul Falesti) 
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Anexa 1 

Lista lucrărilor de proiectare 
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Nr. 

d/o 
Denumirea lucrărilor Cantitatea 

Unitatea de 

măsură 
Notă 

CAPITOLUL I (Rețele interioare de apeduct localitatea Fălești) 

1. Aducțiunea apei potabile sub presiune   4670 m.l. 
Țevi din PEHD 100 RC cu strat de protecție exfoliabil din polipropilenă 

care nu necesită pat de nisip și astupare manuală. 

2. Rețele exterioare de apeduct             12796 m.l. 
Țevi din PEHD 100 RC cu strat de protecție exfoliabil din polipropilenă 

care nu necesită pat de nisip și astupare manuală. 

3. Ridicarea topo-geodezică 17466 m.l - 

4. Prospecțiuni hidro-geologice: - - - forări cu adîncimea 3m - 34 bucăți     

5. 
Costul estimativ al lucrărilor de 

construcție-montaj 
- - Deviz general + Devize locale. Formularele nr.1, 3, 5, 7. 

CAPITOLUL II (Branșarea la rețeaua interioară de alimentare cu apă a consumatorilor în or. Fălești) 

6. Branșamente 1646 buc. 
Cămine de branşamente de apă (căminul de apometru) pâna la limita de 

proprietate. 

7. 
Costul estimativ al lucrărilor de 

construcție-montaj 
- - Deviz general + Devize locale. Formularele nr.1, 3, 5, 7. 

COSTURI ADIȚIONALE 

8. 
Elaborarea documentației în limba 

engleză a proiectului de execuție 
11 buc. 

- Rețele de apă și branșamente – 1 original (4 exemplare în limba 

română/ 2 exemplare în limba engleză); 

- Branșamente – 1 original (2 exemplare în limba română/ 1 

exemplare în limba engleză). Proiectul de execuție, care va include: 

schema de amplasare a imobilului (casei/ gospodăriei), date generale, 

trasarea rețelei la scara 1.100, adresa/ nuemel proprietarului, planurile şi 

schiţele detaliate ale fiecărei componente, sub-componente şi 

echipament, specificația tehnică a materialelor, deviz – pentru fiecare 

branșament. 

9. 
Elaborarea manualului de exploatare și 

întreținere (EI)  
2 buc. 

Manualului de exploatare cu detalierea tuturor subansamblelor, 

instrucțiuni de montare și exploatare al sistemullui de alimentare cu apă 

potabilă (1 exemplar în limba română/ 1 exemplare în limba engleză) 

10. 
Verificarea şi expertizarea rețelelor 

existente 
2 buc. 1 exemplar în limba română/ 1 exemplare în limba engleză 
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11. 
Verificarea şi expertizarea proiectelor şi 

construcţiilor 
2 buc. 1 exemplar în limba română/ 1 exemplare în limba engleză 

                    

            

NOTĂ* 

Preţul unitar de proiectare a elementelor sistemului de alimentare cu apă (de ex. staţia de pompare, rețelelor sub presiune, rețelelor 

gravitaționale, etc.) va conţine costul elaborării tuturor compartimentelor/studiilor relevante: planul general (amenajarea teritoriului), 

rezistența construcțiilor (structura de rezistență a construcției), construcții arhitectonice, compartiment tehnologic, reţele electrice 

interioare, automatizărea, alimentarea cu agent termic, ventilare, etc. 
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Anexa 2 

Studiu de fezabilitate pentru proiectul „Îmbunătățirea serviciilor de alimentare cu apă și de canalizare 

în raionul Fălești”, bazat pe capitolul AAC a Strategiei de Dezvoltare Socio-Economică” elaborat în 

cadrul Proiectului "Modernizarea serviciilor publice locale în Republica Moldova", elaborat de Agenția 

de Cooperare Internaţională a Germaniei (GIZ), în numele Ministerului Federal German pentru 

Cooperare Economică şi Dezvoltare (BMZ) și cu suportul Guvernului României, Agenţiei Suedeză 

pentru Dezvoltare şi Cooperare Internaţională (Sida) şi Uniunii Europene 
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Anexa 3 

Schema rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești 
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Anexa 4 

Schema rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești 
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Anexa 5 

Harta localității cu rețelei de alimentare cu apă potabilă în or. Fălești (Extinderea si reabilitarea 

retelelor de alimentare cu apa in orasul Falesti) 
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