

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRII

Lucrări de reparare curentă a str. Liviu Damian, str-la Tudor Vladimirescu, plombarea străzilor din orașul Durlești, mun. Chișinău REPETAT

Nr. d/o	Grupa de obiecte/ denumirea lucrarilor	Valoarea de deviz (lei)	anul 2019				
			luna				
			1	2	3	4	5
I	Reparatia curenta a strazii Liviu Damian, din or. Durlesti, mun. Chisinau	1 791 634,00					
II	Reparatia curenta a strazii Tudor Vladimirescu, din or. Durlesti, mun. Chisinau	1 385 000,17					
III	Lucrari de plombare a gropilor pe strazile din or. Durlesti, mun. Chisinau	230 683,44					
	TOTAL	3 407 317,61					

Cu stimă, Ofertant,



(Semnătura)

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 32(4) din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC "Nouconst" SRL, în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura de licitatie deschisă pentru atribuirea contractului de achiziție publică avînd ca obiect „**Lucrări de reparare curentă a str. Liviu Damian, str-la Tudor Vladimirescu, plombarea străzilor din orașul Durlești, mun. Chișinău REPETAT.** codul CPV 45200000-9, la data de 19.12.2018, organizată de „**Primăria Durlești**”, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării:

19.12.2018

Semnat:



Nume:

Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL



DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 19.12.2018

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1543237173045

Către: „Primăria orașului Durlești”

Subsemnatul, Scorobogatco Vadim reprezentant împuternicit al SC ”Nouconst” SRL în calitate de ofertant/ofertant asociat, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10.
4. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.

Data completării: 19.12.2018

Semnat: _____

Nume:

Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC ”NOUCONST” SRL




FORMULAR INFORMATIV DESPRE OFERTANT

1. Denumirea/numele: **SC "NOUCONST" SRL**
2. Codul fiscal: **1005600012120**
3. Adresa sediului central: **mun. Chişinău, str. Petricani, 94**
4. Telefon: **0-22-78 88 00**
 Fax: **0-22-78 88 00**
 E-mail: **info@nouconst.md, office@nouconst.md**
5. Certificatul de înregistrare:
MD 0024071 din 14.03.2005 CAMERA INREGISTRĂRII DE STAT
6. Obiectul de activitate, pe domenii: **Construcţiunile de clădiri şi construcţii ingineresti instalaţii şi reţele tehnico-edilitare, reconstrucţii, restaurări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)**
7. Licenţa (certificat): **Seria A MMII nr.045463, eliberată de Camera de Licenţiere**
 (numărul, data, instituţia emitentă, genurile de activitate)
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
9. Principala piaţă de afaceri: **Republica Moldova**
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

Nr. d/o	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA
1.	2015	136 376,48	6 937 243
2	2016	210 881,98	10 553 914
3	2017	190 457,87	11 556 909
Media anuală:		179 238,78	9 682 689

Data completării:

Semnat: 

Nume:

Vadim Scorobogatco

Funcţia în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei şi sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

DECLARAȚIE

privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari

Nr.	Denumirea beneficiarului	Natura obligațiilor contractuale	Suma obligațiilor contractuale (lei)
1.	IS „Administrația de Stat a Drumurilor”	Lucrari de reparatie a imbracamintei rutiere pe drumul G91 Ungheni-Barboieni-Nemteni-M1, km 38-47 <i>Contract nr.11-18/305 din 17.08.2017</i>	27 502 132,65
2	Administrația de Stat a Drumurilor	lucrari de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Falesti, Glodeni, Rascani, Sangerei <i>contract nr. 06/14-4453 din 25.10.2018</i>	26 206 947,98
3.	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrări de reparație a drumului G109 Delacău - Bulboaca - R2, km 9,130 - 11,330 <i>contract nr. 11-18/366 din 18.09.2018</i>	25 513 447,63
4	Administrația de Stat a Drumurilor	Lucrari de reparatie periodica a strazilor din localitatile raioanelor Cahul, Comrat, Vulcanesti, Ceadir-Lunga, Taraclia <i>contract nr. 06/14-454 din 25.10.2018</i>	11 713 637,19
5	Primaria or. Durlesti	Lucrari de reparatie a str. T. Vladimirescu, orasul Durlesti, mun. Chisinau <i>contract nr. 26-AP din 25 iunie 2018</i>	2 004 312,13
6	Primaria mun. Cahul	reparația drumurilor: str. I. L. Caragiale (segment str. M. Frunze – stația terminus autobus nr. 4, 8), mun. Cahul,	2 118 041,53
7	Primaria Cojusna	Reparația unui sector de drum din str. Mihai Viteazul (str. Mihai Eminescu-str. Burebista), inclusiv stația terminus, cu lungimea de 700 m)	4 460 572,05

Semnat: _____

Nume: _____

Vadim Scorobogatco

Funcția în cadrul firmei: _____

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrările de reabilitare a drumului R42 Ungheni-Măcărești-Bârboieni, tronsonul km 29+00 – 31+35⁴**”
2. Numărul și data contractului: **11-18/123 din 13.05.2015**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Î.S. Administrația de Stat a Drumurilor**
4. Adresa beneficiarului: **or. Chișinău str. Bucuriei 12a**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antrenenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 780 711,17	
b) finală (la data finalizării contractului)	10 364 876,42	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt.**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (5 luni)
 - a) Contractată - **7 luni**
 - b) Efectiv realizată : **- decembrie 2015**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **Proces verbal din 21 iunie 2016**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție

12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat: 

Nume:

Vadim Scorobogato

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „Reparația capital a drumului L 510 Ștefan Vodă - Talmaza“
2. Numărul și data contractului: nr. 12/L/13 din 04 iunie 2013
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agencia de Dezvoltare Regională Sud**
4. Adresa beneficiarului: **or. Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare, 12**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
(lei) în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|---|---|--|
| c) inițiala
(la data semnării contractului) | 43 608 401,67 | |
| d) finală
(la data finalizării contractului) | 51 841 139 | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (13 luni)
- a) Contractată - 16 luni
- b) Efectiv realizată : 22.10.2015
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală – 02 din 15 decembrie 2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Vadim Scorobogateo

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Renovare a sectorului de drum L-20 Briceni-Grimăncăuți frontiera cu Ucraina (inclusiv renovarea pod PC 9+10,10)**”
2. Numărul și data contractului: **nr. 11 din 26 mai 2014**
3. Denumirea/numele beneficiarului : **Agencia de Dezvoltare Regională Nord**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Bălți**
5. Țara : **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la întreprinderea contractului: **Antreprenor general**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda (lei) în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
e) inițiala (la data semnării contractului)	39 528 722	
f) finala (la data finalizării contractului)	40 835 564	
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare : **- la moment nu sunt .**
9. Perioada de execuție a lucrărilor: (31 luni)
 - a) Contractată -
 - b) Efectiv realizată : **-15 decembrie 2016**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție finală **-Nr. 41 din 18 octombrie 2017**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin candidatul/ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:

Semnat:

Nume:

Vadim Scorobogato

Funcția în cadrul firmei:

AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "NOUCONST" SRL


FORMULARUL F 3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMII ANI DE ACTIVITATE


S.R.L.”Nouconst” activează în domeniul amenajării teritoriului și construcției drumurilor din anul 2005

Principalele lucrări executate:

1. **Reabilitarea drumului L37 Lipcani-Balasinesti-Corjeuti-Tirnova km 16+835 km 24+556** (Subcontractant, anul 2012-2013, valoarea 25 177 660 lei)
2. **Lucrări de reparație a stăzilor din orașul Chișinău (str. Burebista, str. Muncești, str. Mihai Viteazu)** (Subcontractant, anul 2012, valoarea 5 000 000 lei)
3. **Reconstrucția incaperilor nelocative cu extindere în vederea amplasării unui centru medical și laborator diagnostic** (Contractant unic – 7 902 436 anul 2012-2013)
4. **Lucrări de reparație capitală și curentă a străzilor (G. Vieru, Lacului, G. Gimpu, Tinereții, Eminescu) din or. Vatra, mun Chișinău** (Contractant unic - 4 910 820 anul 2014)
5. **Lucrări de reparație a străzilor (Uniri, Varlaam, Cupcea, V. Alecsandri) din or. Strășeni** (Contractant unic 15 696 674 lei - anul 2014) - *Primăria Strășeni*
6. **Lucrări de construcție a drumurilor locale din com. Tohatin din str. M. Eminescu, Școlilor, Budești, M. Sadoveanu, 31 august** (Contractant unic 10 287 839 lei –anul 2014)
7. **Lucrări de amenajare a teritoriului blocurilor locative a companiei ”Basconslux”**
8. **Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă – Talmaza** (Contractant unic – 51 841 131 lei – anul 2013 – 2015) – *ADR Sud*
9. **Reparația capitală a drumului L517 – Antonești - Carahasani (km 0-6,8), r-nul Ștefan Vodă** (Contractant unic 13 015 347 lei- anul 2014 – 2015) – *ADR Sud*
10. **Lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu** (Contractant unic 7 424 614 lei- anul 2015) – *ADR Sud*
11. **Lucrări de reparație a străzii Iachir din or. Strășeni** (Contractant unic 3 410 176 lei - anul 2015) – *Primăria Strășeni*
12. **Lucrări de reparație capitală și curentă a străzilor (Gagarin, Frunze, Prieteniei și Ștefan Voda) din or. Vatra, mun Chișinău** (Contractant unic – 2 111 974 anul 2015) – *Primăria Vatra*
13. **Lucrări de amenajare a teritoriului magazinelor ”Supermarket Nr. 1”** (Contractant unic – 5 895 206 anul 2015-2016)
14. **Lucrări de reparație curentă și întreținere a drumurilor publice locale din raionul Strășeni pe anul 2015, 2016** (Contractant unic – 8 565 196 anul 2015-2016) - *Consiliul raional Strășeni*



15. **Lucrari de reparatii la drumurile 2015-2016: r-nul Edinet** (Contractant unic – 12 325 728 anul 2015-2016) – *Consiliul raional Edineț*
16. **Construcția stațiilor de alimentare cu carburanți ”Vento” din or. Edinet, or. Rezina, or. Chisianu**
17. **Plombarea și întreținerea drumurilor locale a raionului Briceni pe anul 2015, 2016** (Contractant unic – 8 182 165 anul 2015-2016) – *Consiliul raional Briceni*
18. **Lucrari de reabilitare a drumului R 42 Ungheni - Macaresti - Barboieni, tronsonul km 29+00 - 31+35** (Contractant unic – 10 364 876 anul 2015) – *Administrația de Stat a Drumurilor*
19. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de nord a republicii -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic – 10 220 405 anul 2015-2016)
20. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de nord a republicii incluzînd raioanele Briceni, Ocnîța, Edineț, Donduseni, LOT-I -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 21 396 590 lei. anul 2016-2017)
21. **Lucrari de reparatie curenta a drumurilor publice cu imbracaminte din beton asfaltic amplasate teritorial in zona de centru a republicii incluzind raioanele Ialoveni, Hîncești, Nisporeni - Lotul III** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 11 857 880 lei. anul 2016)
22. **Renovarea sectorului de drum L20 Briceni-Grimancauti frontiera cu Ucraina (inclusiv pod PC9+10)** (Contractant unic – 40 835 564 lei – anul 2014-2016) - *ADR Nord*
23. **Reparația capitală a 4 km de drum din or. Briceni** (Contractant unic – 24 815 801 lei an 2014 -in curs de execuție) – *ADR Nord*
24. **Construcția frigiderului cu casa de ambalare din or. Sîngera** (Contractant unic 7 300 000 lei – anul 2016) – *Cheton Grup*
25. **Lucrări de reparație a îmbrăcămintei rutiere din beton asfaltic pe drumul R18 Florești-Nicolaevca-Sîngerei, km 6-10 -** *Administrația de Stat a Drumurilor* (Contractant unic 21 356 412 anul 2016-2017)
26. **Lucrările civile privind construcția segmentului de drum din macadam (varianta alba) cu lungimea de 3,4 km, sat. Ordasei, r-l Telenesti –** *UCIP IFAD* (Contractant unic 5.283.214,83 anul 2016)
27. **Îmbrăcămintă din beton asfaltic L 214 Pirjota – Borosenii Noi – Mihaileni, km 5+300 – 6+100 -** *Președintele Raionului Rîșcani* (Contractant unic – 1 799 934,17 lei, executat anul 2017)
28. **Reparația îmbrăcămintă din beton asfaltic pe str. Independenței din or. Rîșcani -** *Președintele Raionului Rîșcani* (Contractant unic – 2 093 441 lei, executat anul 2017)



29. **Întreținerea și reparația drumurilor Publice a Raionului Briceni pe anul 2017 (L 17; L21; L23; L26; L35) – Consiliul Raional Briceni** (Contractant unic – 5 540 095,87 lei, executat anul 2017)
30. **Lucrări civile privind construcția unui segment de drum vibrocilindrat cu lungimea de 1,186 km în satul Lozova, raionul Strășeni - UCIP IFAD** (Contractant unic - 3 117 791,65 anul 2017)
31. **Lucrări de reparație a drumurilor publice locale, raionul Criuleni – Consiliul raional Criuleni** (Contractant unic – 6 878 114,96 lei, executat anul 2017)
32. **Lucrări de reparație a drumurilor locale, r-nul Anenii Noi – Consiliul raional Anenii Noi** (Contractant unic – 8 426 692,35 lei, executat anul 2017)
33. **Lucrări de reparație capitală a drumului L-226 R15 Fundurii Noi – Limbenii Vechi – Ustia, r-l Glodeni – Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 2 699 384,36 lei, executat anul 2017 - 2018)
34. **Lucrări de reparație capitală a drumului L-230 Hîjdieni - Cajba, r-l Glodeni – Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 4 754 800,51 lei, executat anul 2017 – 2018)
35. **Renovarea învelișului străzii Ștefan Cel Mare și Sfînt (de la str. M.Viteazu pînă la podul peste r. Răut) în or. Bălți - Primăria municipiului Bălți** (Contractant unic – 12 143 912,32 lei, anul 2017 – executat anul 2017-2018)
36. **Lucrări de restabilire a str. Mircea cel Bătrîn (str. Mihai Viteazul - str. Pușkin) din mun. Bălți conform necesităților Primăriei mun. Bălți - Primăria municipiului Bălți** (Contractant unic – 4 288 494,10 lei, executat anul 2017-2018)
37. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 51 262 700.84 lei, anul 2018
38. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Edinet IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 39 925 057, 91 lei, anul 2018
39. **Lucrări de întreținere periodică si reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Causeni IS „Administrația de Stat a Drumurilor”** Contractant unic – 55 136 006.12 lei, anul 2018
40. **Reparatia drumului L-225.4 Fundurii Vechi-Sturzovca, raionul Glodeni, PC0+00-PC37+40– Președintele raionului Glodeni** (Contractant unic – 6 607 216,99 lei, executat anul – 2018)



41. **Servicii de intretinere a drumurilor locale raionale Edinet pentru anul 2018** *Coniliul raional Edinet* (Contractant unic – 9 100 000,00 lei, executat anul – 2018)
42. **Reparatia capitala a străzii Caucaz din or. Durlesti mun. Chisinau – Primăria or. Durlești** (Contractant unic – 5 458 355,09 lei, executat anul – 2018)
43. **Reparatia drumurilor locale din raionul Briceni (L-20, L-25, L-26, L-36) – Consiliul raional Briceni** (Contractant unic – 7 672 044,45 lei, executat anul – 2018)
44. **Lucrări de reparație și intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul Strasenî în anul 2018** *Aparatul Președintelui r. Strășeni* (Subcontractant – 7 309 547,61 lei, executat anul – 2018)
45. **Repararia strazii I. V.cel Cumplit și str. M. Viteazul – Primăria mun. Cahul** (Contractant unic – 2453879,53 lei, executat anul – 2018)

*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume:

Scorobogato Vadim

Funcția în cadrul firmei:

Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC “NOUCONST” SRL




DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitate de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Stație de beton asfaltic – 120 t/h (loc. Ghidighici)	1	locatiune	Contr. 2/15
2	Stație de beton asfaltic DC – 185 – 50 t/h (or. Edineț)	2	proprie	
3	Uzină de beton SIPE Torre 500/800 (loc. Ghidighici)	1	proprie	
4	Baza de producere în or. Vatra	2	proprie	
5	Excavator LIEBHER A 924	1	proprie	
6	Excavator LIEBHER A 316	1	proprie	
7	Excavator O&K MH6FA2	1	proprie	
8	Excavator Ammann Yanmar VIO70	1	proprie	
9	Excavator Komatsu WB 140	1	proprie	
10	Excavator Komatsu WB 97R	2	proprie	
12	Excavator TEREX 820	1	proprie	
13	Excavator Caterpillar 438C	1	proprie	
14	Excavator JCB	1		locatiune
15	Mini excavator Hitachi	1	proprie	
16	Bobcat Komatsu SK 714	1	proprie	
17	Bobcat S 175	1	proprie	
18	Bobcat 863	1	proprie	
19	Budozer Katerpillar 939	1	proprie	
20	Budozer Katerpillar D-5H	1	proprie	
21	Incarcator telescopic Manitou	1	proprie	
22	Incarcator O&K L45C	1	proprie	
23	Incarcator frontal Changlin 957 H	1	proprie	
24	Autogreider Mista	1	proprie	
25	Autogreider BOMAG BG190TR	1	proprie	
26	Autogreider MBU G150TA	1	proprie	
27	Autogreider O&K	2		locatiune
28	Autogreide CHAMPION	1	proprie	
29	Compactor Wacker RT28SC	1	proprie	
30	Compactor Bomag BW161	2	proprie	
31	Compactor Bomag BW218	1	proprie	
32	Compactor HAMM 2520D	2	proprie	
33	Compactor Pneumo RTR-250	1	proprie	
34	Compactor Bomag BW120 AD 3,8t	1	proprie	
35	Compactor Bomag BW 177 DH-3	1	proprie	
36	Compactor Bomag 174 AD	1	proprie	
37	Compactor Atlas 1140	1	proprie	
38	Compactor Amman AV110X	2		arenda
39	Compactor 1,5-4,0t	3	proprie	
40	Repartizor de asfalt Bomag BF691C	1	proprie	
41	Repartizor de asfalt Bomag BF130C	1	proprie	

Digitally signed by Ștefan Bogdan Vladim
Reason: Moldovan Signature
Location: Moldova



42	Repartizor de asfalt Altman	1	proprie	
43	Repartizor de asfalt Wogele 1900	1	proprie	
44	Freza "Bitelli"	1	proprie	
45	Freza Bomag Kaltfrase BM600/15	1	proprie	
46	Freza Bomag BM1300/30 T3	1	proprie	
47	Motocompresor	6	proprie	
48	DAF 85.340	3	proprie	
49	DAF FA 55.180	1	proprie	
50	MAN TGX 400	1	proprie	
51	DAF XF 95.480	1	proprie	
52	Zil MMZ 130	1	proprie	
53	Mercedes Actros 3341 + remorca	1	proprie	
54	Kamaz 6540	1	proprie	
56	Kamaz 5111	1	proprie	
57	Kamaz 65115	1	proprie	
58	MAN 18.403	1	proprie	
59	Mercedes 809D Rex	1	proprie	
60	Mercedes 711D Rex	1	proprie	
61	DAF FT CF 85.340	10	proprie	
62	VOLVO	1	proprie	
63	SCANIA 164.480 autotrailer	1	proprie	
64	DAF TE 85XC autotrailer	2	proprie	
65	Zil 130 Cisterna+Perie	1	proprie	
66	Kamaz 5410 (cisterna)	1	proprie	
67	Mercedes 313	1	proprie	
68	Mercedes 311	1	proprie	
69	Mercedes 315	1	proprie	
70	Ford Transit	9	proprie	
71	Wolkswagen LT 35	1	proprie	
72	Autobetoniera Mercedes	1		locatiune
73	Autobetoniera Merlo DBM	1	proprie	
74	Utilaj p-u montarea bordurelor	1	proprie	
75	Utilaj p-u montarea pavajului Optimus	2	proprie	
76	Masina de marcaj	1	locatiune	Dorador Lux
77	Chipsealer	1	locatiune	Ecotehlider
78	Tractor "PTH crusher 200 "	1	locatiune	Ecotehlider
79	Statie totala Topo	2	proprie	
80	Automacara	2	locatiune	MVS Auto
81	Cofraj metalic (2set*210m2)	1	proprie	
82	Reciclator Bomag FlexMix RS600	1	proprie	

Alte mijloace fixe (mașini de taiat asfalt; tălpi vibratoare; placă vibratoare, mai mecanic, ciocane pneumatice, șlefuitoare unghiulare, aparate de sudat, transformator, malaxoare de beton, mașini de șlefuit, rigle vibrante ș.a.).

Semnat:

Nume: Scorobogatco Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
1	Administrator-Scorobogatco V.	superioare			
2	Contabil sef - Alupi I.	superioare			
3	Director tehnic - Racu St.	superioare	25	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie, poduri	seria 2016-DȘ Nr.3317 din 11.02.2016
4	Diriginți de șantier				
	- Corobca VI.	superioare	8	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2018-DȘ Nr.0072 din 15.02.2018
	- Racu Mihai	superioare	2	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2017-DȘ Nr.3670 din 02.02.2017
	- Marciuc Petru	superioare	1	Constructii rutiere - Drumuri si piste de aviatie	seria 2018-DȘ Nr.0182 din 31.05.2018
	- Volutchi V.	superioare	30	Constructii rutiere Constructii civile, industriale si agrozootehnice	seria 2014-DȘ Nr.2363 din 26 iunie 2014
	- Rusu Andrei	superioare	2	Constructii civile, industriale si agrozootehnice	seria 2017-DȘ Nr.3719 din 24 martie 2017
6	Geodezist - Macari A.	superioare	peste 5		
7	Maiștri - 6	superioare	peste 5		
8	Muncitori de la cat.I pînă la cat.VI. - 115				

Semnat:

Nume: Scorobogatco VadimFuncția în cadrul firmei: AdministratorDenumirea firmei și sigiliu: SC "Noucons SRL"

Digitally signed by Scorobogatco Vadim
Date: 2018.12.14 09:37:52 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DȘ

Numărul 0072

Eliberat domnului (doamnei): **Corobcă Vladimir**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofușă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **15 februarie 2018**

Valabil pînă la **15 februarie 2023**



Anatol USATII



Secretar de Stat

Digitally signed by Scorobogatco Vadim
Date: 2018.12.14 09:37:13 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Economiei
și Infrastructurii



LEGITIMAȚIE Seria 2018-DȘ Nr. 0072



Numele **Corobcă**

prenumele **Vladimir**

Atestat în calitate de

Diriginte de șantier

Eliberată la **15 februarie 2018**

Valabilă pînă la **15 februarie 2023**

Anatol USATII

Secretar de Stat

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA



MOLDOVA

MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2016-DȘ

Numărul 3317

Eliberat domnului (doamnei): **Racu Stepan**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **11 februarie 2016**

Valabil pînă la **11 februarie 2021**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație;

b) poduri.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMATIE Seria 2016-DS Nr. 3317



Numele Racu

prenumele Stefan

Ageșat în calitate de

Diriginte de șantier


eliberat la 14 februarie 2016

Valabil până la 14 februarie 2021

Anatolie ZOLOTCOV

Ministru

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DȘ

Numărul 3670

Eliberat domnului (doamnei): **Racu Mihai**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

2. Construcții rutiere:


a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **2 februarie 2017**

Valabil pînă la **2 februarie 2022**



Ion STRATULAT

Viceministru

REPUBLICA MOLDOVA
Ministerul Dezvoltării
Regionale și Construcțiilor



LEGITIMAȚIE Seria 2017-DȘ Nr. 3670




Numele **Racu**
prenumele **Mihai**

Atestat în calitate de
Diriginte de șantier

Eliberată la **2 februarie 2017**

Valabilă până la **2 februarie 2022**

Ion STRATULAT

 Viceministru

Domeniile:

2. Construcții rutiere:

a) drumuri și piste de aviație.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

**LISTA SUBCONTRACTORILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Achiziționarea lucrărilor de reparare curenta a str. Liviu Damian, str-la Tudor Vladimirescu,
plombarea strazilor, din orașul Durlești, mun. Chișinău

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.	-			
3.	-			
4.	-			
	-			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:

Scorobogatco VadimAdministratorSC "Nouconst" SRL

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție
Lucrări de reparație curentă a str. Liviu Damian, str-la Tudor Vladimirescu, plombarea străzilor din
orasul Durlesti, mun. Chișinău REPETAT

(denumirea)

(forma de licitație Licitație Deschisă ocds-b3wdp1-MD-1543237173045)**1. Părți contractante (agenți economici)**

- a) _____ - _____
 b) _____ - _____
 c) _____ - _____

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

- a) _____ - _____
 b) _____ - _____
 c) _____ - _____

3. Informații privind modul de asociere:

- 3.1. Data încheierii contractului de asociere _____ - _____
 3.2. Locul și data înregistrării asociației _____ - _____
 3.3. Activități economice ce se vor realiza în comun _____ - _____

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite
 _____ - _____

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației _____

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării _____

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului
 supus licitației _____

3.10. Alte cauze _____

Data completării 19.12.2018

Semnat Liderul Asociației: _____

Nume: Scorobogato Vadim

Funcția în cadrul firmei: Administrator


Denumirea firmei și sigiliu: SC "Nouconst" SRL

Semnat Asociatul Secund: _____ - _____

Nume: _____ - _____

Funcția în cadrul firmei: _____ - _____

Denumirea firmei și sigiliu: _____ - _____



OFERTANT

S.R.L. „NOUCONST”

Din data 29.03.2018

LICHIDITATEA GENERALĂ

lichiditatea generală = (active circulante / datoriile curente x 100%)

TOTAL ACTIVE CIRCULANTE = 45 634 933 lei

TOTAL DATORII CURENTE = 42 557 090 lei

= (45 634 933 / 42 557 090) * 100% = 107,23 %

Ofertant,


(Semnătura autorizată)





18-08-2014 Nr. 453

SC "Nouconst" SRL

RECOMANDARE

Prin prezenta, Agenția de Dezvoltare Regională Nord își exprimă aprecierea față de colaborarea cu compania SC "Nouconst", SRL.

În perioada anilor 2014 - 2016 SC "Nouconst" SRL a executat lucrările de reconstrucție și reabilitare a drumurilor și podului la următoarele proiecte:

1. "Reabilitarea infrastructurii rutiere spre punctele Vamale Internaționale Briceni și Larga, raionul Briceni", valoarea contractului - 15 374 046 lei.
2. "Renovarea sectorului de drum I-20 Briceni - Grimăncăuți frontieră cu Ucraina".
 - a) Renovarea sectorului de drum, valoarea contractului - 33 534 682 lei.
 - b) Reconstrucția podului la PC 9-10.10, valoarea contractului - 7 300 882 lei.

Pe parcursul desfășurării contractelor, lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiile tehnice în vigoare.

Recomandăm SC "Nouconst" SRL, ca fiind o companie profesionistă și de încredere pentru orice beneficiar cu care va confuera, și apreciem serviciile sale de calitate și flexibilitatea soluțiilor oferite, care o diferențiază într-un mod favorabil.

În concluzie, sugerăm comisilor pentru selectare la executarea acestui gen de lucrări să țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Constantin BÂNDIU
Director Interimar





Republica Moldova, MD-4101 or. Cimișlia, bld. Ștefan cel Mare, 12
Tel. +373 241 2 62 86, Fax. +373 241 2 62 86, Email: adr sud@gmail.com

nr. 122 din 01 martie 2016

Scrisoare de recomandare

Agencia de Dezvoltare Regională Sud în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că în perioada iunie 2013 - noiembrie 2015 compania de construcții „Nouconst” SRL a activat în calitate de antreprenor general în cadrul a 2 proiecte de dezvoltare regională finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională.

Compania „Nouconst SRL” a executat lucrări în cadrul componentelor investiționale a proiectului „*Impulsionarea dezvoltării social - economice a localităților din cursul inferior a riuului Nistru cît și a celor din zona de stepă și încurajarea turismului în zona de frontieră prin renovarea drumului L - 510 Ștefan Vodă - Talmaza.*”

În cadrul proiectului respectiv, compania de construcții „Nouconst” SRL a executat lucrări de reparație capitală a drumului L510 Ștefan Vodă-Talmaza pe un sector de 16.02 km (variantea asfalt). Valoarea lucrărilor executate constituie 51 841 131 lei.

De asemenea întreprinderea a executat lucrări de reparație capitală a drumului de acces spre s. Cioburciu. Lungimea drumului de acces - 2,6 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 7 424 614 lei.

În cadrul proiectului „*Reabilitarea infrastructurii drumului în s. Carahasani - oportunități sporite pentru dezvoltarea economică în zona de Sud a Republicii Moldova*” compania „Nouconst” a executat lucrări de reparație capitală a drumului L517 Antonesti-Carahasani în variantă asfalt, pe un sector de 3,18 km. Valoarea lucrărilor executate constituie 13 015 347 lei.

În calitate de autoritate contractantă, ADR Sud este deplin satisfăcută de calitatea lucrărilor îndeplinite de companie. Lucrările au fost executate în termenii și condițiile stabilite de contract. Pe unul dintre obiective lucrările au fost executate cu anticipare semnificativă a termenilor stabiliți de contract. Astfel, reparația drumului din s. Cioburciu a fost executată în termen de 3 luni, contractul specificînd un termen de execuție de 6 luni. În procesul de execuție nu au fost admise abateri de la proiect și nu au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice produse din vina antreprenorului

Remarcăm totodată responsabilitatea și profesionismul de care au dat dovadă specialiștii companiei în soluționarea unor momente dificile în procesul de implementare a proiectelor respective.

Reieșind din cele expuse, ADR Sud recomandă compania „Nouconst” SRL pentru execuția lucrărilor de construcție și reparație a drumurilor în cadrul obiectelor similare.

Director ADR Sud



Maria CULEȘOV



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL RÎȘCANI
**PREȘEDINTELE
RAIONULUI RÎȘCANI**



MD-5600, or. Rîșcani, str. Independenței 38
tel. (256) 2-20-58 fax (256) 2-20-58;
E-mail: inforiscanimd@gmail.com

РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РЫШКАНСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ
**ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РЫШКАНСКОГО РАЙОНА**

MD-5600, г. Рышкань, ул. Индепенденцев 38
тел (256) 2-20-58 факс (256) 2-20-58;
E-mail: inforiscanimd@gmail.com

22 noiembrie 2017 nr. 02/1-2-643

La nr. _____ din _____ 2017

RECOMANDARE

Consiliul Raional Rîșcani, în calitate de autoritate contractantă confirmă faptul că în perioada anului 2017 Societatea Comercială NOUCONST SRL cu sediul pe str.Perticani 94 mun.Chișinău, a activat în calitate de antreprenor realizând lucrări de antrepriză în baza a 5(cinci) contracte de achiziții publice, în baza cărora au fost efectuate lucrări de construcție și reparație a drumurilor din raionul Rîșcani (L162 M5 Corlăteni-Singureni,L-214 Borosenii Noi-Mihăileni, drum de acces către satul Pociumbăuți, str.Independenței or.Rîșcani, de asemenea servicii de reparații curente a drumurilor din raionul Rîșcani.

Ținem să menționăm faptul că SC "Nouconst"SRL dispune de baza tehnico-materială, pasibilă să asigure toate procesele tehnologice de construcție și reparație a drumurilor, ca rezultat lucrările au fost realizate pe deplin, în termeni stabiliți și în condiții de calitate.

Pentru buna colaborare și susținere în activitățile desfășurate de Consiliul Raional Rîșcani, recomandăm altor autorități publice și agenților economici de a colabora cu Societatea Comercială "NOUCONST"SRL.

Președinte



Iurie Urzică





MINISTERUL AGRICULTURII SI
INDUSTRIEI ALIMENTARE AL
REPUBLICII MOLDOVA

MINISTRY OF AGRICULTURE
AND FOOD INDUSTRY OF THE
REPUBLIC OF MOLDOVA



Enabling poor rural people
to overcome poverty

UNITATEA CONSOLIDATĂ PENTRU IMPLEMENTAREA PROGRAMELOR IFAD (UCIP-IFAD)
CONSOLIDATED PROGRAMME IMPLEMENTATION UNIT (CPIU-IFAD)

Nr. 06, 030
13.03.2014

S e r i s o a r e d e R e c o m a n d a r e

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD vă comunică că compania SRL „NouConst” a prestat servicii de construcție în perioada anului 2013, a următoarele obiecte de infrastructură:

1. Executarea lucrărilor civile privind construcția unui segment de drum asfaltat cu lungimea de 0,85 km din satul Ochiul Alb, raionul Drochia. Costul total a contractului constituia **2.920.646,12** (fără TVA).
2. Executare lucrărilor civile privind construcția unui segment de drum cu lungimea de 1,456 km din satul Bardar, raionul Ialoveni. Costul total a contractului constituia **3.486.866,30** (fără TVA).

Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standartelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Recomandăm Comisiei pentru selectare la executarea acestui gen de lucrări să țină cont de conformitatea expusă mai sus.

Cu respect,

Director UCIP-IFAD

Victor Roșca



Manager – șef interimar



PROCES - VERBAL
DE RECEPȚIE FINALĂ,

21 iunie 2016

Privind lucrările de reabilitare a drumului R 42 Ungheni - Măcărești - Bărboieni, tronsonul km 29 + 000 + 31 + 350, executate în cadrul contractului nr. 11-18/123 din 13.05.2015, încheiat între Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” beneficiar și S.C. „Nouconst” S.R.L. or. Chișinău, antreprenor.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 04 din 08.06.2015 eliberată de Consiliul Raional Nisporeni.
2. Comisia de recepție desemnată de Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor” prin ordinul nr. 19 din 26.05.2016 și-a desfășurat activitatea astăzi, joi 2 iunie 2016 fiind formată din:
 - a.) Președinte *Iu. Paya* - manager - șef adjunct, Î.S. „ASD”
 - b.) membri:
 - A. Cuculescu* - șef, direcția dezvoltarea drumurilor, MTID
 - V. Cotruță* - șef, direcția construcții și reparații capitale, Î.S. „ASD”
 - L. Alexa* - șef, serviciu supraveghere, Î.S. „ASD”
 - S. Țipa* - șef, secție construcții și dezvoltarea teritoriului al Consiliului Raional Nisporeni
 - A. Gaudiuc* - inspector superior, secția sistematizare circulație rutieră, Direcția Supraveghere, Transport și Circulație Rutieră
 - Ș. Canov* - director, S.A. „Drumuri - Ialoveni”
 - T. Vasilachii* - S.A. „Drumuri - Ialoveni” sector Nisporeni
3. La recepție au participat în calitate, de invitați:
 - a.) executantul *M. Sirbu* - director, S.C. „Nouconst” S.R.L.
 - b.) proiectantul *V. Lujanschii* - manager de proiect, S.A. „Intexnauca”
 - c.) responsabilul tehnic *A. Budeanu* - specialist principal, Î.S. „ASD”
4. Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:
 - a.) cartea tehnică
 - b.) situația obiecțiilor și viciilor depistate în cadrul recepției la terminarea lucrărilor
 - c.) informația investitorului privind comportarea construcției în exploatare în perioada de la recepție la terminarea lucrărilor (23 decembrie 2015) până la data recepției finale s-a încadrat în reglementările normativelor în vigoare.
5. Comisia de recepție finală în urma examinării lucrărilor efectuate și a documentelor prezentate a constatat următoarele:
 - a.) lucrările de construcție a drumului au fost complet terminate la data de 23 decembrie 2015
 - b.) construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei și până în prezent, constatările comisiei fiind – lucrarea e definitivată de construcție *face rezerve și se recomandă spre a fi dată în folosință.*
6. Lucrarea a fost executată de către S.C. „Nouconst” S.R.L.
7. Documentația de proiect și deviz a fost elaborată de S.A. „Intexnauca”
8. Lucrările de construcție - montaj au fost executate în termenii:
începutul lucrărilor *mai 2015* sfârșitul lucrărilor *decembrie 2015.*

9. Drumul supus recepției are următorii indici de bază:

a.) Lungimea drumului (tronsoanelor) - 2 357 m.l. b.) Lățimea platformei drumului b - 10,0 m
c.) Lățimea părții carosabile b - 6,0 m - 7,0 m - variabil.

d.) Lățimea acostamentelor b - 0,5 m - 1,0 m, dintre cure consolidate cu piatră anrobată, b - 0,5 m - 1 672 m.l., consolidate cu piatră spartă b - 1,0 m - 4 714 m.l.

Construcția sistemului rutier: a) PC 290 + 00 - 291 + 50, PC 307 + 30 - 308 + 00, scarificarea îmbrăcămintei rutiere din pietriș existentă, adaos de material de piatră spartă H - 8 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg - I - H - 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg - II - H - 4 cm, b) PC 291 + 50 - 298 + 50, PC 300 + 00 - 307 + 30, scarificarea îmbrăcămintei rutiere din pietriș existentă, adaos de material de piatră spartă H - 14,5 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg - I - H - 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg - II - H - 4 cm, c) PC 298 + 50 - 300 + 00, PC 308 + 00 - 313 + 50 strai drenant din balast H - 15 cm, strat din piatră spartă H - 33 cm, strat inferior din beton asfaltic tip SKPg - I - H - 6 cm, strat superior din beton asfaltic (uzura) tip SMBg - II - H - 4 cm, podeț tubular (PC 299 + 43) Ø - 1,2 m - 1 unități, drumuri laterale - 2 unități, șanșuri - 4 132 m.l. rigole trapezoidale monolitizate PC 310 + 00 - PC 312 + 40 (dreapta) - 240 m.l., PC 310 + 00 - PC 313 + 42 (stînga) - 342 m.l. indicatoare rutiere - 14 unități, marcaj rutier.

10. Costul lucrărilor conform devizului constituie - 12,20 mln. lei, inclusiv LCM - 11,40 mln. lei.

11. Costul fondurilor fixe primite în exploatare a tronsonului menționat constituie - 10 643 150,94 lei, inclusiv LCM - 10 364 876,42 lei, care vor fi direcționate la majorarea costului drumului respectiv.

12. În urma vizualizării obiectului pe teren și examinării documentației prezentate - abateri de la proiect nu au fost depistate.

13. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală recomandă admiterea *fără* obiecții a recepției.

14. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat, astăzi, 2.06.2016 în 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte [Signature] In Pașa

membri: [Signature] A. Cuculescu

[Signature] V. Cotruță

[Signature] I. Alexa

[Signature] S. Tîpă

[Signature] A. Gaviuc

invitat:

[Signature] M. Sirbu

[Signature] V. Luțanschi

[Signature] A. Budeanu

15. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea se propune spre recepție *după* în baza *concluziei* comisiilor

21.06.2016

13. Lucrarea de reabilitare a drumului R42 Ungheni - Măcărești - Bărbolenti, tronsonul km 29 + 000 + 31 + 350, în baza recomandărilor comisiei și concluziei Inspecției de Stat în Construcții, este recepționată.

TRANSMISĂ

Direcția construcțiilor și reparații
capitale ÎS „ASD”
iunie 2016

V. Cotruță

PRIMITĂ

Direcția întreținere drumuri și poduri
ÎS „ASD”
iunie 2016

P. Tribol

REPUBLICA MOLDOVA
Agenția de Dezvoltare Regională Sud
PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ
Nr. 02 din 15 decembrie 2015

Obiectul: "Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmază (PC 0+00 – PC 160+25)"

este executat în cadrul contractului nr. 12/L/13 din 04.06.2013 încheiat între:

Agentia de Dezvoltare Regională Sud cu sediul în orașul Cimișlia, bd. Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr. 1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte, **Consiliul Raional Ștefan Vodă**, cu sediul în or. Ștefan Vodă, r-nul Ștefan-Vodă, cod fiscal 1007601010932, prin reprezentantul legal **Vasile Buzu**, în calitate de **Beneficiar**, altă parte și **S.C. "NouConst" SRL**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD0024071 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr. 039255 din 15.04.2005, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 14.04.2020, reprezentată prin **Marin SÎRBU**, director în calitate de **Antreprenor general**.

Lucrările au fost executate în baza *autorizației nr. 04, eliberată de Consiliul raional Ștefan Vodă la 27.06.2013 cu valabilitate pînă la 24 luni*.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 10.08 - 12.08, fiind formată din:

- Președinte:** - *MOLOZEA Nicolae, președintele raionului Ștefan Vodă*
Membri: - *CULEȘOV Maria, director ADR Sud*
- *LUPASCU Eugen, șef-secție management proiecte, ADR Sud,*
- *BARCARI Anton, șef-secție construcții, Consiliul raional Ștefan-Vodă,*
- *PÎNZARI Simion, specialist principal Administrația de Stat a Drumurilor*
- *BÊRIL Valeriu, directorul SA "Drumuri Căușeni"*
- *PRUTEAN Eugeniu, primarul s. Talmază*

2. Au mai participat la recepție:

- **Rusnac Andrei** – reprezentant supraveghetor tehnic al obiectului,
- **Sîrbu Marin** – director SC „NOUCONST” SRL

Sergiu Cecan - *Ministrul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor*
Pavlicenco Alexandru - *vice președinte al raionului Șt. Vodă*
Bărbăncoprii Adelina - *șef sector economie*
Han Vladimир - *autor de proiect „Coration Design”*

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- a) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;
- b) lucrările au fost complet terminate la data de 27.10.2015;
- c) observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexă nr. 2;
- d) Cartea tehnică a construcției este completată;
- g) valoarea obiectului este de 51 841 131 lei, conform listei-anexă nr. 1.

Marin Sîrbu


4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:
Recepționarea finală a obiectului "Reparația capitală a drumului L. 510 Ștefan Vodă-Talmază (PC 0+00 – PC 160+25)"

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:
- *Lucrările au fost executate în conformitate cu documentația tehnică.*
 - *Obiecțiile menționate în procesul verbal de recepție la terminarea lucrărilor au fost înlăturate.*
 - *Comportarea corespunzătoare în perioada de garanție.*

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:
Se acceptă recepția finală a obiectului "Reparația capitală a drumului L. 510 Ștefan Vodă-Talmază (PC 0+00 – PC 160+25)"

7. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi, 15 decembrie, în 6 exemplare.

Comisia de recepție semnează:

Președinte: MOLOZEA Nicolae

Membri: CULEȘOV Maria

LUPAȘCU Eugen

BARCARI Anton

PÎNZARI Ștefan

BERIL Valeriu

PRUTEAN Eugeniu

Specialiști:

Rusnac Andrei

Sirbu Marin

8. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

Lucrarea

" " " 2015

L.S.

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

Ștefan Pușcaș
Șef Birou

Lista lucrărilor efectuate în cadrul obiectului

"Reparația capitală a drumului L 510 Ștefan Vodă-Talmază (PC 0+00 – PC 160+25)"

Nr	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
	Profilarea drumului de ocolire și curățirea îmbracamintei rutiere existente de praf și noroi (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	7238,73
	Terasamente (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	282 124,64
	Consolidarea acostamentelor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	344 507,82
	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	39 140,90
	Îmbracamintea rutiera (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	11 098 664,08
	Trotuar (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	706 077,87
	Amenajarea ramificațiilor (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	579 227,27
	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	45 118,16
	Amenajarea stîlpilor de dirijare a circulației (sectorul I PC 0+00 - PC 58+16)	10 426,21
	Profilarea drumului de ocolire și curățirea îmbracamintei rutiere existente de praf și noroi (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	29 064,84
	Terasamente (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	1 799 025,62
	Consolidarea acostamentelor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	765 410,10
	Consolidarea gazonului cu ierburi multianuale (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	30 685,83
	Îmbracamintea rutiera (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	33 800 225,17
	Trotuar (sector II PC 58+16 - PC 160+25)	1 661 876,44
	Amenajarea ramificațiilor (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	584 802,86
	Instalarea indicatoarelor rutiere (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	43 614,19
	Amenajarea stîlpilor de dirijare a circulației (sectorul II PC 58+16 - PC 160+25)	13 901,64
	Total	51841131

Președintele comisiei

Nicolae Molozei

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



Observațiile comisiei de recepție finală

[Faint, illegible handwritten notes or signatures]

Președintele comisiei

Nicolae Moloz

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnă

Proiectant

Vladimir Han



Anexa 3.
La procesul verbal de recepție finală
Nr. 02 din 15 decembrie 2015

Constataările comisiei de recepție finală

Președintele comisiei

Nicolae Molozea

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han



REPUBLICA MOLDOVA

Agencia de Dezvoltare Regională Sud

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr.02 din 6 iulie 2015

Privind lucrarea „Reparația capital a drumului L517 Antonesti-Carahasani (km0-6,8), raionul Stefan-Vodă (etapa 1)” este executată în cadrul Contractului nr.2/L/14 din 04.04.2014, încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Sud cu sediul în orașul Cimișlia, bd.Ștefan cel Mare 12, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat cu nr.1009601000290 din 18 decembrie 2009, reprezentată prin **Maria CULEȘOV**, director ADR Sud, în calitate de **Co-investitor**, pe de o parte,

Primăria s.Carahasani, cu sediul în s.Carahasani, r-nul Ștefan-Vodă, cod fiscal 1007601005316, prin reprezentantul legal **Vladislav COCIU**, primarul s.Carahasani, în calitate de **Beneficiar**, altă parte și **S.C.“NouConst”SRL**, cu sediul în mun.Chîșinău, str.Petricani 94, cod fiscal 1005600012120, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.MD0024071 din 14.03.2005, autorizat pentru activitatea în construcții prin licența seria A MMII nr.039255 din 15.04.2005, eliberată de Camera de Licențiere, prelungită pînă la 14.04.2020, reprezentată prin **Marin SÎRBU**, director în calitate de **Antreprenor general**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr.04, eliberată de Consiliul raional Ștefan-Vodă la data de 07.05.2014, cu valabilitate pînă la 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orei 10.00-17.00 fiind formată din:
Președinte: - *COCIU Vladislav, primarul s.Carahasani*
Membri: - *LUPĂȘCU Eugen, șef-secție managementul proiectelor, ADR Sud,*
- *BARCARI Anton, șef-secție construcții, Consiliul raional Ștefan-Vodă,*
- *PÎNZARI Simion, specialist principal Administrația de Stat a Drumurilor*
- *BERIL Valeriu, directorul SA “Drumuri Căușeni”*
- *JIDULEA Natalia, contabil primăria s.Carahasani*
3. Au mai participat la recepție:
RUSNAC Andrei – supraveghetor tehnic al obiectului
HAN Vladimir – autor de proiect
SÎRBU Marin – director SC “NouConst” SRL
4. Comisia de recepție finală în urma examinării, analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Carte Tehnică a construcției a constatat următoarele:
 - 1) *Lucrările pe specialități au fost executate conform documentației de proiect;*
 - 2) *Lucrările au fost complet terminate la data de 15.06.2015;*
 - 3) *Observațiile comisiei de recepție sînt prezentate în lista-anexă nr.2;*
 - 4) *Cartea Tehnică a construcției obiectului este completată;*
 - 5) *Valoarea obiectului este de 13 015 347lei conform anexei nr.1.*

Comisia de recepție finală în urma constatărilor făcute, propune:

- De receptionat obiectul la etapa finală.

Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

- Examinarea documentației și verificarea lucrărilor executate și comportarea corespunzătoare a obiectului.



Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

- Se acceptă recepția finală a obiectului, cu obiectele din anexa nr.2

5. Prezentul proces-verbal, conținând 1 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 6 iulie 2015, în 5 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Președinte: COCIU Vladislav

Membri: LUPASCU Eugen

BARCARI Anton

PÎNZARI Simion

BERIL Valeria

JIDULEA Natalia

Invitați:

RUSNAC Andrei

SÎRBU Marin

6. Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Se reconștințește spre recepție
întrucât



1510/014/0908/2015

Sol. ardeștea nr. 1060/0908
(în baza normelor p.m. nr. 10/08)

Pr. Popa



2015

Lista lucrărilor efectuate

Nr	Denumirea lucrărilor	Valoarea lucrărilor
1	"Reparația capitală a drumului L517 Antonesti-Carahasani (km 0-6,8), raionul Ștefan Vodă"(etapa I)	13 015 347,00 lei
	Total:	13 015 347,00 lei

Președintele comisiei

Vladislav Cociu




Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac



Proiectant

Vladimir Han



Observatiile comisiei de recepție finală

nu sînt

Președintele comisiei

Vladislav Cociu


(Responsabil tehnic)

Andrei Rusnac

Proiectant

Vladimir Han

[Signature]



Constatările comisiei de recepție finală

Obiectul a fost finalizat în conformitate cu
prevederile proiectului tehnic

[Large handwritten signature]

Președintele comisiei

Vladislav Cociu

[Handwritten signature]

Responsabil tehnic:

Andrei Rusnac

[Handwritten signature]

Proiectant

Vladimir Hun

[Handwritten signature]

[Large handwritten signature]





**CENTRUL NAȚIONAL de ACREDITARE
din REPUBLICA MOLDOVA – MOLDAC**

MD-2009, Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1, of. 205
Tel/fax: (373 22) 210 316, e-mail: acreditare@moldac.gov.md

CERTIFICAT DE ATESTARE

Nr. LÎ -159

Prezentul certificat confirmă că laboratorul de încercări al

SRL „NOUCONST”

Adresa juridică: MD- 2059, or. Chișinău, str. Petricani, 94

Adresa locației: MD-2069, or. Chișinău, str. Feroviarilor, 5

satisface cerințele DG -05 și este competent să efectueze activități de încercări, definite în Anexa la prezentul Certificat de Atestare

Prezentul Certificat este însoțit de Anexă (4 pagini), parte integrantă a acestuia.

Pentru verificarea validității Certificatului de Atestare inclusiv a Anexei, se consultă website-ul MOLDAC, www.acreditare.md

Data atestării curente: 06 aprilie 2018

Data expirării: 05 aprilie 2021

Director



Eugenia SPOIALĂ



Centrul Național de Acreditare din Republica Moldova (MOLDAC)

ANEXĂ

la certificatul de atestare

Nr. 11109

Eliberat * 06.04.2018

APROBAT:

Directorul MOLDAC

Eugenia SPOIALĂ

[Signature]
18 aprilie 2018

DOMENIUL DE ATESTARE

LÎ „NOUCONST” SRL, mun. Chisinau, str. Feroviarilor 5, tel. (022) 31-76-38;

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
1	2	3	4	5
1	Nisip pentru lucrări de construcții (savură)	Prelevarea probelor	GOST 8736-93 pct.5	GOST 8735-88 pct.2
		Compoziția granulometrică	GOST 8736-93 pct.4.3 / SM GOST 31424:2011 pct.4.1.6	GOST 8735-88 pct.3
		Conținutul particulelor argiloase (metoda umflării)	GOST 8736-93 pct.4.4.1 / SM GOST 31424:2011 pct.4.2.1.4	GOST 8735-88 pct.14
		Conținutul particulelor prăfoase și argiloase	GOST 8736-93 pct.4.4.1	GOST 8735-88 pct.5.3
		Umiditatea	GOST 8736-93 pct.4.4.7	GOST 8735-88 pct.10
		Densitatea reală	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct.8.2
		Densitatea volumetrică în vrac	GOST 8736-93 pct.4.4.6	GOST 8735-88 pct.9

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
2	Piatră naturală spartă și pietriș pentru lucrări de construcții	Prelevarea probelor	GOST 8267-93 pct.5	GOST 8269.0-97 pct.4.2
		Compoziția granulometrică	GOST 8267-93 pct.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3
		Conținutul de granule sfărâmițate	GOST 8267-93 pct.4.3	GOST 8269.0-97 pct.4.4
		Marca după rezistența la sfărâmare	GOST 8267-93 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8
		Conținutul de granule plate și aciculare	GOST 8267-93 pct.4.3.2	GOST 8269.0-97 pct.4.7.1
		Rezistența la îngheț-dezgheț	GOST 8267-93 pct.4.6	GOST 8269.0-97 pct.4.12
		Conținutul de particule prafoase și argiloase	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.5.3
		Conținutul de argilă în bulgări	GOST 8267-93 pct.4.7	GOST 8269.0-97 pct.4.6
3	Amestecuri de piatră spartă, pietriș și nisip pentru îmbrăcăminți și straturi de bază ale autostrăzilor și aerodrumurilor	Compoziția granulometrică	SM GOST 25607:2010 pct.3.1.1, pct.3.2.1	GOST 8269.0-97 pct.4.3
		Marca după rezistența la sfărâmare	SM GOST 25607:2010 pct.3.1.3/ GOST 8267-97 pct.4.4.2	GOST 8269.0-97 pct.4.8
		Conținutul particulelor prafoase și argiloase	SM GOST 25607:2010 pct.3.2.3	SM GOST 25607:2010 pct.5.7
4	Praf mineral pentru amestecuri de beton asfaltic (filer)	Prelevarea mostrelor	GOST 16557-78 pct.2.1	GOST 16557-78 pct.2.2;2.3
		Compoziția granulometrică	GOST 16557-78 pct.1.3 tab.1	GOST 12784-78 pct.1
		Umiditatea	GOST 16557-78 pct.1.3 tab.1	GOST 12784-78 pct.8
5	Bitumuri viscoase din petrol pentru drumuri	Adâncimea de pătrundere a acului 25°C; 0°C;	GOST 6617-76 pct.1.3 / SM STB 1062:2008 / GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1	GOST 11501-78
		Punctul de înmuiere	GOST 6617-76 pct.1.3 / GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1 / SM STB 1062:2008 pct.5 tab.1	GOST 11506-73 (anulat) SM EN 1427:2016
		Ductibilitatea la 0°C; 25°C	GOST 6617-76 pct.1.3 / SM STB 1062:2008 / GOST 22245-90 pct.1.2.2 tab.1	GOST 11505-75

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
6	Emulsii bituminoase pentru drumuri	Conținutul de bitum cu emulgator	GOST 18659-81 pct.2.3	GOST 18659-81 pct.5.2
		Miscibilitatea emulsiei cu agregatele minerale	GOST 18659-81 pct.2.2	GOST 18659-81 pct.5.3
		Omogenitatea	GOST 18659-81 pct.2.7	GOST 18659-81 pct.5.4
		Viscozitatea convențională	GOST 18659-81 pct.2.4	GOST 18659-81 pct.5.5
		Aderența peliculei bitumului cu suprafața agregatelor minerale	GOST 18659-81 pct.2.5; pct.2.6	GOST 18659-81 pct.5.7
7	Pământuri	Prelevarea probelor	NCM F.01.03-2009	GOST 12071-2000
		Umiditatea pământului	NCM F.01.03-2009 tab.11	GOST 5180-84 pct.2
		Densitatea medie a pământului	NCM F.01.03-2009 tab.11	GOST 5180-84 pct.6
		Umiditatea optimă și densitatea maximală	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.7
		Coeficientul de compactare	NCM F.01.03-2009 tab.11	SM GOST 22733-2009 pct.8
8	Amestecuri de pietris prundis-nisip și pământuri prelucrate cu lianți neorganici, pentru construcția drumurilor și aerodromurilor	Rezistența la compresiune	GOST 23558-94 pct.4.1.1 tab.1	SM GOST 10180-2014 pct.7.2
		Rezistența la încovoiere	GOST 23558-94 pct.4.1.1 tab.1	SM GOST 10180-2014 pct.7.3
		Rezistența la îngheț-dezghet	GOST 23558-94 pct.4.1.2	GOST 10060.1-95 pct.6
		Compoziția granulometrică a amestecului	GOST 23558-94 pct.4.2.5 tab.2	GOST 8269.0-97 pct.4.3 GOST 8735-88 pct.3 GOST 12536-79 pct.2
		Densitatea maximă a amestecului (umiditatea optimă)	GOST 23558-94	SM GOST 22733-2009 pct.7 GOST 23558-94 pct. 6.8
9	Amestec de beton	Rezistența la compresiune	GOST 7473-94 pct.4.2	SM GOST 10180-2014 pct.7.2
		Rezistența la îngheț-dezghet	GOST 7473-94 pct.4.2	GOST 10060.1-95 pct.6 GOST 10060.2-95 pct.6
10	Beton vibrocilindrat	Rezistența la încovoiere prin despicare	CP D.02.01-2012	SM GOST 10180-2014 pct.7.4

Nr. d/o	Denumirea produselor supuse încercărilor	Denumirea încercărilor și a caracteristicilor, supuse încercărilor	Indicativul documentelor normative pentru produs	Indicativul documentelor normative ale metodei de încercări
11	Amestec de beton asfaltic pentru drumuri și aerodrumuri și beton asfaltic	Prelevarea probelor și pregătirea mostrelor	SNiP 3.06.03-85 pct.10.40	SM STB 1115:2008 pct.4, pct.5.1;5.2
		Densitatea medie a betonului asfaltic	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.1
		Densitatea medie a părții minerale	la necesitate	SM STB 1115:2008 pct.6.2
		Saturația cu apă	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.7
		Umflarea	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.8
		Porozitatea părții minerale	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.5
		Porozitatea reziduală	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.6
		Rezistența la compresiune	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.9
		Rezistența la întindere la 0°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1, tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.10
		Rezistența la forfecare la 50°C	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.11
		Coefficientul rezistenței la încercările de îngheț-dezgheț	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.14
		Coefficientul rezistenței la apă la saturația îndelungată în mediu agresiv	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1-tab.5.3	SM STB 1115:2008 pct.6.15
		Compoziția amestecului	SM STB 1033:2008 pct.5.7, pct.12 anexa B,Г,Д	SM STB 1115:2008 pct.6.17.2
		Adeziunea bitumului la suprafețele părților minerale din beton asfaltic	SM STB 1033:2008 pct.5.6	SM STB 1115:2008 pct.6.18
		Coefficientul de compactare	SNiP 3.06.03-85 pct.10.41	SM STB 1115:2008 pct.6.20
		Determinarea indicelui la fisură	SM STB 1033:2008 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.6.13
Aleșirea componenței mixturii asfaltice	SM STB 1033:2008 pct.5.2 tab.5.1	SM STB 1115:2008 pct.4.1		

Director general SC «NOUCONST» SRL

Șef laborator de încercări

Sîrbu Marin

Tcaciuc Denis

« 14.12.2016 » 2018

« 14.12.2016 » 2018