

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de intrenere și reparația drumurilor. CPV: 45200000-9
 2. Номер и дата договора №2456 от 25.11.2018
 3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional Basarabeasca
 4. Адрес бенефициара Бессарабский, or.Basarabeasca, str. K. Marx, 55
 5. Страна Молдова
 6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
 7. Стоимость договора выраженная в деньгах выраженная в эквиваленте в
в которой в долларах США
заключен договор
 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1 316 969,12
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 1 316 969,12
 8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
 9. Период выполнения работ (месяцы)
 - a) по договору 30 дней
 - b) эффективно выполненный 20 дней
 - c) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
 10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №8 от 22.12.2018
 11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
 12. Другие аспекты, на основании которых oferantă подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Дата заполнения: 02.01.2019
Фамилия: Додика
Должность в рамках фирмы: директор
Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni. CPV: 45200000-9
2. Номер и дата договора №29 от 03.05.2022
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional HINCESTI
4. Адрес бенефициара 3401, MOLDOVA, Hincești, mun.Hincești (r-l Hincești), Str. M. Hincu, 138_
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>839017,99</u> | |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>839017,99</u> | |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- д) по договору 30 дней
- е) эффективно выполненный 7 дней
- ф) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. BALCEANA, CPV: 45200000-9
2. Номер и дата договора №30 от 03.05.2022
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul raional HINCEȘTI
4. Адрес бенефициара 3401, MOLDOVA, Hincești, mun.Hincești (r-l Hincești), Str. M. Hincu, 138
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | | |
|--|-------------------------|-----------------|
| | выраженная в деньгах | выраженная |
| | в которой | в эквиваленте в |
| | заключен договор | долларах США |
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>418457,38</u> | _____ |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>418457,38</u> | _____ |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
- г) по договору 30 дней
- h) эффективно выполненный 7 дней
- i) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ _____
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____
- Фамилия: Додика
- Должность в рамках фирмы: директор
- Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. Наименование и предмет договора Lucrari de reparatie L516 R34 de acces spre s.Sarata Mereseni
2. Номер и дата договора №1617349538649/66 от07.05.2021
3. Наименование/фамилия бенефициара Consiliul Raional Hincesti
4. Адрес бенефициара _____
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
 - **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора

выраженная в деньгах	выраженная
в которой	в эквиваленте в
заключен договор	долларах США

 - a) первоначальная
(на момент подписания договора) 1356011.145
 - b) финальная
(на момент завершения договора) 1355435.14
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: нет
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - j) по договору 30 дней
 - k) эффективно выполненный 60 дней
 - l) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №34-r от 08.12.2021
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 12.04.2022Фамилия: ДодикаДолжность в рамках фирмы: директорНаименование фирмы и печать: SRL”Speedqual Com”

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Наименование и предмет договора Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Școlinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca
2. Номер и дата договора №32 от 05.05.2022
3. Наименование/фамилия бенефициара Primaria Basarabeasca
4. Адрес бенефициара МОЛДОВА, Басарабяска, г.Басарабяска, str. Karl Marx, 57
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора _____
(отмечается соответствующий вариант)
- **подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)**
 - ассоциированный подрядчик
 - субподрядчик
7. Стоимость договора
- | | выраженная в деньгах
в которой
заключен договор | выраженная
в эквиваленте в
долларах США |
|--|---|---|
| а) первоначальная
(на момент подписания договора) | <u>1 782 839,40</u> | _____ |
| б) финальная
(на момент завершения договора) | <u>1 782 839,40</u> | _____ |
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения: _____ нет _____
9. Период выполнения работ (месяцы)
- р) по договору 30 дней
- q) эффективно выполненный 30 дней
- г) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 20.07.2022
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых oferantă подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата заполнения: 28.01.2023

Фамилия: Додика

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL"Speedqual Com"

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA
Nr. 1 din 10.08.2021

Obiectul lucrării de «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга»
este executat in cadrul contractului nr. 36 din " 03 " _сентября_ 2020 .

Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____ din _____ valabila
pina la _____, de catre _____

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul 10.08.2021 в 10.00 час., fiind formata din:

1. Председатель комиссии Кайкы В.В. – примар села Кириет-Лунга;
Член комиссии:
2. Железогло Г.Г. – главный бухгалтер примэрии;
3. Бургужи Д.Г. – землеустроитель примэрии;
4. Кюркчу Г.И. – председатель местного Совета;
5. Бэйчан В.В. – технический надзор

2. Au mai participat la receptie:

Dodica Alina – director SRL " SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:

- 1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrarile au fost complet terminate la data de 28.07.2021;
- 3) _____
- 4) _____
- 5) _____
- 6) _____

valoarea obiectului este de 1514452,62 lei.

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi
Obiectul Lucrării «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга».

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:

Lucrari sînt efectuate calitativ si conform cerințelîr caietului de sarcini și devizului de
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:

Obiectul «Ремонт дорог по улицам Советская и Гагарина в селе Кириет-Лунга» в сумме
1514452,62 lei. să fie primite.

7. Presentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi 10 augusta la in 4 exemplare.

Comisia de receptie finala: Specialisti:

Primar: Каймы В.В.
Membri: Железогло Г.Г.
Бургужи Д.Г.
Кюркчу Г.И.
Бэйчан В.В.



8. Au mai participat la receptie:

Додика Алина, директор SRL "SpeedQualCom"

 10/08/2021
L.S.
(semnatura) _____
director
(functia, numele, prenumele)

TRANSMISA:

PRIMITA:

EXECUTANTUL:

INVESTITORUL:

Director SRL "SpeedQual COM"

Примар с.Кириет-Лунга

"10" августа 2021

"10" августа 2021







ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-03-13-000017-1-11/09

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP

13.03.2019

or. Basarabesca
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de prețuri cu publicarea anunțului în BAP nr. ocds-b3wdp1-MD-1548935568911 din data 13.03.2019, între Instituție publică Consiliul raional Basarabesca 1007601005626, cu sediul în 6702 Moldova, Republic of or. Basarabesca str. str. K. Marx, 55, telefon: , fax: , e-mail: bascon@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21316 din 30.10.2015, reprezentat prin Piotr Pușcari președintele raionului Basarabesca, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată SpeedQual Com 1017605005164, cu sediul în MD-6711 с.Абаклия, str. str. Aleco Russo, 11\A, telefon: +373(6094)2091, fax: , e-mail: victor.dodica91@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 25135 din 15.11.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. nr.2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate autorizație pentru activitatea în construcții, reprezentat prin Alina Dodica Administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările întreținerea drumurilor locale din raionul Basarabesca pentru anul 2019.

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45200000-9 Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție al personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

Digitally signed by Pușcari Piotr
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. oeds-b3wdp1-MD-1580730385286 /25 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

04 martie 2020

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax *_____*, telex *_____*, cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5* ani și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

Directorul DODICA Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,
(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghîceni* (descrierea succintă). Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor. **fînd valabil pînă la 31 decembrie 2020.**
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **04 martie 2020**. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:
Consiliul Raional Hîncești

Adresa: mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126
Tel./Fax: 0 269 2-20-50/ 2-20-57
Denumirea Băncii: Min. Fin. Trezoreria Centru-Chișinău
Adresa Băncii: mun. Chișinău, str. Pușkin, 44
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD82TRPDAE312120E10843AB
Cod fiscal: 1010601000070

„ANTREPRENOR” : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: or. Basarabeasca str. 28 iunie 53
Tel./Fax: 060242426
Denumirea Băncii: BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat
Adresa Băncii: or. Comrat
Cod Bancar: FTMDMD2X411
Cont de decontare: MD24FT222411200556055498
Cod fiscal: 1017605005164

1. Semnăturile părților

„AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

„ANTREPRENOR”:


Iurie LEVINSCHI


Alina DODICA


17 MAR 2020


Anexa nr.1
 la contractul nr. oeds-b3wdp1-MD-1580730385286/ 25
 din 04.03.2020

SPECIFICAȚIA LUCRĂRILOR

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea (unit. de măsură)	Prețul fără TVA	Prețul cu TVA	Suma fără TVA	Suma cu TVA(lei)	A l t e
	Lucrări de reparație a drumului L527 R33 de acces spre s. Boghicieni	45233142-6				651 671,18	782 005,42	


“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ ANTREPRENOR”:

 Iurie LEVINSCHI

 Alina DODICA



Contrasemnează:  S. Lupașcu, specialist principal in domeniul achizițiilor publice

17. MAR. 2020




ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.36 privind achiziția prin COP

“ 03” septembrie 2020

s.Chiriet-Lunga
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. OCDS-B3WDP1-MD-2597209047061 din data 12.08.2020, între Primăria s.Chiriet-Lunga, cu sediul în satul Chiriet-Lunga, str.Svobodi nr.43, telefon: 0(291)52225, fax: 0(291)52236, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601004397 reprezentat prin primar Caici Valentina, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL “SpeedQual Com”, cu sediul în s.Abaclia, rl.Basarabeasca str.Alecu Russo nr.11/A, telefon: 060242426, 060942091, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1017605005164 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 2017-DS3683 din 23.02.2017, eliberată de Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcții RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate în construcții, reprezentat prin Alina Dodica, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Ремонт дорог по улицам Советская, Гагарина в с.Кирьет-Лунга în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or.Basarabeasca, str.28 iunie,53
Telefon: 060242426
Cod fiscal:1017605005164
Banca: FTMDMD2X411
Cod IBAN:MD24FT222411200556055498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: s.Chiriet-Lunga,str.Svobodi,43
Telefon: 0(291)52225
Cod fiscal:1007601004397
Banca: TREZMD2X
Cod IBAN:MD75TRPDAR30000001117300

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR

L.Ș.

INVESTITOR
Приложение N 2
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. 34-R din 08-12-2021

Obiectul "Lucrări de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"
executata in cadrul contractului nr. 1617349538649/66 din 07.05.2021 incheiat intre
beneficiar Consiliul Raional Hincesti și antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Comisia de receptie finala si-a desfasurat activitatea in
intervalul _____, fiind formata din:

Președintele comisiei

Dumitru Cornei - vicepreședintele raionului Hincesti

Membrii comisiei:

1. Galina Erhan – șef Direcția Generală Finanțe Hincesti;
2. Sergiu Berechelca – șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;
3. Pavel Rachiuc-responsabil etnic
4. Tatiana Buruiana – Primar com s. Sarata Meseni
5. Elena Moraru - arhitect șef al raionului Hincesti
(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la receptie:
Dodica Alina – director SRL "SpeedQual COM"

3. Comisia de receptie finala, in urma examinarii si analizei lucrarilor efectuate si
a documentelor cuprinse in Cartea tehnica a constructiei, a constatat urmatoarele:
1) lucrarile pe specialitati au fost executate si receptionate conform caietului de sarcini;
2) lucrarile au fost complet terminate la data de 18.11. 2021 ;
3) _____
4) _____

valoarea obiectului este de 1355435.14 lei

4. In baza constatarilor facute, comisia de receptie finala propune: de a primi
Obiectul Lucrări "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni"

5. Comisia de receptie finala motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrari sint efectuate calitativ si conform cerintelor caietului de sarcini și devizului de
cheltuieli aprobat.

6. Comisia de receptie finala recomanda urmatoarele:
Obiectul "Lucrari de reparatie a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereseni" în suma
1355435.14 lei să fi receptionat

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si
incheiat astazi _____ la in 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Președintele comisiei

Dumitru Cornei

Membri:

1. Galina Erhan

2. Sergiu Berechelea

3. Pavel Rachiu

4. Tatiana Buruiana

5. Elena Moraru

(numele, prenumele, semnatura)

[Handwritten signatures of the commission members and specialists]

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Director SRL "SpeedQual COM"
" " " 2021



PRIMITA:
INVESTITORUL:
Președinte : Iurie Levinschi
" " " 2021





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. ocds-b3wdp1-MD-1617349538649 /66 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

07 mai 2021

mun. Hîncești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de *COP*, între *Consiliul Raional Hîncești*, cu sediul în *mun. Hîncești, str. M. Hincu, 126*, telefon: *0 269 2-20-50, 2-20-39*, fax: *2-23-02*, e-mail: *hincesti.achizitii@gmail.com*, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. *1010601000070* din *04.02.2010*, reprezentat prin *Președintele LEVINSCHI Iurie*,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Autoritate Contractantă,

pe de o parte, și *SRL „SpeedQual Com”* cu sediul în *or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498*, deschis la banca *BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat*, cod bancar *FTMDMD2X411*, telefon- *060242426*, fax ___telex___ cod fiscal *1017605005164* înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. *1017605005164* din *29.03.2019* autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. din eliberată de *Camera de Licențiere* pe un termen de *5 ani* și prelungită pentru genurile de activitate : *Construcții și reconstrucții inginerești* reprezentată prin:

Directorul DODICA Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte,

(numele și funcția conducătorului)

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările *de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni* (descrierea succintă), Cod CPV: *45233142-6*, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare,

3. Perioada de execuție

- 3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de *2 luni* de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, *fiind valabil până la 31 decembrie 2021.*
- 14.5 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, *07 mai 2021.* Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Consiliul Raional Hîncești
Adresa: **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 126**
Tel./Fax: **0 269 2-20-50/ 2-20-57**
Denumirea: **Min. Fin. Trezoreria Centru-**
Băncii: **Chișinău**
Adresa: **mun. Chișinău, str. Pușkin, 44**
Băncii:
Cod: **TREZMD2X**
Bancar:
Cont de decontare: **MD82TRPDAE312120E10843AB**
MD77TRPCEE518490B01339AA
Cod fiscal: **1010601000070**

“ANTREPRENOR : SRL „SpeedQual Com”

Adresa: **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53**
Tel./Fax: **060242426**
Denumirea: **BC „Fincombank” SA fil. 12**
Băncii: **Comrat**
Adresa: **or. Comrat**
Băncii:
Cod: **FTMDMD2X411**
Banear:
Cont de decontare: **MD24FT222411200556055498**
Cod fiscal: **1017605005164**

I. Semnăturile părților

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

“ANTREPRENOR”:



Iurie LEVINSCHI




Alina DODICA


REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL RAIONAL HÎNCEȘTI

PREȘEDINTELE
RAIONULUI HÎNCEȘTI

MD-3400, or. Hîncești, str. M. Hîncu, 138
tel. (269) 2-20-58, fax (269) 2-20-48,
E-mail: consiliu@imc-hn.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
РАЙОННЫЙ СОВЕТ ХЫНЧЕШТЬ

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
РАЙОНА ХЫНЧЕШТЬ

МД-3400, г. Хынчешть, ул. М.Хинку, 138
тел. (269) 2-20-58, факс (269) 2-20-48,
E-mail: consiliu@imc-hn.md

Nr. 02/11-20/11-414

din 24 06 2022

La locul solicitat

RECOMANDARE

Prin prezenta, Consiliul Raional Hîncești confirma faptul că SC "SPEEDQUALCOM" SRL a efectuat "**Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sărata Mereseni**", raionul Hîncești în cadrul contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din 14 aprilie 2022, încheiat între Consiliul Raional Hîncești și SC "SPEEDQUALCOM" SRL. Lucrările au fost executate în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detalii de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Pe parcursul executării lucrărilor antreprenorul a dat dovadă de bună specializare.

Personalul întreprinderii încadrat în procesul de lucru a dat dovada de un grad înalt de profesionalism, fiind selectați de către antreprenor după calități moral-psihologice.

Consiliul Raional recomandă beneficiarilor de stat la aprecierea câștigătorilor licitațiilor publice pentru lucrările de reparație sau construcție întreprinderea SC "SPEEDQUALCOM" SRL ca o companie cu vastă experiență în domeniu, o bună capacitate tehnico-materială, cu personal profesionist și bine instruit.

Președinte



Iurie LEVINSCHI

Ex.S. Berechela
Tel. 0 269 2 17 36

INVESTITOR
Приложение N 2
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL DE RECEPTIE FINALA

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”
executată în cadrul contractului nr. _____ /2022_ din _____, 2022 încheiat între
beneficiar Consiliul Raional Hincești și antreprenor SRLSpeedQual COM

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în
intervalul _____, fiind formată din:

Președintele comisiei

Iurie Levinschi, președintele raionului Hincești

Membrii comisiei:

1. Galina Erhan –șef Direcția Generală Finanțe Hincești,
2. Adrian Tașca- șef Secția Construcții ,Gospodărie Comunală și Drumuri,
3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hincești
4. Aurelia Timciuc –Primar Balceana
5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la recepție:

1. DODICA ALINA – director SRLSpeedQual COM,

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și
a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2022_;
- 3) _____
- 4) _____

valoarea obiectului este de 418457,376

4. În baza constatarilor făcute, comisia de recepție finală propune: de a primi Obiectul
Lucrări „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana”

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrări sunt efectuate calitativ și conform cerințelor caietului de sarcini și devizului de
cheltuieli aprobat,

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul „Lucrări de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana” în suma 418
457,376 lei să fi recepționat

7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și
încheiat astăzi _____ la în 3 exemplare.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Prişedintele comisiei

Iurie Levinschi

Membri:

1. Galina Erhan
2. Adrian Taşca
3. Elena Moraru
4. Aurelia Timciuc
5. Pavel Rachi

(numele, prenumele, semnatura)



The image shows five handwritten signatures in blue ink, each written over a horizontal line. To the right of the signatures is a circular official stamp of the Republic of Moldova, featuring the national coat of arms and the text "REPUBLICA MOLDOVA" and "ROMANIA".

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Director SRL "SpeedQual COM"

2022



The image shows a circular official stamp of SRL SpeedQual COM. The stamp contains the text "SRL SPEEDQUAL COM" and "ROMANIA". A handwritten signature is written over the stamp.

PRIMITA:
INVESTITORUL:
Consiliul Raional Hincesti

2022



The image shows a circular official stamp of Consiliul Raional Hincesti. The stamp contains the text "CONSILIUL RAIONAL HINCESTI" and "ROMANIA". A handwritten signature is written over the stamp.

Comisia de receptie finala:

Specialisti:

Președintele comisiei

Iurie Levinschi

Membri:

1. Galina Erhan
2. Adrian Tașca
3. Elena Moraru
4. Tatiana Buruiana
5. Pavel Rachiș

(numele, prenumele, semnatura)



TRANSMISA:
EXECUTANTUL:
Director SRL "SpeedQual COM"

21 mai 2022


PRIMITA:
INVESTITORUL:
Consiliul Raional Hincești

" " " 2022


ИНВЕСТИТОР
Приложение № 2
к Положению о приемке строительных
работ и установочному оборудованию

PROCES-VERBAL DE RECEPTE FINALA

Nr. _____ din _____

Privind lucrarea " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni"

executata în cadrul contractului nr. _____ /2022_ din _____ 2022 încheiat între

beneficiar Consiliul Raional Hîncești și antreprinderea SRL SpeedQual COM

1. Comisia de recepție finală s-a desfasurat activitatea în

intervalul _____, fiind formata din:

Președintele comisiei

Îurie Levinșchi, președintele raionului Hîncești

Membrii comisiei:

1. Galina Erhan –șef Direcția Generală Finanțe Hîncești

2. Adrian Tașca- șef Secția Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri

3. Elena Moraru –arhitect șef al raionului Hîncești

4. Tatiana Burutiana –Primar c. Mereșeni

5. Pavel Rachiu –responsabil tehnic,

(numele, prenumele funcție)

2. Au mai participat la recepție:

1. DODICA ALINA – director SRL SpeedQual COM.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) Lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform catetului de sarcini;

2) Lucrările au fost complet terminate la data de _____ 2022;

3)

4)

valoarea obiectului este de 839017,99

4. În baza constatelor făcute, comisia de recepție finală propune: de a primi Obiectul

Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Lucrări sunt efectuate calitativ și conform cerințelor catetului de sarcini și devizului de

cheltuieli aprobat.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul " Lucrări de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. Sarata Mereșeni" în suma

839017,99 lei să fi recepționat

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și

încheiat astăzi _____ la în 3 exemplare.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 /30
privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

03 mai 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648626959729 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești, str. M. Hîncu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50, 2-20-39**, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achizitii@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL „SpeedQual Com”** cu sediul în **or. Basarabeasca str. 28 iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498**, deschis la banca **BC „Fincombank” SA fil. 12 Comrat, cod bancar FTMDMD2X411**, telefon- **060242426**, fax _____ telex _____ cod fiscal **1017605005164** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1017605005164** din **29.03.2019** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația Nr. _____ din _____ eliberată de **Camera de Licențiere** pe un termen de **5 ani** și prelungită pentru genurile de activitate : **Construcții și reconstrucții inginerești** reprezentată prin:

Directorul DODICA Alina, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație a drumului L524 de acces spre s. Balceana** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **mai 2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ
nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 /29
prinnd achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

03 mai 2022

mun. Hîncești
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1648627470493 din data 14.04.2022, între **Consiliul Raional Hîncești**, cu sediul în **mun. Hîncești**, str. **M. Hînceu, 138**, telefon: **0 269 2-20-50**, 2-20-39, fax: **2-23-02**, e-mail: **hincesti.achiziții@gmail.com**, IDNO: **1010601000070**, reprezentat prin **Președintele LEVINSCHI Iurie**, (nume, prenume și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și **SRL "SpeedQual Com"** cu sediul în **or. Basarabasca str. 28 Iunie 53, cod IBAN: MD24FT222411200556055498, deschis la banca BC "Fincombank" SA fil. 12 Comrat, cod bancar FTMDMD2X411, telefon- 060242426, fax _____, telex _____, cod fiscal 1017605005164** înregistrată la Camera de înregistrare a Ministerului Justiției sub Nr. **1017605005164** din **29.03.2019** autorizată pentru activitatea în construcții: autorizată Nr. din eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de **5 ani și prelungită pentru genurile de activitate : Construcții și reconstrucții inginerștii reprezentată prin:**

Directorul DODICA Alina, în calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(nume și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a drumului L516 R34 de acces spre s. **Sarata Măreșeni** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativel, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIODA DE EXECUȚIE

- 2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este: **mai 2022** după primirea ordinului de începere a execuției, avansului în mărime de **7%** și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.
- 2.2. Tractul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.
- 2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor.

АКТ
ПРИЕМА ОКОНЧЕННЫХ РАБОТ
№ 1 от «16» июня 2022 г.

Privind lucrarea: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан.*»

В отношении работы:

executata la obiectul: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан.*»

выполненной на объекте:

on cadrul contractului nr.:

conform contractului №: 2022-0000001710 от 30.05.2022 г.

incheiat intre: «*Примэрия с. Чок-Майдан и SRL SpeedQualCom*»

заклученному между:

pentru uscarile de: «*Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан.*»

в отношении работ:

Lucrarile au fost executate on baza autorizatiei nr.: _____, eliberata de: _____

Работы выполнены на основании разрешения №: _____ выданного: _____

cu valabilitate pina la: _____

со сроком действия до: _____

1. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea on intervalul o zi **16 июня 2022 г.**_find formata din
Приемочная комиссия проводила работу в сроки _____ в составе _____

Члены комиссии:

Председатель комиссии	Горелко Георгий Петрович
Член комиссии	Томайлы Анна Петровна
Член комиссии	Задыр Анатолий Васильевич
Член комиссии	Дьякон Пётр Петрович
Член комиссии	Димов Георгий Васильевич

2. Au mai participat la receptive:

Принимали участие в приеме:

3. Constatările comisiei de receptie: Директор SRL SpeedQualCom – Додика Алина
Технадзор Кеся Д.

Приемочная комиссия установила: Документация в комплекте

- 3.1 din documentatia scrisa si desenata. Care trebuia prezentata. Au lipsit nu sont incomplete pieseke
cuprinse on lista anexa nr.:

Из использованной документации и чертежей, которые должны быть представлены, отсутствовали или не полностью укомплектованы части указанные в приложении №1:

- 3.2 lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.2 nu a fost executate:

Перечень невыполненных работ изложен в приложении №2:

- 3.3 on lucrarile, cuprinse on lista-anexa nr.3 nu s-au respectat prevederile proiectului:

Нарушения требований проекта при производстве строительно-монтажных работ в приложении №3: нет

4. Comisia de receptive, on urma constatarilor facute, propune:

Приемочная комиссия в результате установленного выше, предлагает: Принять объект в эксплуатацию.

5. Comisiei de receptie, motiveaza propunerea facuta prin:

Приемочная комиссия обосновывает свое предложение следующим: Работы выполнены с учётом требований.

6. Comisiei de receptie recomanda urmatoarele:

Приемочная комиссия рекомендует следующее: Принять выполненные работы по «Ремонтные работы по асфальтированию проезжей части по ул. Сергея-Лазо в с. Чок-Майдан».

7. Prezentul proces-verbal continin _____ foile si _____, anexe numerotate, cu un total de _____ foile, a fost onchiat

Настоящий акт содержит 2 листа и пронумерованных приложений _____, всего 2 листа, был составлен:

Astez 16.06.2022 г. в 2 exemplare
Сегодня в _____ экземплярах

Presedinte _____ Горелко Георгий Петрович
Президент:

Membri: _____ Томайлы Анна Петровна
Члены:

_____ Задыр Анатолий Васильевич

_____ Дьякон Пётр Петрович

_____ Димов Георгий Васильевич

_____ Кёся Дмитрий

8. Concluzia Agenției pentru Supravagherea Tehnică:
Заключение Агентства по техническому надзору:

« 16 » июня 2022 г.



ПЕРЕДАЛ:

ИСПОЛНИТЕЛЬ:

« SRL SpeedQualCom »

« 16 » июня 2022 г.



(functia, numele, prenumele) / (должность, фамилия, имя)

ПРИНЯЛ:

Примэрия с. Чок-Майдан

Горелко Г.П

« 16 » июня 2022 г.



INVESTITOR:Primaria Basarabeasca,
or. Basarabeasca, str. Karl Marx nr.57

Приложение № 2
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

PROCES-VERBAL
de recepție finală
Nr. 01 din 20 iulie 2022

Obiectul :»Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca».

este executat în cadrul contractului nr. 32 din " 05 mai", procedura nr. 21054620 din 18 aprilie 2022, accord adițional nr. 43, încheiat între : Primaria Basarabeasca, primar Cimpoes Valentin cu SRL « SPEEDQUAL COM», administrator Dodica Alina .

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. __ din __ valabilă pînă la

De către :»Reparația capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca».

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul: Dispoziția al primaria Bacarabeasca nr. 067 din 06.07.2022, fiind formată din: 20.07.2022.

Președintele comisiei:

Cimpoes Valentin - primarul or. Basarabeasca, președintele comisiei;

Membrii al comisiei:

Dodica Alina - administrator SRL « SPEEDQUAL COM»;

Ianioglo Piotr - responsabil tehnic ;

Zadir Svetlana - specialist principal al primariei Basarabeasca;

Sevcenco Elena - arhitect -sef al primariei Basarabeasca;

Volcov Ghenadi - consilier comisiei consultative al Consiliul
orășănesc Basarabeasca

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

Dermeji Alexandr - diriginte de șantier SRL « SPEEDQUAL COM»

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate **conform listei-anexă nr.1**

2) lucrările au fost complet terminate la data de **18 iulie 2022;**

3) observațiile comisiei de recepție finală sînt prezentate în lista-anexă nr.2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului (nu) sînt în posesia utilizatorului;

6) construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de __ pînă în prezent, respectiv pe o durată de __luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3(nu sunt)

7) valoarea obiectului este de: 1782839,40 lei, conform listei-anexă nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

În legătura cu finisarea lucrărilor de a primi în exploatare.

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

"Lucrări la obiectul dat sunt îndeplinit întregul volum total. Anexeaza procesele -verbale de recepție a lucrărilor executate nr.01 din mai 2022 și nr.02 din iunie 2022.

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

Obiectul:»Reparatia capitală a drumului spre cimitir de la intersecția în str. Karl Marx pînă la str. Scolinaia nr.84 și trotuare pe str. Karl Marx în or. Basarabeasca» de a primi în exploatare,Perioda garanția - 5 ani.

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral f/n, adresa poștală MD-6702, destinația drumuri locale, compus din următoarele construcții: reparatia drumuri- suprafața la sol __, suprafața totală 2034,65m2, trotuare- suprafața totală - 846,6m2 nr. f/n de etaje __, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 1 anexe numerotate, cu un total de 4 fie, a fost încheiat astăzi 20 iulie 2022 la în 3 exemplare.

Comisia de recepție finală:

Specialiști:

Președintele comisiei:

Cimpoș Valentin - primarul or. Basarabeasca, președintele comisiei;

Membrii al comisiei:

Dodica Alina - administrator SRL « SPEEDQUAL.COM»;

Ianioglo Piotr - responsabil tehnic;

Zadîr Svetlana - specialist principal al primariei Basarabeasca;

Sevcenco Elena - arhitect -șef al primariei Basarabeasca;

Volcov Ghenadi - consilier comisiei consultative al Consiliul orășnesc Basarabeasca

INVESTITOR
Приложение N 1
к Положению о приемке строительных
работ и установленного оборудования

**PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR**

Nr. _____ din _____ 2022

Privind lucrarea "Работы по укладке покрытия асфальтированных покрытий по улицам мун.Комрат" executata in cadrul contractului nr. 202 din 11.07.2022 incheiat intre beneficiar Primaria mun.Comrat si antreprenor SRL "SpeedQual COM"

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr. _____, eliberata de _____ la _____, cu valabilitate pina la _____.
2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din:

Președintele comisiei:

Caracli A.V., vice primar mun.Comrat
(numele, prenumele,funcție)

Secretarul comisiei :

Baldji V.S. -Șef Serviciu Promovarea Investițiilor a mun.Comrat

Membrii comisiei:

1. Mavrodj M.P. -șef Contabil _____
2. Calciu O.A. - șef arhitect _____
3. Peikov A.I. -specialist de amenajarea teritoriului _____
4. Topal V.P. - responsabil tehnic _____
5. Cissa V.S. - consilier _____

(numele, prenumele funcție)

3. Au mai participat la receptie:

1. Dodica Alina - director SRL "SpeedQual COM"

4. Constatările comisiei de receptie:

- 1) din documentatia scrisa si desenata, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
- 2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
- 3) valoarea obiectului -
- 4) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

Работы завершены по указанию сметы V-3822,05 м²
и асфальта V2-3821,48 м²

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie: "o

7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file
cu un total de 3 fie, a fost incheiat
astazi _____ la _____ in 3 exemplare
Comisia de receptie:

Presedinte:
Caraci A.V. _____

Secretarul:
Baldji V.S. _____

- Membri:**
- 1. Mavrodi M.P. _____
 - 2. Calciu O.A. _____
 - 3. Peikov A.I. _____
 - 4. Topal V.P. _____
 - 5. Cissa V.S. _____



TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

SRL "SpeedQual COM"
" " " 2022
L.S. _____
(semnatura)

PRIMITA
INVESTITORUL:

Primaria noua Comrat
" " " 2022
L.S. _____
(semnatura)

