

**DECLARAȚIE
privind experiența similară**

1. **Denumirea și obiectul contractului** „Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente, amplasate pe terenuri din intravilanul /extravilanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi, comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni”
2. **Numărul și data contractului** Nr.10 din 10.02.2025_
3. **Denumirea/numele beneficiarului** Primăria Negurenii Vechi
4. **Adresa beneficiarului** Negurenii Vechi , r-l Ungheni
5. **Țara** Republica Moldova
6. **Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului** Antreprenor General
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. **Valoarea contractului**

| | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| | exprimată în moneda | exprimată |
| | în care s-a | în echivalent |
| | încheiat contractul | dolari SUA |

 - a) **inițială**
(la data semnării contractului) 5 040 000 lei 00bani
 - b) **finală**
(la data finalizării contractului) 5 040 000 lei 00 bani
8. **Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:** Nu au fost
9. **Perioada de executare a lucrării (luni)**
 - a) contractată ___150 zile_____
 - b) efectiv realizată ___200 zile _____
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Tergiversarea efetuării lucrărilor a fost cauzată de remedieri generale în proiectul de execuție.
1. Neconcordanță a proiectului de executarea lucrărilor de foraj a sondelor arteziene
10. **Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor** ___Nr.1 din 12.12.2025___
11. **Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție**_____
12. **Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute**



În contracte


Data completării: _14.05.2026__

Semnat: _____

Nume: _Munteanu LILIAN__

Funcția în cadrul firmei: _Director

Denumirea firmei și sigiliu: _ S.C. Gama-Vilo Service SRL _



REPUBLICA MOLDOVA
comuna Negurenii Vechi
Primarul

satul Negurenii Vechi, raionul Ungheni

MD 3639 tel.: (0236)-92236, 92238; tel./fax: (0236) 92887; email:
negurenii@gmail.com

Nr.144

din 13.05.2026

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Primăria comunei Negurenii Vechi, raionul Ungheni, recomandă agentul economic **S.C., Gama-Vilo Service”S.R.L, director, Munteanu Lilian**, care a colaborat cu instituția noastră în cadrul executării lucrărilor, „Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente, amplasate pe terenuri din intravilanul/extravilanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi, comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni”. Pe parcursul colaborării compania **S.C., Gama-Vilo Service”**, s-a evidențiat prin profesionalism, responsabilitate și respectarea obligațiilor contractuale asumate. Lucrările au fost executate calitativ în termeni stabili și în conformitate cu cerințele prevăzute.

De asemenea apreciem:

- Seriozitatea și promptitudinea în îndeplinirea sarcinilor
- Respectarea normelor tehnice și de siguranță
- Comunicarea eficientă cu APL Negurenii Vechi, raionul Ungheni
- Implicarea responsabilă în realizarea obiectivelor stabilite

În baza experienței de colaborare, **RECOMANDĂM**

S.C., Gama-Vilo Service”S.R.L, director, Munteanu Lilian, ca fiind un partener de încredere și competent pentru executarea lucrărilor în domeniul său de activitate.

Scrisoarea este eliberată pentru a fi prezentată la solicitare!



Cu respect
Primara comunei

Galina USCATU

NOTĂ INFORMATIVĂ nr. 5
privind valoarea lucrărilor executate
pe luna decembrie a.2025

| | | | |
|--|--|--|-------------------|
| Beneficiar | Primăria Negureni Vechi (denumirea entității) | IDNO | 1007601003655 |
| Antreprenor | S.C. „Gama-Vilo Service” S.R.L. (denumirea entității) | IDNO | 1004600067248 |
| Contractul de antrepriză FNDRL | nr.10 din 10.02.2025 | | |
| Contractul de antrepriză FEN | | Suma contractului: | 5 040 000.00(lei) |
| Acorduri adiționale la contract | nr. ___ din _____ | Perioada de executare prevăzută de contract | (luni) |
| | nr. ___ din _____ | | |
| | nr. ___ din _____ | Data limită de executare a lucrărilor | (data) |
| Denumirea obiectului executat și adresa | “Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira,Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni” | | |

Se prezintă lunar de către antreprenor

| Denumirea obiectelor, categoriilor de lucrări | | Valoarea lucrărilor executate, lei | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------|------------|--|
| | | De la începutul contractului, inclusiv luna raportată | De la începutul anului, inclusiv luna raportată | Din care pe luna raportată | | |
| Total | Inclusiv lucrări de montare a utilajului | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | |
| Nr. | Denumirea | | | | | |
| PV-1 | Forarea sondei arteziene nr.1 (s. Zazulenii Vechi) | 410 927.42 | 410 927.42 | | | |
| PV-2 | Forarea sondei arteziene nr.2 (s. Tighira) | 444 135.64 | 444 135.64 | | | |
| PV-4 | Alimentarea cu energie electrica s. Tigira (03-24-C-7,8 AEE) | 59 085.35 | 59 085.35 | | | |
| PV-5 | Alimentarea cu energie electrica s. Zazulenii Vechi (03-24-C-7,8 AEE) | 89 657.85 | 89 657.85 | | | |
| PV-6 | Alimentarea cu energie electrica s. Coseni (03-24-C-7,8 AEE) | 80 675.27 | 80 675.27 | | | |
| PV-7 decembrie | № 03-24-A-2-TH-2-6 Hala tehnologica nr.1. TH | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | |
| PV-8 decembrie | № 03-24-C-8-TH-2-18 Hala tehnologica nr.2. TH | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | |
| PV-9 decembrie | № 03-24-B-5-TH-2-12 Hala tehnologica nr.3. TH | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | 207 460.00 | |
| PV-10 decembrie | № 03-24-A-2-TH-2-5 Sistema A1 si C1 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | |
| PV-11 decembrie | № 03-24-C-8-TH-2-17 Sistema A1 si C1 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | |
| PV-12 decembrie | № 03-24-B-5-TH-2-11 Sistema A1 si C1 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | 4 706.15 | |

| | | | | | |
|----------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| PV-13 decembrie | Nº 03-24-B-5-SAC-2-10 Platforma din beton armat | 59 883.44 | 59 883.44 | 59 883.44 | 59 883.44 |
| PV-14 decembrie | Nº 03-24-C-8-SAC-2-16 Platforma din beton armat | 59 883.44 | 59 883.44 | 59 883.44 | 59 883.44 |
| PV-15 decembrie | Nº 03-24-A-2-SAC-2-4 Platforma din beton armat | 58 387.14 | 58 387.14 | 58 387.14 | 58 387.14 |
| PV-16 decembrie | Nº 03-24-A-3-CBA-2-7 Lucrari de constructie | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 |
| PV-17 decembrie | Nº 03-24-B-6-CBA-2-13 Lucrari de constructie | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 |
| PV-18 decembrie | Nº 03-24-C-9-CBA-2-19 Lucrari de constructie | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 | 40 191.20 |
| PV-3 decembrie | Forarea sondei arteziene nr.3 | 397 530.27 | 397 530.27 | 397 530.27 | 397 530.27 |
| PV-19 decembrie | Nº 03-24-B-PG-7-2 Amenajarea teritoriului.Platforma B | 285 472.51 | 285 472.51 | 285 472.51 | 285 472.51 |
| PV-20 decembrie | Nº 03-24-A-PG-7-1 Amenajarea teritoriului.Platforma A | 356 124.52 | 356 124.52 | 356 124.52 | 356 124.52 |
| PV-21 decembrie | Nº 03-24-C-PG-7-3 Amenajarea teritoriului.Platforma C | 313 664.94 | 313 664.94 | 313 664.94 | 313 664.94 |
| PV-22 decembrie | Nº 03-24-AE.S-2-1 Rețele exterioare de alimentare cu apa | 333 155.27 | 333 155.27 | 333 155.27 | 333 155.27 |
| PV-23 decembrie | Nº 03-24-A-1-SAC.TH-2-3 Sonda arteziana. Solutii tehnologice 1 | 141 535.16 | 141 535.16 | 141 535.16 | 141 535.16 |
| PV-24 decembrie | Nº 03-24-B-4-SAC.TH-2-9 Sonda arteziana. Solutii tehnologice 2 | 130 606.99 | 130 606.99 | 130 606.99 | 130 606.99 |
| PV-25 decembrie | Nº 03-24-C-7-SAC.TH-2-15 Sonda arteziana. Solutii tehnologice 3 | 136 112.19 | 136 112.19 | 136 112.19 | 136 112.19 |
| PV-26 decembrie | Nº 4-1-1 Alimentarea cu energie electrica s. Tigira (03-24-C-7,8 AEE) | 31 908.55 | 31 908.55 | 31 908.55 | 31 908.55 |
| PV-27 decembrie | Nº 4-3-1 Alimentarea cu energie electrica s. Zazulenii Vechi (03-24-C-7,8 AEE) | 27 290.93 | 27 290.93 | 27 290.93 | 27 290.93 |
| PV-28 decembrie | Nº 4-2-1 Alimentarea cu energie electrica s. Coseni (03-24-C-7,8 AEE) | 26 891.07 | 26 891.07 | 26 891.07 | 26 891.07 |
| Total | | 4 200 000.00 | 4 200 000.00 | 3 115 518.48 | 3 115 518.48 |
| TVA 20% | | 840 000.00 | 840 000.00 | 623 103.69 | 623 103.69 |
| Total general | | 5 040 000.00 | 5 040 000.00 | 3 738 622.17 | 3 738 622.17 |

Antreprenor _____ S.C. „Gama-Vilo Service S.R.L.” L.Ș
_____ director Munteanu Lilian
Date: 2025.12.01 17:51 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(funcția, numele, semnătura)



MOLDOVA EUROPEANĂ

Beneficiar _____ Primăria Negurenii Vechi L.Ș
Date: 2025.12.01 10:58:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
(funcția, numele, semnătura)



MOLDOVA EUROPEANĂ

Instrucțiuni de completare:

1. Formularul tipizat este ajustat particularităților de gestionare financiară a proiectelor de dezvoltare regională și procedurilor de debursare a mijloacelor FNDR.
2. Formularul se completează de către antreprenor. Pentru conformitatea antreprenorului, modelul formularului se va include în caietul de sarcini la organizarea achizițiilor publice și atribuirea contractului de antrepriză.
3. Datele generale ale formularului (părțile, suma, termeni, obiectul) se completează conform ultimelor actualizări ale contractului de antrepriză.
4. Data limită de executare a lucrărilor se indică conform termenilor prescriși prin ordinele de începere a lucrărilor, de sistare și reluare.
5. Se recomandă, la atribuirea numerelor de înregistrare a proceselor verbale, aplicarea clasificăției numerice din devizul local, care este specificat în oferta tehnică, anexată la contractul de antrepriză.

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 10
privind achiziția prin Licitatie deschisă
ocsd-b3wdp1-MD-1735207785802

“10” februarie 2025

s. Negurenii Vechi

(municipiu, oraș,)

I. PARTEA GENERALĂ

Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Licitatiei deschise ocsd-b3wdp1-MD-1735207785802 din 12.08.2022, între Primăria Negurenii Vechi, cu sediul în s. Negurenii Vechi, r-l Ungheni, telefon: 0236-92-236, fax: 0236-92-887, mob. (+37368207426), e-mail: negurenii@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007601003655 din “05” decembrie 2023, reprezentat prin Uscatu Galina, primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și S.C. „Gama-Vilo Service” SRL, cu sediul în s. Ratuș, rl. Criuleni, telefon: 078055000, e-mail: luxgaz@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1004600067248 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 126272 din „29” ianuarie 2024, eliberată de Agenția Servicii Publice, pe un termen de __ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de forajși sondajpentru construcții, reprezentat prin Munteanu Lilian, administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul se obligă să execute “**Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni**”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **5 (cinci) luni 0 zile**, după primirea ordinului de începerea execuție și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

- datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmarea execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 6 (șase) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract – executarea **“Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni”**, este de 5040000,00 (Cinci milioane patruzeci mii lei 00 bani MD), inclusiv TVA 840000,00 (Opt sute patruzeci mii lei 00 bani) MD.

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor –verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor și vor fi transmise spre verificare și plată la ONDRL.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar după primirea banilor la cont transferați de către ONDRL. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se eliberează/restituie Antreprenorului, după recepția finală a lucrărilor în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1.Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2.Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3.Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute deși pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel: un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5.Desenele,calculele,verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, sub formă de rețineri succesive din plata convenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți în cuantum de 5 (cinci) % pentru fiecare factură fiscală eliberată de către Antreprenor.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare

din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiune a contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5.A JUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6.ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7.FORȚADEMUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate

cu prevederile legislației.

8.MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6 Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8 Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrările încep după 10 (zece) zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9.PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1 Perioada de garanție pentru lucrări este de 6 (șase) ani.

9.2 Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3 Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.RĂSPUNDEREAPĂRȚILOR

10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea

dispoziției.

10.5 Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6 Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11 Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11.SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12.REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1 Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reînceperea lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3 Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4 Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5 În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6 După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7 Cazuri specifice de încetarea contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achiziții publice
- b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;
- c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv,

având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13.DISPOZIȚII FINALE

13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție, sub formă de rețineri succesive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreată de ambele părți.

13.3 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 10 februarie 2025, fiind valabil până la 31.12.2025.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

a. Contractul dat este închiat ca urmare a procedurii de achiziție - Licitația Publică Nr ocds-b3wdp1-MD 1735207785802, și Contractului de Finanțare nr.UN 11 587 SE-2 întocmit În baza Hotărârii Guvernului nr.571 din 21.08.2024, cu privire la aprobarea Documentului unic de program pentru anii 2022-2024 și a Planului anual de finanțare a programelor și proiectelor de dezvoltare locală , aprobat prin decizia Consiliului Național de Dezvoltare Regională și Locală (CNCDRL), obiectul Contractului de finanțare îl reprezintă acordarea finanțării de către Finanțator, pentru implementarea de către Beneficiar a Proiectului **UN 11 587 SE-2 "Construcția sondelor arteziene**

cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente ,
amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor
Țîghira,Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni”.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

“ ANTREPRENOR”

SC ”Gama-Vilo Service”SRL

Adresa: s. Ratuș, rl Criuleni

Tel./Fax: 078055000

Denumirea Băncii: B.C. „MAIB” S.A. fil.nr.1 Chișinău

Cod Bancar: AGRNMD2X

IBAN: MD62AG000000002251310975

Cod fiscal: 1004600067248

BENEFICIARUL

Primăria Negurenii Vechi

Adresa: s. Negurenii Vechi, r-ul Ungheni

Tel./Fax: (0236)92-236; 068207426

Denumirea a Băncii: MF Trezoreria de Stat

Cod Bancar: TREZMD2X

IBAN: MD87TRPDAD319230I11097AB

Cod fiscal: 1007601003655

SEMĂTURILE PĂRȚILOR

“ ANTREPRENOR”:

“ BENEFICIAR”:

Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.02.10 15:07:05 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.02.11 14:18:57 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



SPECIFICAȚII TEHNICE

| Nr. | Denumire alucrărilor | CodC PV | Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă | Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant | Standarde de referință |
|-----|---|------------|--|--|---|
| 1 | “Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente, amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi, r-ul Ungheni” | 45247130-0 | Conform caietului desarcini si listelor de lucrari inaintata de autoritatea contractanta | Conform caietului desarcini si listelor de lucrari inaintata de autoritatea contractanta | Cerințele СНИП 2.04.02-84 “Водоснабжение. Наружные сети и сооружения”, "si СН 478-80 «Инструкция по проектированию и монтажу водоснабжения и канализации из пластмассовых труб». 2. Tema de proiectare. 3. Certificatul de Urbanism pentru Proiectare 4. Avizul sanitar 5. Aviz de acordare a terenului pentru amplasarea, proiectarea obiectului eliberat de catre Agentia de mediu. |
| | TOTAL | | | | |

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

„ANTREPRENOR”

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.02.11 14:19:29 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.02.10 15:07:47 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

„BENEFICIAR”



SPECIFICAȚII DE PREȚ

| Nr. | Denumirea lucrărilor | CodC PV | Unitate ademăș ură | Canti-tatea | Prețul unitar Inklusiv TVA, lei | Suma lei MD, InklusivTVA, lei | Termenii de executare |
|-----|--|------------|--------------------|-------------|---------------------------------|-------------------------------|---|
| 1 | “Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente , amplasate pe terenuri din intravelanul/extravelanul satelor Țîghira,Coșeni, Zăzulenii Vechi , r-ul Ungheni” | 45247130-0 | lucrare | 1 | 4200000,00 | 5040000,00 | 5 (cinci) luni, conform graficului de executare a lucrărilor, după primirea ordinului de începerea execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite |
| | TOTAL | | | | 4200000,00 | 5040000,00 | |

SEMĂTURILEPĂRȚILOR

„ANTREPRENOR”

Digitally signed by Lilian Munteanu
Date: 2025.02.11 14:20:04 GMT+02:00
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.02.10 15:08:33 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

„BENEFICIAR”



**Proces-verbal
de recepție la terminarea lucrărilor**

nr.1, localitatea: **satul Negurenii Vechi,raionul Ungheni**

Cu privire la lucrările de construcții a sondelor arteziene cu stații de dezinfectare executate la obiectivul „**Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente,amplasate pe terenuri din intravilanul /extravilanul satelor Țîghira,Coșeni,Zăzulenii Vechi,comuna Negurenii Vechi,raionul Ungheni**”, , având categoria de importanță , ca **sursă de apă potabilă**

(se indică categoria de importanță a construcției)

fiind finanțate din contul mijloacelor **Oficiul Național de Dezvoltare Regională și Locală**
(se indică sursa de finanțare)

în cadrul contractului **nr. 10 din 10.12. 2025**, încheiat între **Primăria comunei Negurenii Vechi,raionul Ungheni și SC,,Gama-Vilo Service”SRL**.

1. Lucrările de construcții au fost executate în baza autorizației de construire **nr. 4 din 30.12.2024**, emisă de **Primăria comunei Negurenii Vechi,raionul Ungheni**, cu valabilitatea până la **30.12.2025**.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în perioada de la 01-12.12.2025, fiind formată din:

Președintele comisiei-Galina Uscatu,primara comunei

Membrii comisiei: -Carauș Irina,președintele ÎM,,Servicii comunale Negurenii Vechi,”
responsabilă de exploatarea construcției

-Rudeanu Boris-responsabil tehnic,

-Soroceanu Irina,proiectant,

-Frunze Petru,diriginte de șantier,

-Bîrnaz Vitalie,,specialist independent,

3.La recepție au mai participat:

*executantul-Munteanu Lilian,administrator SC „Gama-Vilo Service” SRL

- Polișciuc Petru, consilier,

- Dutcă Ion, consilier,

- Popa Ion, consilier.

4. Descrierea obiectului recomandat spre recepție.

Obiectivul cu numărul cadastral **9255319081** cu adresa în **comuna Negurenii Vechi,raionul Ungheni**, cu destinația **sursa de apă**, format din următoarele construcții **trei sonde,trei stații de dezinfectare**, având suprafața la sol _____ - _____, suprafața totală _____ - _____ și numărul de nivele _____ - _____, conform certificatului despre rezultatul inspectării construcției nr. _____ - _____ din _____, eliberat de _____

(se indică executantul lucrării cadastrale)

și anexat la prezentul proces-verbal.

5. Comisia de recepție, în urma examinării și analizei lucrărilor executate și a documentelor din Cartea tehnică a construcției, precum și a constatărilor organelor de control, a constatat următoarele:

a) lucrările de construcții **au fost** executate și recepționate conform listei-anexă nr. 1;

b) lucrările de construcții **au fost** complet terminate la data de 01.12. 2025;

- c) observațiile Comisiei de recepție **sunt** prezentate în lista-anexă nr. 2;
d) documentația de execuție care lipsește sau este incompletă, conform listei-anexă nr. 3, **nu sunt**;
e) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în exploatare a obiectivului **au fost** sau nu transmise proprietarului;
g) valoarea obiectivului este de **5040000,00** lei, conform listei-anexă nr. 5.

6. Cartea tehnică a construcției a fost prezentată după cum urmează:
Capitolul A – Documentația de proiect a construcției: **este în complet proiect de execuție nr.03-24-REAC SRL,,Hidroproiect”**

Capitolul B – Documentația privind execuția construcției: **corespunde cerințelor prevăzute în cap.111 CUC nr.434 din 28.12.2023;**

Capitolul C – Documentația privind recepția construcției: **este în complet conform cerințelor în vigoare,OBIECTII nu SUNT;**

Capitolul D – Documentația privind exploatarea, întreținerea, repararea și urmărirea comportării în exploatare a construcției: **în rezultatul examinării la fața locului,neconformități,nereguli NU SUNT**

7. Comisia de recepție, în urma constatărilor efectuate, propune: **ACCEPTAREA și preluarea lucrărilor executate.**

8. Comisia de recepție motivează propunerea prin: **executarea integrală a lucrărilor conform proiectului de execuție și devizului de cheltuieli**

9. Comisia de recepție recomandă următoarele: **recomandă investitorului admiterea recepției.**

10. Concluzia Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică (INST) se anexează la prezentul proces-verbal de recepție la terminarea lucrărilor și este parte indispensabilă a acestuia.⁽¹⁾

⁽¹⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023. Semnătura șefului/șefului adjunct și a reprezentantului INST se aplică atât pe prezentul proces-verbal, cât și pe concluzia anexată.

11. Prezentul proces-verbal, conținând **3** file și **5** anexe numerotate, cu un număr total de **9** file, a fost încheiat la data de **12.12.2025** în **5** exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.12.12 19:16:21 EET
Reason: MoldSign Signature
Galina Uscatu
MOLDOVA EUROPEANĂ
(nume, prenume)



Responsabil de exploatarea construcției

- Carauș Irina,președintele ÎM „Servicii comunale Negurenii Vechi”

Digitally signed by Carauș Irina
Date: 2025.12.12 14:28:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Specialiști atestați
-Rudeanu Boris-certificat de atestare ,
seria 202,,1-RT cu nr.1049 _
-Soroceanu Irina,
seria P-2021,nr.797 din 01.12.2021

Digitally signed by Rudenco Boris
Date: 2025.12.12 14:18:53 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Soroceanu Irina
Date: 2025.12.12 18:52:31 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



-Frunze Petru, certificat de atestare
seria RTLS-2024,nr.0439 _

Digitally signed by Frunze Petru
Date: 2025.12.12 14:29:20 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Digitally signed by Bîrnaz Vitalie
Date: 2025.12.12 14:26:17 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



-Bîrnaz Vitalie, certificat de atestare
seria 2023-DLS,nr.0698 _

(nume, prenume, semnătură; nr. și data certificatului de atestare)

Digitally signed by Mitrea Constantin
Date: 2026.01.09 11:26:28 MSK
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Reprezentantul INST⁽²⁾

(nume, prenume)
Digitally signed by Zaporozjan Mihail
Date: 2026.01.09 16:10:19 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Șef/șef adjunct al INST⁽²⁾

(nume, prenume)

(semnătură)

⁽²⁾ Se aplică doar pentru obiectivele prevăzute la art. 197 alin. (9) din Codul urbanismului și construcțiilor nr. 434/2023.

12. Construcția este: **Construcția sondelor arteziene cu stații de dezinfectare și interconectarea cu castele de apă existente, amplasate pe terenuri din intravilanul /extravilanul satelor Țîghira, Coșeni, Zăzulenii Vechi, comuna Negurenii Vechi, raionul Ungheni**

Transmisă:

Primită:

Executant:

Investitor:

12 decembrie 2025

12 decembrie 2025

Digitally signed by Uscatu Galina
Date: 2025.12.12 19:10:15 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)

Digitally signed by Munteanu Lilian
Date: 2025.12.12 14:23:36 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



(semnătură)