

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea si reabilitarea scuarurilor sect.Centru mun.Chisinau, Subsevent: Amenajarea scuarului Miorita,sectorul Centru, mun.Chisinau
  2. Numărul și data contractului 80 din iulie 2021
  3. Denumirea/numele beneficiarului Beneficiar: Pretura Centru
  4. Adresa beneficiarului  
2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Bulgara,43
  5. Țara Republica Moldova
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - g) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
    - h) antreprenor asociat
    - i) subantreprenor
  7. Valoarea contractului 6 284 946.22 lei
    - a) inițială (la data semnării contractului ) 6 284 946.22 lei
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - c) contractată 6 Luni
    - b) efectiv realizată 6 Luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor **Proces Verbal NR 1 din 24.02.2022**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT
  12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_
- Semnat: \_\_\_\_\_  
Nume: Antimir Dumitru  
Funcția în cadrul întreprinderii: Director  
Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL
- 

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului

Amenajarea si reabilitarea scuarurilor sect.Centru mun.Chisinau

Subsevent:

Amenajarea scuarului ialoveni sectorul centrum un.Chisinau

2. Numărul și data contractului 80 din iulie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului

Beneficiar: Pretura Centru

4. Adresa beneficiarului 2001, MOLDOVA, mun.Chișinău, mun.Chișinău, str.Bulgara,43

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

d) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**

e) antreprenor asociat

f) subantreprenor

7. Valoarea contractului Valoarea: 5 194 144.06 lei

a) inițială (la data semnării contractului ) 5 194 144.06 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

b) contractată 6 Luni

b) efectiv realizată 5 Luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor NR. 04 din 26.03.2022

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – **NU SUNT**

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL





**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **"Consolidarea malului stațiilor de pompare NSP-1, NSP-2"**
2. Numărul și data contractului nr. MD-2020-09-07-000001-1-11/001 din 07.09.2020
3. Denumirea/numele beneficiarului **Agentia Apele Moldovei**
4. Adresa beneficiarului 2028, MOLDOVA, mun. Chișinău, mun. Chișinău, str. Gheorghe Tudor 5, et. 5
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenor general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) **antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)**
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului 9 981 813.58 lei în echivalent dolari SUA 563 212,41
  - a) inițială (la data semnării contractului) 9 981 813.58 lei dolari SUA 563 212,41
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 5 Luni
  - b) efectiv realizată 5 Luni
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul Nu sunt
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 001 din 08.12.2021
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL



Anexa nr. 12  
standard **APROBATĂ**  
prin Ordinul  
nr. 69 din 07.05.2021

**DECLARAȚIE**  
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului Amenajarea si reabilitarea scuarurilor sect.Centru mun.Chisinau, Subsegment: Amenajarea scuarului Miorita,sectorul Centru, mun.Chisinau

2. Numărul și data contractului 80 din iulie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului **Beneficiar: Pretura Centru**

#### 4. Adresa beneficiarului

2001. MOLDOVA, mun.Chişinău, mun.Chişinău, str.Bulgara,43

## 5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului **antreprenorul general**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

g) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

h) antreprenor asociat

i) subanteprenor

7. Valoarea contractului 6 284 946.22 lei

a) inițială (la data semnării contractului ) 6 284 946.22 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:  
**NU au fost litigii privind îndeplinirea contractului.**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

c) contractată 6 Luni

b) efectiv realizată 6 Luni

|                                                                                                                                            |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul | Nu sunt |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|

|                                                                            |               |
|----------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor | Proces Verbal |
| NR 1 din 24.02.2022                                                        |               |

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – NU SUNT

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat:

Nume: Antimir Dumitru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: DACVI-COM SRL