

CERERE DE PARTICIPARE

Către DETS sec, Ciocana
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr 21428574 din 17.06.2025 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului: **Lucrari de reparatie si reaminajare a clasei de educatie tehnologica in sala de sport la LT P.Zadnipru** (denumirea contractului de achiziție publică), noi **SRL„Graficon – AV”** (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavînd obiecții la documentația de atribuire.

Data completării: 17.06.2025

Cu stimă,

Ofertant/candidat

.....

Anexa nr. 8
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

DECLARAȚIE
privind valabilitatea ofertei

Către DETS sec.Ciocana
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea **Lucrari de reparatie si reamenajare a clasei de educatie tehnologica in sala de sport la LT P.Zadnipru**
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **C.O.P.**

(tipul procedurii de achiziție)

pentru o durată de 90 zile, (treizeci zile), respectiv până la data de 17.09 2025 (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării 17.06.25.

Cu stimă,
Ofertant/candidat
SRL Graficon - AV
(semnătura autorizată)

GRAFICUL DE EXECUȚIE A LUCRARILOR.

**Lucrari de reparatie si reamenajare a clasei de educatie tehnologica in sala de sport la
LT P.Zadnipru.**

Nr. crt.	Grupa de lucrări/denumirea lucrărilor	Anul 2025	
		iulie	august
		luna 07	Luna 08
1.	Organizare de santier	30 zile	30 zile
2.	Obiect 01 Lucrari de reparatie Lucrari de constructie. (demontare, pregatire, zidarie, finisare)	+	+
3.	Timplaria (demontari, instalare)	+	-
4.	Incalzirea (demontare, instalare)	+	+
5.	Lucrari sanitare (demontare, instalare)	+	+
6.	Electricitatea (demontare, instalare)	+	+

Data completarii: 17.06.2025

Semnat: _____

Nume: Gutium Anatolie

Funcția în cadrul firmei: director tehnic. SRL "Graficon-AV"

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Graficon-AV"

Anexa nr. 16
la Documentația standard nr. 69
din "07" mai 2021

**LISTA SUBCONTRACTANȚILOR
ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT
ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA**

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	Nu avem subcontractori.	-----	-----	-----
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____
Nume: Gutium Anatolie
Funcția în cadrul întreprinderii: Director Tehnic
Denumirea întreprinderii: SRL „Graficon – AV”

