

Anexa nr. 7  
la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: [Liceul Teoretic S.I.Baranovski s.Copceac](#)

6118, MOLDOVA, АТО Гагаузия, с.Копчак (АТО Гагаузия), str. Сеараев 1

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr:21082660 din 15-06- 2023. privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului:

**Реконструкция отопительной системы и теплотрассы теоретического лицея им. Семёна Барановского с.Копчак**

conform documentației de atribuire SC CLIMATEC SRL am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 05-07- 2023.

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC SRL

(semnătura autorizată)

la Documentația standard nr. \_\_\_\_\_  
din “ \_\_\_\_\_ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea oferte**

Către: : **Liceul Teoretic S.I.Baranovski s.Copceac**

6118, MOLDOVA, АТО Гагаузия, с.Копчак (АТО Гагаузия), str. Сеараев 1

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind: conform documentației de atribuire

**prin procedura de achizitii, Реконструкция отопительной системы и  
теплотрассы теоретического лицея им. Семёна  
Барановского с.Копчак**

pentru o durată de **60 zile (sasezeci zile)**, respectiv până la data de 10-09-2023 , și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate

Data completării 05-07-2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

SC CLIMATEC SRL  
(semnătura autorizata)

### GRAFIC DE EXECUTIE

#### Реконструкция отопительной системы и теплотрассы теоретического лицея им. Семёна Барановского с.Копчак

Nr. d/o	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2023					
		Luna					
		07	08	09	10		01
1.	Organizare de șantier	iulie	august	septembrie	octombrie		
2.	Реконструкция отопительной системы и теплотрассы теоретического лицея им. Семёна Барановского с.Копчак		da	da			
3.	Obiect 02 Categoría de lucrări: _____ _____						
...	Obiect n ... Categoría de lucrări: _____ _____						

1. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii executării) \_\_\_\_\_5\_\_\_\_\_ zile calendaristice.
2. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) \_\_\_\_\_10\_\_\_\_\_ zile calendaristice

Nume: REZAN ALEXANDRU

Funcția în cadrul întreprinderii: Administrator

Denumirea întreprinderii: SC CLIMATEC SRL