



ACHIZIȚII PUBLICE

2020-0000001518
din 25.09.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 142 privind achiziția prin licitație deschisă

“22” septembrie 2020

mun. Bălți
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1598275644474 din data de 09.09.2020, între Primăria mun. Bălți, cu sediul în mun. Bălți, str. Independenței, 1, telefon/fax: (231) 2-45-21, e-mail: dec.primaria.balti@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare, cu nr. 1007601003161, reprezentat prin Primar interimar al mun. Bălți Nicolai Grigorișin, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL "Vladmih Company", cu sediul în mun. Bălți, str. Șt. Cel Mare 2, telefon: 069323903, e-mail: srvladmih@mail.ru, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1014602000950, reprezentat prin Director Marian Negru, în calitate de Antreprenor general, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de "Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)" Lot 4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Decebal (de la str. Șt. cel Mare pînă la "DEPO")", în conformitate cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Cod CPV: 45233253-7.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **2,5 luni (maxim pînă la 01.12.2020)**, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de
6 620 000 lei 00 bani (inclusiv TVA),
(Sase milioane șase sute douăzeci mii lei 00 bani)
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în limita alocărilor din creditul bancar, conform contractului nr. BL/61907567100 din 14.07.2020, în termen de 15 zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar. Achitarea plăților se va efectua în lei moldovenești pe contul de decontare al Antreprenorului General, indicat în prezentul contract.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 5 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0 % anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive


- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Prezentul Contract încheiat între Antreprenorul general și Beneficiar este valabil până la **31.12.2020.**

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL	BENEFICIARUL Primăria mun. Bălți
Adresa: mun.Bălți, str. Șt. cel Mare, 2	Adresa: mun.Bălți, str. Independenței,1
Telefon: 069323903	Telefon: (231) 2-45-21; (231) 5-46-63
Email: srlvladmih@mail.ru	Email: dec.primaria.balti@mail.ru
Banca: BC "Moldova Agroindbank" S.A.	Banca: MF-TR Nord-Bălți
Cod: AGRNMD2X488	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD70AG000000022512268378	IBAN: MD20TRPDAA312120F10549AB
Cod fiscal: 1014602000950	Cod fiscal: 1007601003161

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Director  M. Negru



BENEFICIAR

Primar interimar  al mun. Bălți N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ _____ V. Balan

Șef al DGC _____ V. Zincovschii

Specificația de preț a lucrărilor

Nr. d/o	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (U.M.)	Suma totală (fără TVA), lei	Suma totală (inclusiv TVA), lei
1	Antreprenorul general se obligă să execute lucrările de „Reparație capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru pătrat)” Lot 4 „Reparația capitală a trotuarului pietonal din str. Decebal (de la str. Șt. cel Mare pînă la ”DEPO”)” (conform devizului local - Formular Nr. 3; 5; 7 la contract)	45233253-7	1 serv.	5 516 667,00	6 620 000,00
	Total				6 620 000,00

ANTREPRENOR GENERAL

Director  M. Negru



BENEFICIAR

Primar interimar
al mun. Bălți  N. Grigorișin



Șef al DGC  V. Zincovschii

Coordonat:



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL nr. 1

la contractul nr. 142 din "22" septembrie 2020

2020-0000001518

25.09.2020

Prezentul acord este semnat astăzi "16" noiembrie 2020, între Primăria mun. Bălți, în persoana Primarului interimar al mun. Bălți dlui Nicolai Grigorișin și SRL "Vladmih Company", în persoana dlui Marian Negru, în scopul modificării Contractului nr. 142 din "22" septembrie 2020 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al Primăriei mun. Bălți nr. DAC-24/2020/001 din "10" noiembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Suma contractului constituie 6 620 000 lei 00 bani (Șase milioane șase sute douăzeci mii lei 00 bani).
2. Suma se majorează cu 992 890 lei 00 bani (Nouă sute nouăzeci și două mii opt sute nouăzeci lei 00 bani).
3. Suma contractului după modificare va constitui 7 612 890 lei 00 bani (Șase milioane șase sute doisprezece mii opt sute nouăzeci lei 00 bani).

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după aprobarea Agenției Naționale pentru Achiziții Publice.

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR

Director

M. Negru

Primar interimar

al mun. Bălți



N. Grigorișin



Coordonat:

Șef DJ

V. Balan

Șef al DGC

V. Zinovschi

INVESTITOR – PRIMĂRIA M.BĂLȚI

PROCES-VERBAL
de recepție la terminarea lucrărilor
Nr. 12 din 15.07.2021

Privind lucrarea «Reparația capitală» executată la obiectul «**Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 4 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO)»** în cadrul contractului nr. 142 din 22.09.2020 încheiat între **Primăria m.Bălți și SRL «Vladmih Company»** pentru lucrările de reparația capitală a trotuarului pietonal.

Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberate de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15.07.2021** fiind formată din: **Președintele comisiei: d-l Șmulșchii Gh.L. –primar-interimar al m.Bălți**

Membrii comisiei:

1. d-l Zincovschii V.I. - șeful DGC al primăriei
2. d-l Budarețchi V.D. – comisar principal SSCR a SST și AR al IP Bălți
3. d-l Macovschi I.I. - șeful DAU al Primăriei
4. d-l Bejenari V.G. – specialist principal al DAU
5. d-na Bragari L.I. – administrator al ÎM DCC CU m.Bălți
6. d-na Rusnac N.S. – responsabil tehnic atestat
7. d-l Loris I.V. - responsabil tehnic atestat
8. d-na Barîșpoli M.A. – responsabil tehnic atestat.

3. Au mai participat la recepție:
d-l Negru M. – directorul SRL «Vladmih Company»
d-l Hmarnîi Iu. - administratorul DRCD

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul «**Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 4 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO)»**».

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Lucrările pe obiectul «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 4 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO)» s-au terminat.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat obiectul «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 4 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO)» pentru exploatare.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală **str.Decebal**, destinația –trotuarul pietonal, compus din următoarele construcții:

pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (GRI) h-6cm – 9354,44 m²; pavaje executate din plăci de trotuare din beton prefabricat vibropresat (ROȘU) h-6cm – 2782,15 m²; bordure mici 100x20x8 cm – 990,2 m; bordure 100x30x15 cm – 225,3 m.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 6 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 15.07.2021 la _____ 6 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele d-l Șmulșchii Gh.

Membri:

d-l Zincovschi V.I.

d-l Budarețchi V.D.

d-l Macovschi I.I.

d-l Bejenari V.G.

d-na Bragari L.I.

d-na Rusnac N.S.

d-l Loris I.V.

d-na Barîșpoli M.A.

Invitații:

d-l Negru M.

d-l Hmarnîi Iu.

9. Lucrarea «Reparația capitală a trotuarelor pietonale din mun.Bălți (per metru patrat) Lot 4 «Reparația capitală a trotuarului pietonal din str.Decebal (de la str.Șt.cel Mare pînă la DEPO)» este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL: SRL «Vladmih Company»

" 15 " 07 2021



(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL: Primăria m.Bălți

" 15 " 07 2021



(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrise și desenate a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

Area reserved for listing missing or incomplete items, currently blank.

Larisa Braganț


Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.



Larisa Bragari


Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului



Larisa Braganț

Nadejda Rusnac



Administratorul ÎM DCC CU

Responsabil tehnic ÎM DCC CU