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MOLDOVA EUROPEANA |

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.20
privind achizitia prin :COP

»_24 ”_iunie 2024 s.Hirbovat

(municipiu, orag)

1.1.1.1.PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. 21234345 din data 06 iunie 2024 ,
intre Primadria Hirbovat , cu sediul in
(denumirea autoritatii contractante)
s.Hirbovit
(localitatea)
str. Independentei 1 , telefon:0265-72-425  ,fax:0265-92-420 ,
IDNO 1007601011250 reprezentat prin _
Croitor Rodica ,Primar ,
(numele, prenumele si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si__,.Fart-Home-Project” S.R.L” ,
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in  mun.Chisinau str.P.Zadnipru 18/1-18
(localitatea)

telefon: 069682785, fax: IDNO_1020600024465
___autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr. _ 445309 din _24.07.2020 , eliberata de
Agentia Sevicii Publice ,pe un termen de ani, pentru genurile de activitatei:Lucrari special in

constructii, reprezentat prin Homitchi Pavel IDNP 2004048101563, in calitate de Antreprenor, pe de alta
parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obligd sa execute Lucrdri_reparatie a_sdlii_de logopedie si_consiliere in
conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni si zile  dupd primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activittii se datoreaza
urmadtoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;

e datorita impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii



lucrarilor;

e calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzétor, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
citre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati
ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorulul,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de constatirile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 60 luni

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintda obiectul prezentului contract, este de 57669145 (Cinci sute

saptezeci si sase mii sase sute noudzeci si unu 45 bani) lei MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucririlor in cel mult zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult zile dupa
inldturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite Tn contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sa finalizeze lucrarea In termenele stabilite in contract, pe



proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura In care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd In contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie pentru
consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de cétre alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate ori
este posibil, ca acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta 1si asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de _ % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului dupd
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit aceastd obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementdrilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie s 1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i1 se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sd nu se dezvdluie informatia si sd nu fie utilizatd in



scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor 1n care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si sa Instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile
constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

C) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodata Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrarilor in zona respectiva si sd
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentind ciile de acces libere, si
retragd utilajele, sa Indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.



6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrarile, prevazute In contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sa comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de
munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si 1incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse in
opera vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucrari
pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze $i sa urmareasca orice
lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul
ori de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrarilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cad lucrarile au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, 1n caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de citre
acestia.
8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevdzute in contract sau fard dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista In acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.
8.9. Lucrarile incep dupa ...3.. zile de la semnarea si inregistrarea contractului iIn modul corespunzator si
primirea ordinului de executie.



9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de _5_ ani.
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pand la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.
10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui terf, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de Indeplinire a obligatiilor contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daca Antreprenorul l-a instiingat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor Ingradiri sau limitéri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotdrile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sd indeparteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritdfilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter
obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.
10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.
10.9. Dacé intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrarilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine
operanta iTn momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.
11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o Instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.



12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni,

c¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice In perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
c¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare
grava a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unei instante
judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
c) Propunerea financiara,
d) Graficul de executare a lucrarilor ;
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite n limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semnaturi de catre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pand la ....... /receptia finald a
lucrarilor.



1.1.1.2.PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI

1. Antreprenorul raspunde si garanteaza calitatea lucrarilor si constructiilor timp de 60 luni de la
data receptiei finale a lucrarii, obligdndu-se sa remedieze in acest interval toate defectele de
calitate aparute, cu exceptia celor datorate culpei beneficiarului in cazul viciilor ascunse,
antreprenorul raspunde si garanteaza daca s-au ivit intr-un interval de 60 luni de la receptia
finala a lucrarii, precum si dupd implinirea acestui termen, pe toatd durata existentei
constructiei, pentru vicii ale structurii de rezistenta.

2. In cazul iesirii din functiune a utilajului cu exceptia celor datorate culpei beneficiarului
,antreprenorul este obligat sa inlature viciile din sursele materiale proprii in termen de 15 zile
de la receptionarea notificarii beneficiarului, in cazul in care antreprenorul nu inlatura
defectul aparut in termen de 15 zile, beneficiarul este in drept sa inlature defectul din sursele
proprii cu ulterioara recuperare de la antreprenor, in conformitate cu legislatia in vigoare.

3. Beneficiarul va receptiona si va lua in primire lucrarea dupa terminarea ei la cheie, pe baza
procesului-verbal de receptie. La finalizarea lucrarilor de executie, receptia se va face de
catre beneficiar pe baza unui proces-verbal de receptie semnat de beneficiar sau
imputernicitul acestuia si de reprezentantul antreprenorului, in ziua stabilita de comun acord
de parti. Termenul maxim acordat pentru receptie este de 3 zile de la comunicare.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postala:
»FART-HOME-PROJECT” SRL
mun.Chisindu str.P.Zadnipru 18/1-18

Adresa postala:Primaria Hirbovét
s.Hirbovit ,r-nul Anenii Noi

MD-2044 MD-6524

Telefon: 069682785 Telefon:0265-72-425

Cod fiscal: 1020600024465 Cod fiscal:1007601011250

Banca: BC Victoriabank SA Banca:Ml_nlsterul Finantelor,
Trezoreria de Stat

Cod: VICBMD2X Cod: TREZMD2X

IBAN: MD28V1022240700000437MDL IBAN: MD77TRPDAV311120A05618AC

SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Digitally signed by Ceaglic Ludmila
Date: 2024.06.26 16:51:15 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Homifchi Pavel
Date: 2024.06.26 17:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1
la Contractul nr. 20
Din 24 iunie 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Specificarea
tehnica deplina . . <
S b B
Nr < Cod CPV ciitre P *1é prop de
lucrarilor . ciatre ofertant .
autoritatea referinta
contractanta
1 |Lucrari 45400000- |Conform Conform caietului de|Conform caietului de
reparatic a salii|l caietului de sarcini(se anexeaza) |sarcini(se anexeaza)
de logopedie si sarcini(se
consiliere anexeaza)
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Ceaglic Ludmila
Date: 2024.06.26 16:51:36 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Homitchi Pavel
Date: 2024.06.26 17:13:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 2
la Contractul nr.20
din 24 iunie 2024

SPECIFICATII DE PRET

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitate Pretul Suma lei | Termenii de
lucrarilor CPV de a unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 [Lucrari de

reparatic a salii 45400 1 buc. |576691,45 [576691,45 |2 luni
de logopedie si 000-1

consiliere
TOTAL 576691,45 |576691,45
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR

Digitally signed by Ceaglic Ludmila
Date: 2024.06.26 16:52:33 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Homitchi Pavel
Date: 2024.06.26 17:14:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Lucrari reparatie a salii de logopedie si consiliere

Anexanr. 3
la Contractul nr.20
din 24 iunie 2024

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRARILOR

Renovarea salii de logopedie si consiliere parentala la Gradinita-cresa ,,Ghiocel,, s.Hirbovat r-nul Anenii

Noi

Nr.
d/o

Grupa de
obiecte/denumirea
obiectului

Anul 2024-2024

Luna

3 4.5 |6

[

Organizare de santier

Lucrari de constructii/
reparatii

Lucrari de demontare-
montare a retelelor
ingineresti

Ofertant,

Data 24.06.2024

Nume: Homitchi Pavel

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei: “Fart-Home-Project SRL
Semnatura electronica

Termen de executie 2 luni

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

Digitally signed by Homitchi Pavel
Date: 2024.06.26 17:14:33 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

BENEFICIAR

Digitally signed by Ceaglic Ludmila
Date: 2024.06.26 16:53:02 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CAIET DE SARCINI
PENTRU CEREREA OFERTEI DE PRET

1. Denumerea beneficiarului Primaria s.Hirbovat
2. Organizatorul procedurii de achizitie Primaria s.Hirbovat

3. Obiectul achizitiilor Lucrari reparatie a salii_de logopedie si consiliere

Ne Simbol norme Unitatea Volum
crt. | si Cod resurse Denumire lucrarilor de
masura
1 2 3 | 4 ] 5
1. Lucrari de reparatie
1.1. Tavan
1 CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC 9.5
mm cu executarea carcasei metalice simple 126.000
plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara m2 ’
izolatie
2 CF59D Placarea suprafetelor cu un strat de PGC hi-
dro, grosime 9,5 mm cu executarea carcaseli 14.000
metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m2 ’
m: tavane fara izolatie
3 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 140.000
si tavanelor m2 ’
4 CF57A Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele m2 140,000
peretilor, coloanelor si tavanelor
5 CN53A Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor 140.000
si tavanelor m2 ’
6 CNO6A Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa, 140.000
aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate m2 ’
manual
1.2. Pereti
7 RpCG29C Demolarea peretilor de zidarie din caramida
plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton 2700
usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curat- m3 ’
irea caramizilor
8 RpCM33A Demontarea placajelor din faianta, gresie, ce- 52 000
ramica m2 ’
9 RpCJ35A Desfaceri de tencuieli interioare sau exteri- m2 302,400




3

oare driscuite la pereti

10

RCsB290
k=2.7

Forarea gaurilor strapunse in zidarii de car-
amida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-
carota diamantata cu diametrul de: 160 mm

buc

1,000

11

RCsB29S
k=2.7

Forarea gaurilor strapunse in zidarii de car-
amida si piatra, utilizind cu masina cu foreza-
carota diamantata cu diametrul de: 220mm

buc

3,000

12

CN54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "bet-
onokontakt n=0.27kg/m2" intr-un strat, la
pereti si tavane interioare

m2

302,400

13

CF15A

Tencuieli interioare si exterioare sclivisite,
executate manual, cu mortar de ciment M
100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din
beton sau caramida, cu suprafete plane

m2

28,000

14

CF59F

Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu
executarea carcasei metalice simple plane, cu
inaltimea pina la 4 m: glafuri

m2

12,000

15

Clo6C

Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata
sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si
format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la
30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la
pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile,
cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata
mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu
montarea placajelor

m2

28,000

16

CK18B

Montarea cornier pvc (p/u teracota, doar
manopera si cornieru restu se exclude)

14,400

17

CF02B

Tencuieli interioare de 2 cm grosime,
driscuite, executate manual, la pereti sau
stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-
var marca M 100-T pentru sprit, grund si
stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau
blocuri mici de beton

m2

274,400

18

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor

m2

274,400

19

CF17B k=2

Diverse lucrari - diferenta de grosime, +10
mm la stratul de grund aplicat la pereti, ex-
ecutat cu mortar

m2

274,400

20

CF17C

Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra
de sticla 145gr/m2 aplicat pe suprafata ele-

m2

274,400
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mentelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet,
inclusiv stratul de amorsaj

21

CF50B

Tencuieli interioare de 5 mm grosime, ex-
ecutate manual, cu amestec uscat pe baza de
ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

m2

274,400

22

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor

m2

274,400

23

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin” grosime 1,0 mm pe suprafetele
peretilor, coloanelor si tavanelor

m2

274,400

24

CNS3A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor

m2

274,400

25

CNOGA

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual

m2

274,400

1.3. Pardosele

26

RpCK41C

Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe
suport sau fara suport textil, mocheta, etc

m2

126,000

27

RpCK42C

Desfacerea pardoselilor reci din placi de bet-
on, marmura, piatra, gresie, placi ceramice,
etc

m2

14,000

28

RpCK42A

Desfacerea pardoselilor reci din beton sau
mortar de ciment

m2

140,000

29

CNS54A

Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Bet-
onocontact"” intr-un strat, la pereti si tavane
interioare

m2

140,000

30

CGO1A

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin

m2

140,000

31

CGO01Al k-4

Strat suport pentru pardoseli executat din
mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime
cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in
minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport
din mortar M 100-T, se adauga 2 cm

m2

140,000

32

1ZF31A

Hidroizolarea suprafetelor din beton (verti-
cale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec

m2

14,000
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"Penetron” - 2 straturi: suprafata neteda

33

CG17D1

Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv
stratul suport din mortar adeziv, executate pe
suprafete: egale sau mai mici de 16 m2

m2

14,000

34

CGO8A

Pardoseli din materiale plastice montate pe
suport existent, curatate, inclusiv pervazurile
din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de
16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez clasa
33 gr.3mm grosimea strat de uzura 0.6

m2

126,000

35

CK18C

Montarea profil din aluminiu trecere la usi

4,000

1.4. Timplarie

36

RpCO56A

Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre,
obloane, cutii, rulou, masti, etc.)

m2

10,080

37

CK25A

Usi confectionate din profiluri din mase plas-
tice inclusiv armaturile si accesoriile
necesare usilor montate in zidarie de orice
natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m
inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv

m2

10,080

38

CK27C

Glasvanduri din profile din mase plastice la
constructii cu inaltimi pina la 35 m din
panouri fixe si foi de usi

m2

16,200

39

RpCP35A

Inlocuirea glafurilor la ferestre din mase plas-
tice b=350

12,000

40

RpCJ06B

Reparatii de tencuieli interioare, in jurul to-
curilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2
cm grosime, driscuite, executate cu mortar de
ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti,
intre 15 - 25 cm latime

32,000

41

CK18C

Montarea cornier perforat din aluminiu (se
exclud suruburi)

32,000

42

CF61A

Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de
un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de
ferestre si usi plane

m2

6,400

43

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor

m2

6,400

44

CF57A

Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos
"Eurofin™ grosime 1,0 mm pe suprafetele

m2

6,400
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peretilor, coloanelor si tavanelor

45

CN53A

Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor
si tavanelor

m2

6,400

46

CNO6GA

Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in emulsie apoasa,

aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate
manual

m2

6,400

1.5. Lucrari tehnico-sanitare

47

RpSCO5A

Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv
accesoriile

buc

1,000

48

RpSB03B

Demontarea tevii din polocrorura de vinil
(PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de
75 mm - 110 mm

5,000

49

RpSBO3A

Demontarea tevii din polocrorura de vinil
(PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de
32 mm - 50 mm

2,000

50

RpSAO04A

Demontarea tevii din policrorura de vinil
(PVC) neplastifiat tip greu existenta in interi-
orul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte
de distributie, avind diametru de 12 mm - 50
mm

12,000

51

SC04C

Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc.
inclusiv pentru handicapati, avind teava de
scurgere din material plastic, montat pe pied-
estal

buc

2,000

52

SDO4A

Baterie amestecatoare cu brat basculant sta-
tiva pentru lavoar sau spalator, indiferent de
modul de inchidere, inclusiv pentru handi-
capati, avind diametrul de 1/2"

buc

2,000

53

SCO7A

Vas pentru closet, complet echipat, din semi-
portelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru
handicapati, asezat pe pardoseala, cu
rezervorul de apa montat la inaltime sau semi-
inaltime, avind sifonul interior tip S

buc

2,000

54

SE59A

Distribuitor automat de sapun lichid, montat
pe perete din caramida sau b.c.a.

buc

2,000

55

SDO1A

Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu
racord, indiferent de modul de inchidere,
avind diametrul de 3/8" - 1/2"

buc

2,000




56

SA15B

Teava din material plastic imbinata prin
sudura prin polifuziune, in conducte de lega-
tura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si
soccial-culturale, avind diametrul de 20-25
mm

18,000

57

IC38A

Piesa de racordare (Cot FI 20x1/2), cu 2 im-
binari, din polipropilena imbinate prin polifu-
siune cu teava din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclu-
Siv

buc

2,000

58

IC38A

Piesa de racordare (Racord FE 20x1/2), cu 2
imbinari, din polipropilena imbinate prin
polifusiune cu teava din polipropilena armata,
avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm,
inclusiv

buc

2,000

59

IC38B

Piesa de racordare (Racord 25x1/2), cu 2 im-
binari, din polipropilena imbinate prin polifu-
siune cu teava din polipropilena armata, avind
diametrul exterior de 25,0 mm

buc

2,000

60

SBO8E

Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 110 mm

5,000

61

SBO9E

Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 110 mm-Cot 110*50 87*

buc

1,000

62

SB08C

Teava din material plastic pentru canalizare,
imbinata cu garnitura de cauciuc, montata
aparent sau ingropat sub pardoseala, avind
diametrul de 50 mm

3,250

63

SB09C

Piesa de legatura din material plastic pentru
canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc,
avind diametrul de 50 mm Cot 87* d50mm

buc

4,000

64

RpSA43

Bratara pentru fixarea conductelor de alimen-
tare cu apa si gaze, din otel sau material plas-
tic montata prin incastrare, conductele avind
diametrul de 4"

buc

4,000

65

SF01C

Efectuarea probei de etansare la presiune a
instalatiei de apa calda sau rece executata din
teava din policlorura de vinil tip greu sau din
material plastic, avind diametrul de 16-110

18,000




mm

66

SFO4A

Efectuarea probei de etanseitate si functionare
a instalatiei de canalizare executata din tuburi
de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura
de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material
plastic, fonta ductila teava avind diametrul de
pina la 100 mm inclusiv

10m

0,320

67

SF04B

Efectuarea probei de etanseitate si functionare
a instalatiei de canalizare executata din tuburi
de fonta, pentru scurgere, teava de policlorura
de vinil, neplastifiata, tip usor sau din material
plastic, fonta ductila teava avind diametrul de
peste 100 mm

10m

0,500

1.6. Sistema de incalzire si ventilare

68

RpIB12B

Demontari convectoare-radiator cu pina la 25
elemente

buc

6,000

69

RpVA35A

Demontarea canalelor de ventilatie din tabla
neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul
sectiunii rectangulare sau circulare de 250 -
700 mm

m2

14,000

70

1B06B

Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea
de 1001 - 1500 mm (existente)

buc

6,000

71

RpSA04A

Demontarea tevii din policrorura de vinil
(PVC) neplastifiat tip greu existenta in interi-
orul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte
de distributie, avind diametru de 12 mm - 50
mm

48,000

72

IC36B k-0.5

Teava din polietilena armata de inalta den-
sitate sau polipropilena armata sau nearmata,
montata in coloane la instalatii de incalzire
centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.
(teava existenta)

48,000

73

CL20A

Grile de ventilatie gata confectionate din pvc
200x200

buc

4,000

1.7. Lucrari diverse

74

TrB05A2-2

Transportul, prin purtare directa, al materiale-
lor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de
20m

5,000

75

TRI1IAA04B3

Incarcarea materialelor din grupa A - usoare

5,000
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si marunte prin aruncare - de pe teren, in va-
gon, categoria 3

76

TsI50A10

Transportarea pamintului cu autobasculanta
de 5t la distanta de 10 km

5,000

2. Lucrari electrice

2.1. Lucrari de constructie

77

RpEJOSA

Executarea santurilor cu adincimea de pina la
5 cm in pereti din zidarie de caramida de
5x50 cmp

180,000

78

RpEJO9D

Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp

180,000

79

RpCUO5F1

Executarea strapungerilor pentru conducte sau
tiranti in pereti din piatra sau beton armat de
16 -25 cm grosime, pentru executarea
strapungerilor mecanizat

buc

4,000

80

RpCUO7A

Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ip-
sos, dupa instalatii sau consolidari

buc

4,000

2.2. Lucrari de montare

81

RpEF23A

Demontari de corpuri de iluminat orice tip,
inclisiv tijele si globurile

buc

14,000

82

08-03-573-4

Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inal-
time, latime si adincime, mm, pina la
540x440x120mm,

buc

1,000

83

08-03-575-1

Dispozitiv sau aparat demontat inainte de
transportare

buc

7,000

84

08-02-409-1

Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe
pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru
pina la 20 mm (de creat resursa)

100 m

2,500

85

08-02-412-3

Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri
metalice pozate: primul conductor monofir
sau multifir in impletire comuna, sectiune
sumara pina la 16 mmz2

100 m

2,500

86

Pret de piata

Cablu BBI'ar 3x4mm?2

35,000

87

Pret de piata

Cablu BBI'ar 3x2.5mm?2

95,000

88

Pret de piata

Cablu BBI'ar- 3x1.5mm2

120,000




1 2 3 4 5
89 RpEEO1A Montarea interupatoarelor bipolare buc 8,000
90 RpEF01B Montarea corpurilor de iluminat, de plafon
sau de perete, complet echipate LED buc 22,000
600x600
91 08-03-591-9 Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchi- 0.200
sa Priza 2P+E (de creat resursa) 100 buc ’
92 Cutie pentru priza buc 28,000
93 VCO7A Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastra, 4.000
tip VF 315 - VF 900, buc :
2.3. Utilaj
94 Panou electric 8 automate buc 1,000
95 Ventilator Prana 150 PREMIUM PLUS buc 1,000
96 Ventilator Prana 200c buc 3,000
97 Automat AJ[12M-2p C40A 30mA buc 1,000
98 Automat BA47-29/1/C/25 buc 1,000
99 Automat BA47-29/2/C/25 buc 1,000
100 Automat BA47-29/3/C/16 buc 2,000
101 Automat BA47-29/1/C/16 buc 2,000

Digitally signed by Homiftchi Pavel
Date: 2024.06.26 17:15:01 EEST

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Digitally signed by Ceaglic Ludmila
Date: 2024.06.26 16:53:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Anexanr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr/__01__/ din/ 26/08/2024/

privind lucrarea Renovarea salii de logopedie si consiliere executatd in cadrul contractului nr.20 din
24 iunie 2024, incheiat intre Primiria s.Hirbovit si “Fart-Home-Project” SRL pentru lucrari de
Renovarea salii de logopedie si consiliere
- Lucrarile au fost executate in baza ,,Contractului de antrepriza au fost verificate si s-a confirmat faptul ca
acestea au fost realizate in conformitate cu conditiile si cerintele previzute de Contract.

1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul ~ 26.08.2024-26.08.2024

fiind formata din: Din partea beneficiarului:

1: Croitor Rodica Primar s.Hirbovit r-nul Anenii Noi
2: Guzun Valentin Responsabil Tehnic

3: Iliev Natalia Director la Gradinita-cresa ,,Ghiocel
4: Zatic Ana Contabild priméria s.Hirbovat

5: Capatina Anna Specialist pe achizitii publice

Au mai participat la receptie:
Homitchi Pavel -directorul ,,Fart-Home-Project” SRL
Homitchi P. - Diriginte de santier

2. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisa si desenata necesara a fi prezentata au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista anexa nr.1
b) lucrarile cuprinse in lista anexa nr.2 nu au fost executate.
¢) in lucrarile cuprinse in lista anexa nr.3 nu respecta prevederile proiectului.

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune: De receptionat lucrarile in cadrul
obiectului ¢’ Renovarea salii de logopedie si consiliere’’cu conditia de a executa lucrérile din anexa.

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Renovarea salii de logopedie si consiliere au fost executate conform contractului de antreprizi
nr.20 din 24 iunie 2024 cu respectarea normativelor in vigoare. Se aprobd receptia obiectului la
terminarea lucrérilor fard obiectii.

5. Comisia de receptie recomanda urmatoarele : Expluatarea obiectului conform destinatiei.



6. Prezentul process-verbal, continand 2(doua) file si 3(trei) anexe numerotate cu un total de 5(cinci) file
si a fost incheiat astazi 26.08.2024 in 3(trei) exemplare.

7. Comisia de receptie

1: Croitor Rodica

2: Guzun Valentify( £% 1l Tehnic
It ci "
3: Iliev Natalia : r(“y/HF 0 /la Gradinita-cresa ,,Ghiocel
el A
7 0 v ,:’jc,“"‘-'w 3 ot o : l . . .
4: Zatic Ana / _ // /24,-;,%,(,/ ey !ﬁg} ibila priméaria s.Hirbovat

5: Capatina Anna Specialist pe achizitii publice

Directorul ,,Fart-Home-Project’> SRL

Diriginte de santier

8. Lucrarea: Renovarea salii de logopedie si consiliere executatd in cadrul contractului nr.20 din 24
iunie 2024, incheiat intre Primiria s.Hirbovit si “Fart-Home-Project” SRL este:

TRANSMISA PRIMITA

ANTREPRENOR INVESTITORUL

26/august /2024

{5 -.E‘ Q)LG_S Q(JO\/‘XQ‘\ 3 &_U,E.J TV'L‘LQ_:]




Anexa Nr.1

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/__01_/din/ 26/08/2024/

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului
care sunt lipsa sau intoemite

J
/
, L
Presedintele comisiei Croitor Rodica UL
(13 e g,
Responsabil Tehnic Guzun Valentin

“Fart-Home-Project’”” SRL ~ Homitchi Pavel



Anexa Nr.2
Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/__01__/din/ 26/08/2024/

Lista lucrarilor cuprinse in documentatia Tehnica ce n-au fost executate

Renovarea salii de logopedie si consiliere executatd in cadrul contractului nr.20 din 24 iunie 2024, incheiat

intre Primdria s.Hirbovit si “Fart-Home-Project” SRL

Lucrarile au fost executate conform contractului.

Presedintele comisiei

Responsabil Tehnic

“Fart-Home-Project’” SRL




Anexa Nr.3

Procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr/__01_ /din/ 26/08/2024/

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a

respectat prevederile proiectului,

Presedintele comisiel

Responsabil Tehnic

“Fart-Home-Project”” SRL ~ Homitchi Pavel ;ﬂ

T TN

¥
Croitor Rodica ng

Guzun Valentin



!liilil_c EAY
AN ARGV AT FRINARIA AALMI R ninB oy T

REPUBLICAMOLDOVA
raionui ANENII NOI

PRIMARIA
SATULUI HIRBOVAT
MD-6524, s. Hirbovat, r-nul Anenii Noi
IDNO 1007601011250

= L{ G O 20 i ¥ .

;Zta--{%g:'ué.?::-.....““ NE , i e
REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL ANENII NOI

PRIMARIA SATULUI HIRBOVAT
Primdria satului Hirbovit, r-nul Anenii Noi, Republica Moldova
tel/fax (+373)026572603, e-mail: primarhirbovat@gmail.con

Organelor abilitate

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta,Priméria Hirbovét isi exprima aprecierea fatd de colaborarea cu
agentul economic ,,Fart-Home-Project,,S.R.L in persoana dlui Homitchi Pavel. Ca
un partener de incredere in domeniul constructiilor .Colaborarea noastrd cu aceasta
firmi a fost una foarte productiva, caracterizata prin profesionalism si dedicare.

Fart-Home-Project S.R.L. s-a implicat activ in ., Lucriri de reparatie a salii de
logopedie si consiliere parentala la Gradinita-cresi ,,Ghiocel,,s. Hirbovat r-nul
Anenii Noi,,, oferind solutii adaptate nevoilor noastre si respecténd cu strictete
termenele stabilite,si normativele in constructii. Compania a demonstrat un
angajament remarcabil fatd de calitate, ceea ce a avut un impact pozitiv asupra
comunitatii noastre.

fn plus, echipa lor a fost intotdeauna deschisa la feedback si a colaborat eficient cu
toate partile implicate. Aceastd abordare productiva a contribuit la succesul
proiectului.

Recomanddm cu incredere Fart-Home-Project S.R.L. pentru orice initiativa
viitoare, avand certitudinea ca vor livra rezultate deosebite.

Cu respect,

i i i Hi fitally signed by Ceaglic Ludmila
Viceprimarul satului lebovgat;e e e

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

didolic Ludmila
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