

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Reparația fațadei a holului Liceului "Gh. Asachi" și
schimbarea geamurilor

2. Numărul și data contractului:

Nr. 42/C din 11 noiembrie 2015

3. Denumirea/numele beneficiarului

ÎM Direcția Construcții Capitale a Primăriei mun. Chișinău

4. Adresa beneficiarului:

str. 31 august 1989, nr. 100

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 986 469,00	149 847,92
b) finală (la data finalizării contractului)	3 180 722,00	159 594,68

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

12

b) Efectiv realizată:

12

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

-

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr. 119 din 30.11.2016

1. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.





ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 42/1C

Cod obiect: 1455

Nr. Ob. 14/8515-09

din 11.11.2015



1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 15/02324 din 04.11.2015, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 80 din 20.10.2015 între **IM Direcția construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău**, cu sediul în mun. Chișinău, str.31 August 1989, nr.100 tel/fax: 23-49-36, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 0014206 din 12.12.1995 reprezentat prin **Roman Sofroni - Șef al IM „Direcția Construcții Capitale”**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte și **SRL „Valdcongrup”**, cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor, 171/2 tel/fax 022-42-83-93, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr.100960000374 din 03.02.2009, autorizat pentru activitatea în construcții cu licența nr.037657 din 25.02.2009, eliberată de Camera de Licențiere, reprezentat prin **Denis Turcan**- în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul Contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție la obiectul „**Reparația fațadei și a holului Liceului „Gh. Asachi” și schimbarea geamurilor**” CPV 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **12 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.



3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2.986.469,00 lei** (inclusiv TVA).

4.2. Achizițiile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

a) se efectuează reieșind din rata inflației sau deflației, calculată pentru anul precedent ajustării și publicată de Biroul Național de Statistică în mijloacele oficiale de informare în masă, conform formulelor:

$$V_a = [(V_1 - V_2) \times \frac{R_i}{12} \cdot \eta_{NA} \%] + V_3,$$

1) pentru inflație:

$$V_a = V_3 - [(V_1 - V_2) \times \frac{R_d}{12} \cdot \eta_{NA} \%],$$

2) pentru deflație:

unde:

V_a – valoarea actualizată a contractului;

V_1 – valoarea totală a contractului;

V_2 – valoarea executată a contractului;

V_3 – diferența dintre valoarea totală a contractului și valoarea executată a contractului ($V_3 = V_1 - V_2$);

R_i – rata inflației pentru anul precedent ajustării;

R_d – rata deflației pentru anul precedent ajustării;

N_i – numărul de luni de la începerea executării contractului sau de la ultima ajustare.

b) nu va schimba prețurile unitare din devizul-ofertă.

c) valoarea ajustată va fi reflectată într-un rînd distinct în devizul-ofertă și în procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate, înainte de Taxa pe Valoarea Adăugată.



6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontracții.

7. Drepturile și obligațiile antreprenorului general și ale beneficiarului

7.1. Într-o documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:

- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
- două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
- altul va fi înțut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspectia de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.4. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.

7.5. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

7.6. Într-o documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

7.7. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

7.8. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantumul de 5 % din valoarea contractului atribuit.

7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantumul de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de ambele părți - Antreprenorul general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest scop transferul va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul trebuie să dispună ca banca să înștiințeze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și de destinația lui.

7.10. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

7.11. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai tîrziu de data încheierii contractului. Afta timp cît el nu și-a îndeplinit această obligație, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.

7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Afta timp însă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

7.14. La lucrările în care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită afta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilități tehnice atestate. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarul trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a lucrărilor, sînt obligații ale Beneficiarului.

Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt, la finalizare, Antreprenorului general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.



7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.

7.23. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
- înlăturarea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

7.24. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în înțiriere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.25. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

7.26. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndeparteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

7.27. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și execuția lucrărilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc. și în depozitele de materiale prefabricate etc. Beneficiarul are dreptul să examineze și să măsoare orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va refăce această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:

- suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
- căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
- racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedește a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 5 ani.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea întrei părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței este mare este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul de executare a dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru deteriorarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pămînt, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cît posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia



măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constringeri sau ale întârzierii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

11.8. În caz de întârziere în execuția lucrărilor, Antreprenorul general va plăti celelalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0.1% din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care Antreprenorul general a intrat în întârziere.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- Antreprenorul general a abandonat contractul;
- Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. În caz de neîndeplinire a subpunctelor stipulate la pct.13.2. din contract, Beneficiarul are dreptul de a rezilia unilateral Contractul de antrepriză cu Antreprenorul.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectuate în inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
 - prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- 14.2. În mărurirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2021

15. Rechizitele juridice și financiare ale părților

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău
Str. 31 August 1989, 100
cont de decontare 2201 0603338 5152
Ministerul Finanelor-Trezoeria Teritorială
BIC: TREZMD2X
Articol 243 alin. 03 cod ob.1455
Cod fiscal: 1002600047080
TVA : 0500323
Tel: 23-49-36

Antreprenorul

SRL „Valdcongrup”

mun. Chișinău
str. Uzinelor, 171/2
cont de decontare 222404607
BC “Energbank” SA
Filiala Botanica
Cod bancar : ENEGMD22858
Cod fiscal: 1009600000374
TVA: 0404313
tel/fax: 022-42-83-93/ 022-42-80-62

Semnăturile părților:

Șef al DCC a

Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Denis Turcan

Director tehnic G.Rotaru

Contabil Șef I.Gaja

Jurist A.Badia

L.Ș



ACORD ADIȚIONAL la contractul nr. 42/C din 11 noiembrie 2015

Prezentul acord este semnat astăzi 28.12.2015 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL „Valdcongrup” în persoana directorului dl Denis Turcan, cu privire la alocarea mijloacelor financiare pe anul curent la obiectivul „Reparația fațadei și a holului Liceului „Gh. Asachi” și schimbarea geamurilor” în sumă de **2 986 469,00 lei**, aprobat de către Agenzia Achiziții Publice nr. 15/02324/001 din 24.11.2015 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. _____, după cum urmează:

Subpunctul 4.2. se modifică în următoarea redacție:

„4.2. Volumul lucrărilor ce formează, obiectul prezentului Contract, Antreprenorul le va executa în limita alocată pe anul curent, care constituie **375 000,00 lei.**”

Subpunctul 7.10 se modifică în următoarea redacție:

„7.10 Forma de garanție de bună execuție a contractului este reținerea succesivă din plata cuvenită pentru facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5% a lucrărilor parțiale până la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului cu reflectarea transferului sumei respective la un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante, la o bancă agreabilă de ambele părți.

Garanția de bună execuție în mărime de **5 %** din valoarea contractului va fi transferată la contul special nr. 23810300000108MDL deschis la BC „Victoriabank” SA, fil. Nr.3, c.b VICBMD2X416 conform acordului de bună execuție nr. 23810300000108MDL din 27.11.2015.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este valabil până la 31.12.2015.

Prezentul acord intră în vigoare la data semnării lui de către ambele părți și este parte integrală a contractului.

Orice modificare aplicată în prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămân obligatorii în continuare.

Prezentul acord este întocmit în 2 exemplare, avînd aceeași putere juridică.

Beneficiarul

În DCC a Primăriei mun. Chișinău

mun. Chișinău

Str. 31 August 1989, 100

cont de decontare 2201 0603338 5152

Ministerul Finanțelor-Trezoreria Teritorială

BIC: TREZMD2X

Articol 243 alin. 03 cod ob.1455

Cod fiscal: 1002600047080

TVA : 0500323

Tel: 23-49-36

Antreprenorul

SRL „Valdcongrup”

mun. Chișinău

str. Uzinelor, 171/2

cont de decontare 222404607

BC „Energbank” SA

Filiala Botanica

Cod bancar : ENEGMD22858

Cod fiscal: 1009600000374

TVA: 0404313

tel/fax: 022-42-83-93/ 022-42-80-62

Șef al DCC a

Primăriei mun. Chișinău

Roman Sofroni

Contabil Șef

I. Gaja

Jurist

A. Badia

Director

Denis Turcan

ACT

De verificare a investițiilor capitale valorificate de la începutul achiziționării lucrărilor la obiectivul

„Reparația fațadei și a holului Liceului „Gh. Asachi” și schimbarea geamurilor”

Valoarea lucrărilor conform contractului	S-a valorificat de la începutul lucrărilor	S-a finanțat 02.12.2015	Restul costului de contract	Conform programului investițiilor capitale pe anul 2015
2 986 469,00	0	0	2 986 469,00	375 000,00
				95% spre transfer către op. econ. p/u lucrările îndeplinite
				5% rețineri succesive p/u garanția de bună execuție
			356 250,00	18 750,00

Șef al DCC a Primăriei
mun. Chișinău

Roman Sofroni

Șef adj. al secției achiziții publice al DCC

Marina Palanca

Directorul general SRL „Valdcongrup”

Denis Turcan

ACHIZITII PUBLICE

ACORD DE BUNĂ EXECUTIE nr. 23810300000108MDL

27 noiembrie 2015

"VALDCONGRUP" SRL înregistrată în registrul de stat al persoanelor juridice la data de 03.02.2009, număr unic de identificare-cod fiscal (IDNO) 1009600000374 în persoana Denis Turcan, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Antreprenor", și

BC "Victoriabank" S.A. filială nr.3, înregistrată în registrul de stat al persoanelor juridice la data de 14.06.2001 nr. unic de identificare-cod fiscal (IDNO) 1002600001338 în persoana Directorului filialei Ghennadie Lupu, împuternicit prin procura nr.99 PJ din 29.12.2014 numită în continuare "Banca", și

Direcția Construcții Capitale, număr unic de identificare-cod fiscal (IDNO) 10026000047080 în persoana Directorului Roman Sofroni, care acționează în baza statutului, numită în continuare "Co-investitor".

numite în continuare împreună "Părți", au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:

Ținând cont de prevederile art. 3.1 al contractului de antrepriza încheiat între **Antreprenor** și **Co-investitor** la data de 11.11.2015, nr.42/C numit în continuare Contract de antrepriza. Părțile au convenit asupra celor ce urmează:

- Antreprenorul** va constitui asigurarea de buna execuție a Contractului de antrepriza prin rețineri succesive în cuantum de 5% din plata datorată și cuvenită **Antreprenorului**, care vor fi virate de către **Co-investitor** la un cont special deschis la **Banca**.
- Banca** la ordinul **Antreprenorului** va deschide contul nr. **23810300000108MDL**, scadent la data de 27.11.2016 numit în prezentul Acord Cont special, în scopul acumulării mijloacelor bănești cu destinația indicată la p.1.
- Rata dobânzii aferentă mijloacelor depuse în Contul special se stabilește la momentul încheierii contractului în mărime de **0.1(o zecime)%** anual și este flotantă. Banca nu poate reduce în mod unilateral mărimea dobânzii decât în funcție de evoluția ratelor pe piața financiară, cu condiția respectării unui termen de preaviz de cel puțin 15 zile.
- Dobânda se calculează la soldul zilnic al Contului Special, începând cu ziua următoare, celei din care a fost semnat prezentul Acord de bună execuție până în ziua precedentă zilei expirării termenului depozitului.
- În prima zi a lunii următoare lunii de gestiune, dobânda calculată pentru perioada respectivă se adaugă la suma disponibilă în Contul special și asupra acesteia se calculează în continuare dobânda.
- Antreprenorul nu va putea dispune de suma disponibilă în Contul Special până la** Notificarea de restituire/eliberare al **Co-investitor-ului**, sau după caz a unei cereri comune a **Co-investitor-ului** și **Antreprenorului**, însoțită de ordinul de plată al Contul Special.
- În caz de reziliere anticipată a Acordului în decursul primului termen de plasare, toată dobânda achitată anterior se va reține din suma depozitului, iar ulterior rezilierea se va efectua reținerea dobânzii.
- Co-investitor-ul** va informa **Antreprenorul** cu privire la cuantumul sumei transferate în special, în modul convenit între Părți, în decurs de 1 zi din momentul efectuării plății.
- Co-investitor-ul** va dispune eliberarea către **Antreprenor** a sumei din Contul Special. Notificare scrisă adresată Băncii. În urma recepționării Notificării menționate la p.6, **Banca** va transfera, în baza ordinului de plată al **Antreprenorului**, de la Contul special la contul nr.222404607 MDL, deschis de către **Antreprenor** la B.C."ENERGBANK" fil."Botanica" Chișinău.

Șef al DCC a Primăriei mun. Chișinău Roman Sofroni
I. Gaja
Contabil Șef
Jurist A. Badia

Director Denis Turcan



AGENȚIA ACHIZIȚIILOR PUBLICE
INREGISTRAT
la contractul nr. 42/C din 11 noiembrie 2015
102321/001/1015
04.10.16
Semnatura

Prezentul acord este semnat astăzi 03.10.2016 între Direcția Construcții Capitale a Primăriei municipiului Chișinău, în persoana dlui șef Roman Sofroni și SRL "Valdcongrup" în persoana directorului dl Denis Turcan, cu privire la majorarea valorii contractului la obiectivul "Reparația futelei și a holului Liceului "Gh. Asachi" și schimbarea geamurilor" în sumă de 2 986 469,00 lei) aprobat de către Agenția Achiziții Publice nr. 15/02324/001 din 24.11.2015 și înregistrat de către Trezoreria Teritorială Chișinău Bugetul Municipal cu nr. 200027.

I. Prin prezentul acord în contract se aplică următoarele modificări:

1.1.A. majora suma achizițiilor la executarea Contractului cu 194 253 lei ceea ce constituie 6,50 % din suma inițială a contractului, conform hotărârii grupului de lucru pentru achiziții publice al DCC a Primăriei mun. Chișinău nr. 03.10.2016.

1.2. Subpunctul 4.1 al contractului se va expune în următoarea redacție:

"4.1. Suma totală a prezentului Contract constituie 3 180 722,00 (trei milioane o sută optzeci și șapte sute douăzeci și doi,00) lei, inclusiv TVA."

II. Dispoziții finale:

2.1. Prezentul acord intră în vigoare la data semnării de către ambele părți și este valabil până la data executării obligațiilor contractuale.

2.2. Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

2.3. Prezentul acord este întocmit în patru exemplare : câte unul pentru fiecare parte, având aceeași putere juridică.

Beneficiarul

ÎM DCC a Primăriei mun. Chișinău

MD2004, mun. Chișinău
str.31 August 1989, nr.100
Ministerul Finanțelor –Trezoreria Teritorială
TREZMD2X 226614
Funcția 0922
Programul P1 P2 8806
Activitatea 00203
ECO 311120
c/f 1002600047080
cod TVA: 0500323
tel. 23-49-36
MD86TRPDAK311120115090AB

Antreprenorul

SRL „Valdcongrup”

mun. Chișinău
str. Uzinelor, 171/2
BC „Energbank” SA
Filiala Botanica
Cod bancar: ENEGMD22858
IBAN: MD47EN00000222404607858
Cod fiscal: 1009600000374
TVA: 0404313
tel/fax: 022-42-83-93/ 022-42-80-62

03/10-2016/1015



Anexa nr.1

la Instrucțiunea provizorie privind
procedura de obținere a actelor necesare
pentru efectuarea construcțiilor,
reconstrucțiilor și amenajărilor
aprobata prin decizia
Primăriei municipiului Chișinău

nr. _____ din _____ 2016

REPUBLICA MOLDOVA


PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "119" din 30.nov.2016

"Reparația fațadei și a holului Liceului "Gh.Asachi"
și schimbarea geamurilor"

Investitorul _____
(proprietarul)
Executantul S.R.L. "Valdcongrup"
Exemplarul _____

Direcția construcții capitale a Primăriei municipiului Chișinău



municipiul Chișinău

APROBAT

Șeful D.C.C. a Primăriei
mun. Chișinău
Șeful D.C.C. a Primăriei
mun. Chișinău
" _____ 2016

PROCES-VERBAL de recepție finală

nr. "119" din 30.nov.2016

Privind lucrarea "Reparația fațadei și a holului Liceului "Gh.Asachi"
și schimbarea geamurilor"

Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul _____

fiind formată din:

Președintele comisiei

Nistor Grozavu

Viceprimar al municipiului Chișinău

Vicepreședinte al comisiei

Grigore Rotaru

Director tehnic al
Direcției construcții capitale
a Primăriei mun. Chișinău

Membrii comisiei:

Iurie Gromațchi

Responsabil tehnic al D.C.C. a
Primăriei mun. Chișinău

Denis Turcan

director S.R.L. "Valdcongrup"

Boris Volosatâi

directorul Liceului teoretic
"Gh. Asachi"

Comisiei de recepție i-au fost prezentate următoarele documente:

- ordinul D.C.C. a Primăriei mun. Chișinău nr. 119 din 30.11.2016 "Cu privire la
constituirea Comisiei de recepție a lucrărilor finalizate"

- contractul de antrepriză nr. 42/C din 11 noiembrie 2015
documentația de proiect și deviz elaborată de către Direcția construcții capitale a
Primăriei mun. Chișinău

Certificat de la Oficiul cadastral teritorial Chișinău cu anexe: planul lotului de pământ și
planul construcției

Prezentul Proces-Verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate cu un total de _____ la _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ 6 _____ exemplare.

Președintele comisiei

Viceprimar al municipiului Chișinău



Nistor Grozavu

Vicepreședinte al comisiei

Director tehnic al Direcției construcții capitale a Primăriei mun. Chișinău



Grigore Rotaru

Membrii comisiei

Responsabil tehnic al D.C.C. Primăriei mun. Chișinău



Iurie Gromatchi

Directorul S.R.L. "Valdcongrup"



Denis Turcanu

Directorul Liceului Teoretic "Gh. Asachi"



Boris Volosatîi

Alte documente _____

În urma examinării lucrării și a documentelor prezentate Comisia de recepție a constatat:

- începutul lucrărilor - 14.10.2015 finalizarea lucrărilor - 14.10.2016
- suprafața terenului ce se află de facto în folosință constituie _____ m.p.

Valoarea obiectivului este de _____ lei

a) Caracterizarea generală a obiectivului:

- materiale de construcție:

fundajie _____
pereți exteriori _____
pereți despărțitori _____
planșeu _____
acoperiș _____

- indici economici :

nivele _____
suprafața totală _____ mp
suprafața locativă _____ mp
suprafața comercială _____ mp
suprafața producere _____ mp
suprafața auxiliară (depozitară) _____ mp
suprafața construibilă _____ mp
volum _____ m.cub

b) Construcții auxiliare pe teren :

- bucătărie de vară _____
-depozit _____
-garaj _____
-beci _____
-alte construcții: _____



În urma constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune de a recepționa obiectivul dat

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:	Termoizolarea faadelor, schimbarea țîmplăriei și reparația acoperișului la Gimnaziul Oxentea, r-nul Dubăsari
2. Numărul și data contractului:	Nr. 16/02616/001 din 18.11.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului	Gimnaziul Oxentea, s.Oxentea, r-nul Dubăsari
4. Adresa beneficiarului:	s.Oxentea, r-nul Dubăsari
5. Țara:	Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	☒ antreprenorul ☐ antreprenor asociat ☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	4 258 315,00	212 915,75
b) finală (la data finalizării contractului)	4 258 315,00	212 915,75

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

10 luni

b) Efectiv realizată:

24 luni

c) Motivul de decalar a termenului contractului (dacă este cazul), care va si susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Lipsa finitării obiectului din partea beneficiarului

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.1 din 13 noiembrie 2018

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 16/2016

2016

Articolul 1. PĂRȚILE CONTRACTANTE

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma desfășurării licitației publice nr. 16/2016 din 2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, nr. 78 din 11.10.2016, între **Gimnaziul Oxetia, s.Oxetia, r.Dubăsari**, cu sediul în s.Oxetia, înregistrat la Camera înregistrării de stat, cu nr. 1013620000283, reprezentat prin **Leont Andrei, directorul gimnaziului**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **VALCONGRUP S.R.L.**, cu sediul în **mun.Chisinau, str. 171/2, telefon 022428393, fax 022428062**, înregistrat la Camera înregistrării de Stat, cu nr. 100960000374, autorizat prin Licența nr. 037657 seria AMMI din 25.02.2009 pentru activitatea în construcții: autorizația, eliberată de camera de licențiere, pe un termen de 10 ani, genuri de activitate: construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reparații prin **Turcan Denis**, în calitate de **Director**, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Anteprenorul se obligă să execute lucrările **Termoizolarea fâșadelor, schimbarea ușilor și repararea acoperișului la Gimnaziul Oxetia, r.Dubăsari Cod CPV: 45433000-7** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, anexelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUȚIE

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **10 luni** de la semnarea contractului, începând de la data începerii execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – anteprenorul de credite.
3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constringerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și cauzate ca legale prin justiție ale personalului Anteprenorului general sau ca urmare a unor accidente similare desfașurate la un operator economic care este un furnizor al Anteprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Anteprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și condițiilor tehnice în vigoare a prevederilor caetelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Anteprenorul general va sista execuția sau a unor părți ale acestora pe o durată și în mod în care Beneficiarul consideră că este necesar. Pe timpul suspendării, Anteprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării

suportate de Anteprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Anteprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Anteprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Anteprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor conformite cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din proiect. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția va fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

Articolul 4. VALOAREA LUCRĂRIILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

4.1. Valoarea lucrărilor de construcție-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **4 238 315,00 lei (patru milioane două sute cincizeci și opt mii trei sute cincizece lei 00 lei)**, inclusiv TVA.

4.2. Achitările vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale în baza documentelor care alocărilor pe parcursul perioadelor, după cum urmează:

- anul 2016 – **schimbarea timpului**

- anul 2017 – **termoizolarea fâșadelor, repararea acoperișului**

Plata în marime de 5% din valoarea tuturor lucrărilor și bunurilor va fi achitată după termenul de garanție dar nu mai devreme de 2 ani de la recepția finală.

4.3. Plata facturilor finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special din cauza unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform proiectului.

4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume de Beneficiar Anteprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de finalizarea procesului-verbal de recepție finală.

4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Anteprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

Articolul 5. ALIUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind modificarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu caracter legal în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

6.1. Anteprenorul general este obligat să asigure toate lucrările și serviciile în contract, în conformitate cu condițiile stabilite prin graficul general de execuție și de recepție și de o manieră corespunzătoare prevederilor actelor normative.



5.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia oferirii, lista subantreprenorilor de care și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei contractări.

Articolul 7. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL SI ALE BENEFICIARULUI

7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în prin graful general de realizare a lucrărilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația tehnică și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a executa lucrările contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.

7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se reparatizează astfel: un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cârții tehnice;

doar exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se dă la șantier, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul de proiect.

7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și altele care, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le înlocuiască și să înlocuiască Antreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Termenele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiile din contract și toate operațiunile pentru lucrarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graful de eşalonare valorică a mijloacelor necesare execuției lucrărilor, corelate cu graful de execuție a lucrărilor, conform tehnologiei de execuție.

7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină acțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau suprapuneri în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va fi dată la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin în lipsa acestor documente.

7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, din subcontractate (contracte de subantrepriză), stabilite prin graful de execuție.

7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de

munca, materialele, utilitățile de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier pentru procedurile de execuție utilizate.

7.9. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină suma din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a lucrărilor, în cuantum de 0,1% din valoarea contractului atribuit.

7.10. Forma de garanție bancară acordată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile emise pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 0,1% din valoarea lunară a acestora până la expirarea termenului de bună execuție. Aceste rețineri vor fi efectuate până la expirarea termenului de bună execuție. Sumele astfel reținute vor fi comunicate la o bancă, aleasă de către părți - Antreprenorul general și Beneficiar - și se vor depune pe un cont special. În acest transfer va fi efectuat în cel mult 10 zile lucrătoare de la efectuarea reținerii. Beneficiarul are să dispună ca banca să înșușăze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum și asumația lui.

7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de finalizare.

7.12. Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorilor de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Alina timp cit el nu și-a prezentat această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru finalizare.

7.13. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel mai târziu la expirarea duratei de bună execuție, dacă acesta nu a înaintat până la acea dată pretenții la el. Alina timp însă cit pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate să rețină din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.

7.14. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stabilite în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care pot să dăuneze sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de utilizare sau a celor explicitate în contract.

7.15. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită alina timp în care rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.

7.16. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu condițiile contractului, prin responsabilități tehnice atestate. Acestora li se va asigura accesul la teren de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea lucrărilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de proiectare pentru examinare și să i se dea toate lamurile, condiția fiind ca prin acestea să nu se facă cunoscute datele Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete considerate de Beneficiar drept confidențiale.

7.17. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziții pe care le consideră necesare pentru executarea lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează Antreprenorului general și dirigentului tehnic al lucrării, cu excepția cazurilor în care acestea de intervenții împotriva unui pericol iminent, în care caz Beneficiarul trebuie să i se dea toate lamurile și să i se pună la dispoziție desenele și documentația de proiectare. Beneficiarul va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.18. Dacă Antreprenorul general comite erori, Beneficiarul și dirigentul tehnic al lucrării sunt nejustificate



ne, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, alții în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor lui se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi de către Beneficiar.

21. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor, precum și la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în scopul protejării terenului, sînt obligații ale Beneficiarului.

22. Pentru verificarea traserii de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea

21. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt obligații ale Antreprenorului general este obligat să verifice documentele primite și să înșingheze cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

22. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și

23. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în

24. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din vederea calității.

25. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.24.,

Antreprenorul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, în inițiere în acest sens. Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să

seze cheltuielile atente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

7.26. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor respective și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente

7.27. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile acces libere, să retragă utilitățile, să îndepărteze surplusurile de materiale, deseurii și lucrări de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va de pe șantier toate utilitățile de construcție, surplusurile de materiale, deseurile și lucrările

7.28. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și autorizațiile și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru săn drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

Articolul 8. FORȚA DE MUNCĂ

Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare

pentru întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu legislației în vigoare.

Articolul 9. MATERIALELE ȘI EXECUTIA LUCRĂRILOR PROPRII-ZISE

9.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de execuție, urmînd a fi periodice la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului, în caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale etc.

9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic și, după caz, a proiectantului. Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să se verifice și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va fi responsabil tehnic al acesteia, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic al acesteia și proiectantul vor participa la măsurarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface aceași parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate necorespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, refacearea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu sînt altele, fără plată:

a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;


b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;

c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate necesare se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se împart proporțional de către aceștia.

Lucrările executate de Antreprenorul general în altă cîmp de vedere în contract sau fără a fi de competența Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în contract sau în dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, în urma executării respective vor fi plătite de către Beneficiarul general numai dacă se dovedește a fi necesare și presupune că ele corespund cu cele de la Beneficiarul general, în care caz vor fi notificate imediat.

9.9. Lucrările vor începe după primirea de la Beneficiar a avizelor de la semnalarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.



Articolul 10. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de 12 luni.

10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și până la expirarea termenului stabilit la punctul 10.1 din prezentul articol.

10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defectele care apar în decursul perioadei de garanție, pe cheltuielă proprie, în urma unei cereri în scris de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuielă proprie, în urma unei cereri transmise de către Beneficiar.

10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, costurile de remediere vor fi suportate de către Beneficiar.

Articolul 11. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum și pentru cele ale subcontractanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru executarea obligațiilor ce le revin.

11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, Antreprenorul general răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă în cauzei terței persoane este urmată de o acțiune în răspundere, Antreprenorul general l-a acționat, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a acționat în prealabil de pericolul legal de executarea dispoziției.

11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor cauzate sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor acțiuni limitate din proprie vină.

11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de execuție a lucrărilor, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilitățile tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările de proiectare, de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămâne responsabil pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia toate măsurile de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să asigure zăpada și gheața.

11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament emis de autoritățile administrației publice locale sau ale altor organe locale, legale sau nelegale, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părți, atunci ceaialta parte poate emite pretenții privind despagubirea pentru daunele cauzate și care pot fi dovedite.

11.8. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa uneia din părți a contractului,

culpa va plăti celelalte părți penalizări și/sau despagubiri în cuantum de 0,1% (de la 0,1% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor executate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea operativă în momentul în care partea incalcă a intrat în vigoare.

11.9. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații sau daune conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus persoanelor sau altor persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

Articolul 12. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de soluționare vor fi aplicate în conformitate cu prevederile legale, cu excepția cazurilor în care părțile vor opta pentru o soluționare alternativă. Dacă o parte nu este de acord cu soluția oferită de partea cealaltă, aceasta poate solicita o soluționare alternativă prin intermediul unei instanțe de arbitraj sau a instanței de judecată. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost stabilită.

Articolul 13. REZILIAREA CONTRACTULUI

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul nu și-a îndeplinit obligațiile care sunt în sarcina sa și prin aceasta pune pe seama sa executarea lucrărilor de construcție;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadență mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor condiții economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o procedură de fal;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările în termen de 15 zile de la data semnării contractului sau suspendare, în termen rezonabil de la prima dispoziție scrisă de reînnoțire a contractului;
- d) Antreprenorul general nu a îndeplinit materialele necesare punzătoare de pe șantier sau executat o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cerea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare înainte de depunerea cererii de reziliere.

13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va înlocui situația lucrărilor efectuate, inventariul materialelor, utilităților și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele datorate și se plătească în contul de plată a contractului, precum și daunele pe care le cauzează rezilierea în conformitate cu prevederile contractului.

13.6. Plata garanției de bună execuție se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la litera c) și d) punctul 13.1. din prezentul articol după rezilierea contractului.

13.7. După rezilierea contractului, Antreprenorul general poate continua execuția lucrărilor cu condiția aprobării Beneficiarului.

13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în termen de 15 zile de la data rezilierii contractului.



Articolul 14. DISPOZITII FINALE

14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate parte integrantă a prezentului contract:

- scrisoarea de acceptare;
- prezentul formular de contract completat și semnat;
- oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
- caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
- listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de anexe;
- planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
- tabelele cu informațiile suplimentare.

14.2. Documentele contractului vor fi înlocuite în limba de stat, iar în caz de necesitate, limba de circulație internațională.

14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru prezentul general.

14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.

14.5. În măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la 31.12.2017.

BENEFICIAR
ANTREPRENOR

Gimnazial Oxentea,

s.Oxentea, r.Dubasari,

s.Oxentea, r.Dubasari

IBAN MD22TRPDBK311120A13468AB

c/b TREZMD2X

c/I 1013620000283

(semnătura autorizată)

[Signature]

(semnătura autorizată)

L.Ș.

c/I 1009600000374

str. Uzinelor 171/2

IBAN MD47EN000000222404607858

c/b ENFGMD22858

mun. Chișinău

VALDCONGRUP S.R.L.

ANTREPRENOR

ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1/16/02616/001

la contractul Nr. 16/02616/001 din 18.11.2016

Prezentul acord este semnat astăzi 30.09.2015, în s.Cognița, între **Gimnazial Oxentea, s.Oxentea, r.Dubasari**, în persoana dlui **Leunți Andrei, directorul gimnazialului**, și **VALDCONGRUP S.R.L.**, în persoana dlui **Turcan Denis** în scopul modificării Contractului Nr. **16/02616/2016 din 18.11.2016**, înregistrat de către AAP cu Nr.16/02616/2016 din 19.11.2016. Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al **Consiliului Rațional Dubasari (Gimnazial Oxentea)**, Cod CPV: **45453000-7**, din 22.12.2017.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, ceteralae prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

- Se prelungește termenul de valabilitate a contractului pînă la 31.12.2018.**
- Pct.4.1. a contractului 16/02616/001 din 18.11.20165 va avea următoarea redacție în**

măturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil pînă la 31.12.2018

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

L.Ș.

[Signature]



INVESTITOR
Gimnaziul Oxentea, r-nul Dubăsari

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afectate

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR
Nr. 1 din 13 noiembrie 2018

Privind lucrarea "Termoizolarea faadelor, schimbarea timpăriei, termoizolarea planșului și schimbarea acoperișului șarpant la Gimnaziul Oxentea, r-nul Dubăsari" în cadrul contractului nr. 16/02616/001 din 18.11.2016 încheiat între Gimnaziul Oxentea, r-nul Dubăsari și "VALDCONGRUP" S.R.L. pentru lucrările de termoizolarea a faadelor, schimbarea timpăriei, termoizolarea planșului și schimbarea acoperișului șarpant.

1. Comisia de recepție s-a desășurată activitatea în data de 13.11.2018, fiind formată din:

Președinte:

1. Leunți Andrei Director Gimnaziu Oxentea

Membrii comisiei:

2. Braducan Larisa Șef Dlg Dubăsari

3. Morarenco Gheorghe Arhitect-șef Direcția construcții și gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului

4. Nicolaev Eudochia Șef Direcția construcții și gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului

5. Sirețeanu Zinada Șef adjunct Direcția construcții și gospodărie comunală și dezvoltarea teritoriului

6. Cazaș Lilița Șef Direcția finanțe și economie

7. Burlăa Dumitru Responsabil Tehnic

8. Portarescu Valeriu Șef gospodărie gimnaziu Oxentea

3. Au mai participat la recepție

Turcan Anatoli Diriginte de șantier "VALDCONGRUP" S.R.L.

4. Constatările comisiei de recepție

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

9. Prezentul proces-verbal, conținând 3 fișe și 3 anexa numerotate, cu un total de 6 fișe, a fost încheiat astăzi _____ în 5 exemplare.

Președinte:

Comisia de recepție

Specialist

1. Leunți Andrei

(semnătură)

2. Braducan Larisa

(semnătură)

3. Morarenco Gheorghe

(semnătură)

4. Nicolaev Eudochia

(semnătură)

5. Sirețeanu Zinada

(semnătură)

6. Cazaș Lilița

7. Burlăa Dumitru

8. Portarescu Valeriu



Lucrarea: Termoizolarea fasadelor, schimbarea împănării, termoizolarea planșului și schimbarea acoperișului șarpant la Gimnaziul Oxentia, r-nul Dubăsari este

TRANSMISĂ
EXECUTANTUL
L.S. *[Signature]*
2018

PRIMITĂ
INVESTITORUL
"13" 11 2018
L.S. *[Signature]*
(semnatura)

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. De instalat și pus la loc la mansardă de 10,30 cm de la suprafața planșului.
2. de pus la loc și pus la loc la mansardă și înlocuirea din planșă în mansardă.
3. De pus la loc și pus la loc la mansardă și înlocuirea din planșă în mansardă.

La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Președinte:

Comisia de recepție

Specialistul

1. Leunț Andrei

[Signature]
(semnatura)

Membrii comisiei:

2. Brăducean Larisa

[Signature]
(semnatura)

3. Morariu George

[Signature]
(semnatura)

4. Nicolae Eudochia

[Signature]
(semnatura)

5. Stănescu Zinaida

[Signature]
(semnatura)

6. Cazac Lilia

[Signature]
(semnatura)

7. Burlea Dumitru

[Signature]
(semnatura)

8. Bărbulescu Valeriu

[Signature]
(semnatura)



La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Anexa nr.3

Constataările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție

Specialiști

1. Ieunu Andrei

(semnatura)

2. Brăducean Larisa

(semnatura)

3. Morareno Cheorghe

(semnatura)

4. Nicolae Eudochia

(semnatura)

5. Sireteanu Zinaida

(semnatura)

6. Cazac Lilia

(semnatura)

7. Burlui Dumitru

(semnatura)

8. Portarescu Valeriu

(semnatura)

Lista lucrărilor efectuate

Anexa nr.1
La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. _____ din _____

Comisia de recepție

Specialiști

1. Ieunu Andrei

(semnatura)

2. Brăducean Larisa

(semnatura)

3. Morareno Cheorghe

(semnatura)

4. Nicolae Eudochia

(semnatura)

5. Sireteanu Zinaida

(semnatura)

6. Cazac Lilia

(semnatura)

7. Burlui Dumitru

(semnatura)

(semnatura)



SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Gimnaziul Oxentea, s.Oxentea, r-nul Dubăsari în persoana directorului Andrei LEUNTI, confirmă că "VALDCONGRUP" SRL a participat în calitate de antreprenor general la executarea „Termoizolarea faadelor, schimbarea tîmplăriei și reparația acoperișului la Gimnaziul Oxentea, r-nul Dubăsari”, conform contractului nr.16/02616/001 din 18.11.2016, în valoare de 4 258 315, 00 lei, în termen de 10 luni. Menționăm că "VALDCONGRUP" SRL a finalizat lucrările de construcție în termen, conform graficului de lucrări prezentat și a respectat condițiile contractuale. Suntem foarte mulțumiți de profesionalismul întreprinderii și de calitatea lucrărilor efectuate.



Recomandăm și altor beneficiari să apeleze la serviciile companiei "VALDCONGRUP" SRL.

Cu respect,

Directorul Gimnaziul Oxentea, s.Oxentea, r-nul Dubăsari,

Andrei LEUNTI

Data:19.04.2019



FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMUL AN DE ACTIVITATE**

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de instalare a dispozitivelor de reglare a presiunii în rețele interne de aprovizionare cu apă în punctele de conectare la rețelele de apă a blocului Maternitate, clădirii Departamentului Specializat Integrat și clădirea laboratorului patomorfologic, inclusiv renovarea nodurilor de conectare	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	contractant unic	116 945	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
2	Lucrări de construcție a sistemului de alimentare cu apă și canalizare din s. Bursuc, r-nul Nisporeni	Primăria s. Bursuc, r-nul Nisporeni	contractant unic	5 895 695	6	Nr. 1 din 24 noiembrie 2018
3	Lucrări de montare a nodului de evidență a apei potabile în s. Porumbesti, r-nul Cantemir	Primăria s. Porumbesti, r-nul Cantemir	contractant unic	33 382	10 zile	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1996
4	Reparația capitală a acoperișului la cantina gimnaziului Susleni (Tranșa I)	Instituția Publică Gimnaziul Vasile Lupu Susleni	contractant unic	711 368	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1997
5	Lucrări de reparație și restabilire (tehnic-sanitare) a sistemului antiincendiar în blocul A, B și C (Maternitate, Policlinica și Laboratorul patomorfologic) din cadrul I.M. și C	Acvan Plus S:R:L:	Subcontractor	66 358	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
6	Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadir-Lunga	Î.S. SUD-A-CONS	contractant unic	3 239 557	4	Nr. 12-10/18 din 12 octombrie 2018
7	Lucrările de reparație a postului salvatori și pompieri Leușeni, r-nul Hîncești	Inspectoratul General pentru Situații de Urgență	contractant unic	391 553	2	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1997
8	Lucrări de reparație capitală a încăperilor clădirii DCSI	I.M.S.P. Institutul Mamei și Copilului	contractant unic	975 000	1,5	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2000

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrărilor (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
9	Lucrări de construcție a unei porțiuni de apeduct în scopul înălțării sistemului de alimentare cu apă și conectarea unor case în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	92 666	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1998
10	Conectarea caselor individuale la sistemul de apeduct din s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	234 000	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
11	Construcția rețelei de alimentare cu apă și rețea de canalizare din s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	Primăria s. Carabetovca, r-nul Basarabeasca	contractant unic	24 450 085	24	în execuție
12	Lucrări de reparație capitală a construcțiilor existente ale Unității militare 1003 a DTC al MAI din str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 140 A, mun. Bălți, (etapa I)	Departamentul Trupelor de Carabinieri al Ministerului Afacerilor Interne	contractant unic	3 043 025	6	în execuție
13	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor clădirii Filarmonicii Naționale "Serghei Lunchevici" din str. Mitropolit Varlaam, nr.78 mun. Chișinău	Ministerul Educației, Culturii și Cercetării	contractant unic	1 618 027	3	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.1999
14	Construcția sistemului de alimentare cu apă s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadăr-Lunga	Primăria s. Chiriet-Lunga, r-nul Ceadăr-Lunga	contractant unic	115 937	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2001
15	Alimentarea cu apă a locuitorilor din s. Mălăiești, Mălăieștii Noi, com. Bălăbănești	Primăria com. Bălăbănești, r-nul Criuleni	contractant unic	3 570 684	6	în execuție
16	Lucrări de construcție a rețelelor de canalizare pentru evacuarea apelor uzate de la abatorul S.R.L. Floreni	S.R.L. Floreni	contractant unic	238 703	1	nu cade sub incidența HG nr. 285 din 23.05.2001
17	Sistem de aprovizionare cu apă potabilă în s. Tabăra, r-nul Orhei	Primăria com. Vatici, r-nul Orhei	contractant unic	5 662 212	10	în execuție
TOTAL				50 455 197		

Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de

Semnătura:



(semnătura)

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.



DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Ateliere de producere	m2	368	Proprie
2	Depozit tip deschis	m2	988	Proprie
3	Depozit tip închis	m2	305	Proprie
MECANISME				
1	MAN TGL 8.180	buc	1	Proprie
2	Iveco Ford	buc	1	Proprie
3	Mercedes AXOR 2528	buc	1	Proprie
4	Mercedes Sprinter 213 CDI	buc	1	Proprie
5	Mercedes Sprinter 311 CDI	buc	1	Proprie
6	TEREX HR 18	buc	1	Proprie
7	Komatsu PC 75 UU	buc	1	Proprie
8	CAT 305D	buc	1	Proprie
9	CAT 432E	buc	1	Proprie
10	CAT 432E	buc	1	Proprie
11	CAT 307C	buc	1	Proprie
12	CAT 307C	buc	1	Proprie
13	Zil ГЯ 133	buc	1	Chirie
14	URAL ORB 2.5	buc	1	Chirie
15	URAL ORB 3AM	buc	1	Chirie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrări, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
16	KAMAZ ORB 2.5	buc	1	Chirie
UTILAJE				
1	Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
2	Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
3	Techodue PT160	buc	1	Proprie
4	-	buc	1	Proprie
5	Lombardini	buc	2	Proprie
6	FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
7	STIHL BT 150	buc	1	Proprie
8	Honda	buc	1	Proprie
9	Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
10	Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
11	-	buc	2	Proprie
12	-	buc	1	Proprie
13	-	buc	1	Proprie
14	-	buc	2	Proprie
15	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
16	DeWalt	buc	1	Proprie
17	Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
18	Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
19	Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
20	Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
21	DWT BH-850	buc	1	Proprie
22	Bosch PST 650	buc	1	Proprie
23	Stark AG2500	buc	3	Proprie
24	Stark AG850R	buc	3	Proprie
25	Stark AG750	buc	1	Proprie
26	Stark RH 1350	buc	1	Proprie
27	Stark RH 1110	buc	2	Proprie
28	Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	4	5	7
29	Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
30	Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
31	Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
32	-	buc	2	Proprie
33	-	buc	2	Proprie
34	Mondial	buc	1	Proprie
35	Makita, Bosch	buc	4	Proprie
36	-	buc	4	Proprie
37	-	buc	1	Proprie
38	-	buc	1	Proprie
39	Makita, Bosch	buc	3	Proprie
40	-	buc	3	Proprie
41	2H-10KJI	buc	1	Proprie
42	3H-5JI	buc	1	Proprie
43	H3-3	buc	1	Proprie
44	PH3-3000C	buc	1	Proprie
45	Bosch GR500	buc	1	Proprie
46	Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
47	Silverline	buc	1	Proprie
48	Bosch	buc	1	Proprie
49	-	buc	1	Proprie
50	-	m2	500	Proprie
51	-	m2	700	Proprie


Semnătura:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:


 (semnătura)
TURCAN Denis
 Director
VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com


Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACUTULUI



DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării ”Valdcongrup” SRL la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat în FORUMARUL F3.11 ”Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului” se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator CAT 432 – an. 2011



**Figura 2. Certificat de înmatriculare
CAT432E**



Figura 1. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E

2. Buldoexcavator CAT 432 E – an. 2008





Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E



CAT 432E

Figura 4. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 6. Vedere Nr. 1 CAT432E

3. Excavator CAT-305 D - an. 2010

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVI)

02/07/2019

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0581116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 305D

Posesor
Владелец

CAT0305DJXER00334

Domiciliu
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Pașaport nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

Gotișu Adrian

Stampa Biroul Vamal al Republicii Moldova
Stampa Biroul Vamal Centru

Figura 7. Adeverință CAT-305 D



Figura 8. Vedere Nr.1 CAT-305 D

4. Excavator CAT 307C – an. 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotul vamal
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caracteristicile
Характеристика

Excavator CAT 307 C

Posezător
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

Deschis
Открыт

182


Figura 9. Adeverință CAT 307C



Figura 10.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 11. Vedere Nr.2 CAT307C



5. Excavator TEREX HR18 – an. 2004

INVOICE
MORRIS LESLIE PLANT LTD
 Errol Airfield, Errol, Bk Perth, PH2 7TB
 Telephone (01821) 642940
 Fax (01821) 641053

Plant Sales, Modular Building Sales and Self Drive Hire

Invoice to:
 Valdcongrup SRL
 Republica Moldova
 Str. Chisinau
 Str. Muncesii 605

Deliver to:
 VAT No: 0306389 cod TVA

Account Number	Proforma Invoice	Invoice Date	Customer Order No	Hire Reference
	Proforma	12/01/2011		

Description	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
TEREX HR18 EXCAVATOR(2004)(4R043) an: 1801693 STKP0633	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Phone number 0037322507132

Bank details:
 Royal Bank of Scotland
 10419189 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd
 10419189 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd
 10419189 A/c Name: Morris Leslie Plant Ltd

Terms And Conditions
 Payment is due upon presentation of invoice
 All plant and equipment hired out is subject to the Model
 conditions of the Construction Plant-Hire Association
 All used equipment is sold as seen, tried and approved
 no warranty given or implied
 The title in these goods does not pass until your payment
 has been cleared through our bank
 Interest is added to overdue accounts at the rate of 2%
 per month
 Goods carried under R.H.A. Conditions (1982)
 No Oil must not be used as Road Fuel

INVOICE TOTALS	Amount	VAT Rate	VAT Amount	Total Value
EXACTLY NETT G.O.E	£10,910.00	exempt	£0.00	£10,910.00

Figura 12. Adeverință pentru mijlocul de transport



Figura 14. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 13. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 15. Vedere Nr.2 TEREX HR18

6. Excavator KOMATSU PC75UU-2- an. 2004

Formularul tipizat TV-25

biroul vamal
Таможня

3030
CHISINAU intern
(det)

28/02/2014

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ Nr. 0374643

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Тип и марка

Căsușă nr.
Кузов №

EXCAVATOR KOMATSU PC785UU-2

Posezon
Владельцу

5846

Domiciliu
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pașaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaborator
Сотрудник

Primit
Получен





Figura 16. Adeverință KOMATSU PC75UU-2



Figura 16. Vedere Nr.1 KOMATSU PC75UU-2



Figura 18. Vedere Nr.2 KOMATSU PC75UU-2



7. Autobasculantă 26 tone - Mercedes AXOR 2528- an. 2005



Figura 19. Certificat de înmatriculare MB AXOR 2528



Figura 20. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528



Figura 21. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 22. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528

8. Autobasculantă 7.5 tone – Man TGL 8.180 – an. 2011

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE PROVIZORIU (MD)

REPUBLICA MOLDOVA

A IDA571 B 2011

J1 N2

J2 BA 10

D1 MAN D2 <

D3 TGL 8.180 4X2 BB

E WMAN03ZZ0BY261046

E1 X

E2 WMAN03ZZ0BY261046

G 4400 F1 7490

P1 4580

P3 MOTORINĂ

R ALB

Q X

I 02.11.2018

Semnătura autorității

B 000974Y0

1009600000374

C1.1 "VALDCONRUP" S.R.L.

X

C1.2 1009600000374

C1.3 MDA CHIȘINĂU

C4 PROPRIETAR

Z ASP

X1 X

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV

(Codul vehiculului în RST)

RADIERE DIN EVIDENȚĂ SAU DIN EXPLOATARE

Motivul

Data radierii

Semnătura autorității

L.Ș.

Notă: Certificatul servește pentru circulația vehiculului pe teritoriul țării, precum și pentru scoaterea vehiculului din țară, în caz de export.

Figura 23. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 24. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

9. Autobasculantă 18 tone - IVECO – an. 2002

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE REGISTRATION CERTIFICATE		REPUBLICA MOLDOVA (MD)	
03MTH 189918		03MTH 189918	
CPJ238		"VALDCONRUP" SRL	
A Numărul de înmatriculare Registration number	IVECO FORD	C Deținătorul Belonging	
D Marca, modelul Mark, Model	CAMION	Numer de identificare IDNP/IDNO	40593091
B Tipul vehiculului Type of the vehicle	2002	Raionul (orașul) District	CHIȘINĂU
Anul fabricației Production year	C11000030271	Localitatea Location	MUNCEȘTI
Motorul Nr. Engine		Strada Street	605
Caroseria Nr. Body No.	ZCFAITJ0102	Casa House	b1. ap.
E Șasiul Nr. Chassis		Emisat de Issued by	BET CHIȘINĂU NR. 6
Culoarea Colour		La data de Date of issue	1 martie 2011
5880		Semnatura și stampila Signature and mark	MECAN. DIREC.
MENTIUNI MENTIONS:			

Figura 25. Certificat de înmatriculare IVECO FORD



Figura 26. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

10. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 213 CDI an. 2002



Figura 27. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 28. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI



11. Bus 2.5 tone - Mercedes Sprinter 311 CDI – an. 2006



Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI




Figura 30. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI



UTILAJE

În vederea confirmării posesiei utilajelor prezentate în FORMULARUL F3.11 "Declarație privind dotările specifice, utilajul și echipamentul tehnic necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului", "Valdcongrup" SRL vă invită la sediul întreprinderii, unde sunt depozitate acestea.

Cu respect,
Director S.C."VALDCONGRUP" S.R.L
Țurcan Denis



DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Nume Prenume	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5	6
1	Diriginte de Șantier	Țurcan Anatolii	UTM	35	Conform Anexei	Nr. 2567 din 24.12.2014
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice					
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate			35	Conform Anexei	Nr. 0961 din 23.12.2014
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare					
	2. Instalații și rețele de încălzire					
	3. Instalații de ventilație și climatizare					
2	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	Tăvăluc Simion	UTM	32	Conform Anexei	Nr. 1450 din 25.05.2017
	1. Instalații și rețele electrice					
3	Elaborator de Devize	Țurcan Denis	UTM	11	Conform Anexei	-
	1. Domeniile: D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.					Nr. 161 din 15.09.2016
	2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii					Proces verbal nr. 5 din 7.02.2015
4	Maistru în construcții	Țurcan Vadim	UTM	5	Conform Anexei	-
5	Maistru în construcții	Crețu Mihai	UTM	5	Conform Anexei	-
	1. Executarea lucrărilor de sudură în construcții					Nr. 023 din 16.02.2018
	2. Desfășurarea activităților în domeniul securității industriale la exploatarea macaralelor					Nr. 0021-16 din 9.02.2016
6	Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize	Ceban Igor	UTM	10	Conform Anexei	-
7	Elaborator de Devize	Salamandîc Olga	UTM	2	Conform Anexei	-
	1. Speciliast securitatea și sănătatea în muncă					Nr. 51 din 26.01.2018
	2. Inginer protecția antiincendiară					-

Specialiști		
Nr.	Nume Prenume	Specialitatea
Echipa - Mecanizatori și Logistică		
1	Beiu Ion	Șofer autocamion
2	Guler Ion	Șofer autocamion
3	Guștiuc Ion	Șofer autocamion
4	Popa Ion	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
5	Sirbu Dumitru	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
6	Lupașcu Iachim	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
7	Țurcan Grigore	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă
8	Bejenaru Veaceslav	Sudor
9	Babei Petru	Electrogazosudor
10	Pavalachi Vladimir	Sudor cu gaze
11	Rotar Olexandru	Muncitor auxiliar
12	Căciula Anatolii	Electrician-montator-cablator
13	Mamaevski Ivan	Electrician-montator-cablator
Echipa - Instalatori rețele edilitare		
14	Aftenii Grigorii	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0330-18 din 02.03.2018 - Sudor mase plastice îmbinarea țevelor cap la cap	
15	Blîndu Edgar	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0206-19 din 15.02.2019 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap	
16	Tîrsînă Victor	Sudor mase plastice
	Permis de exercitare nr. 0207-19 din 15.02.2019 - Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap	
17	Iachim Vitalie	Electrosudor la sudarea manuală
	Permis de exercitare nr. 0284 - 19 din 20.02.2019 - Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice	
18	Doaga Nicolai	Electrogazosudor
	Permis de exercitare nr. 0280 - 19 din 22.02.2019 - Electrogazosudor	
19	Hincota Oleg	Electrogazosudor
	Permis de exercitare nr. 0285-19 din 20.02.2019 - Electrogazosudor	
20	Calestru Ion	Montator conducte exterioare
	Permis de exercitare nr. 0104-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare	
21	Iorga Vasile	Montator conducte exterioare
	Permis de exercitare nr. 0103-19 din 29.01.2019 - Montator conducte exterioare	
22	Tcacenco Igor	Lacătuș-instalator tehnica sanitară
23	Coptu Cătălin	Lacătuș-instalator tehnica sanitară
24	Leca Cristian	Lacătuș-instalator tehnica sanitară
25	Boian Ștefan	Muncitor auxiliar
26	Buinovschii Maxim	Muncitor auxiliar
27	Leca Mihail	Muncitor auxiliar
28	Savin Mihail	Muncitor auxiliar
29	Sîrghi Georghe	Muncitor auxiliar

Echipa - Construcții capitale și Reconstrucții		
30	Leca Gheorghe	Tîmplar în construcții
31	Leca Nicolae	Tîmplar în construcții
32	Tulbure Grigorii	Tîmplar în construcții
33	Vasiliev Ion	Tîmplar în construcții
34	Dzubețchi Serghei	Pietrar zidar
35	Doncilă Gheorghe	Tencuitor
36	Leca Alexei	Tencuitor
37	Leca Andrei	Tencuitor
38	Rusu Nicolae	Tencuitor
39	Vasiliev Pantelimon	Tencuitor
40	Caraman Vasile	Muncitor auxiliar
41	Cazac Sergiu	Muncitor auxiliar
42	Dzubețchii Igor	Muncitor auxiliar
43	Leca Cristian	Muncitor auxiliar
44	Socolovschi Valeriu	Muncitor auxiliar

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu:


(semnătura)

Denis ȚURCAN

Director

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062


Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINTELUI DE ȘANTIER/SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI



CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a participării "Valdcongrup" SRL la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat prezentat în F3.12 "Declarație privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului".

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier. Domeniile: Construcții civile, industriale și agrozootehnice



Figura 1. Vedere față - Legitimație Seria 2014-DȘ, Nr.2567





Figura 2. Vedere spate - Legitimație Seria 2014-DȘ, Nr.2567



REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DȘ Numărul 2567

Eliberat domnului (doamnei): **Țurcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte de șantier**

Domeniile:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice.

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **24 decembrie 2014**

Valabil până la: **24 decembrie 2019**




Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru

Figura 3. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2014-DȘ, Nr. 2567



2. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.



Figura 3. Vedere față - Legitimatie Seria 2014-DLS, Nr.0961




Figura 4. Vedere spate – Legitimatie Seria 2014-DLS, Nr.0961

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2014-DLS Numărul 0961

Eliberat domnului (doamnei): **Turcan Anatolii**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

- 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare**
- 2. Instalații și rețele de încălzire**
- 3. Instalații de ventilație și climatizare**

Exigențele esențiale:

- A - rezistență și stabilitate;
- B - siguranță în exploatare;
- C - siguranță la foc;
- D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
- F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării: **23 decembrie 2014**
Valabil până la: **23 decembrie 2019**



Anatolie ZOLOTCOV

Viceministru



Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2014-DLS, Nr.0961

3. Tăvăluc Simion – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

Domeniile:

1. Instalații și rețele electrice;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.



Figura 6. Vedere față - Legitimatie Seria 2017-DLS, Nr.1450



Figura 7. Vedere spate – Legitimatie Seria 2017-DLS, Nr.1450



REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL DEZVOLTĂRII
REGIONALE ȘI CONSTRUCȚIILOR**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria 2017-DLS Numărul 1450

Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**

Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.
5. Instalații de automatizare.

Exigențele esențiale:

A - rezistență și stabilitate;
B - siguranță în exploatare;
C - siguranță la foc;
D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;
F - protecție împotriva zgomotului.

Data eliberării **25 mai 2017**

Valabil până la **25 mai 2022**



Anatol USATÎ

Viceministru



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2017-DLS, Nr.1450

4. Țurcan Denis – Elaborator de devize

Domeniile:

1. D.Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.
2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor



Figura 6. Vedere față - Legitimăție Seria 2016-D Nr.161




Figura 7. Vedere spate - Legitimăție Seria 2016-D, Nr.161



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2016-D, Nr.161

2. Certificat privind examinarea cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor


ÎNȚEPRINDERE DE STAT
CENTRUL DE INSTRUIRE ÎN DOMENIUL RELAȚIILOR DE MUNCĂ
EXTRAS din PROCES-VERBAL Nr. 5
 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

la 7 februarie 201 5 or. Chișinău

Comisia de examinare în componența:

președintele Ghețu Alexandru – lector

membrii comisiei Binzari Vitalie – lector

Cebotari Mircea – șef studii CIDRM

În baza ordinului nr. 6 din « 2 » februarie 201 5

a examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice din Chișinău și a stabilit:

Numele, prenumele, patronimicul	Funcția, Specialitatea	Locul de muncă	Nr. Buletinul	Apreciere cunoscătorilor
Arcaș Denis Anatolii	Director	„Valdcongrup” SRL	12	8


Președintele comisiei Alexandru Ghețu

Membrii comisiei

Vitalie Binzari

Mircea Cebotari

Figura 9. Confirmarea examinării cunoștințelor în domeniul protecției muncii și relații de muncă a specialiștilor



5. Crețu Mihai – Maistru în construcții.

Permis de exercitare:

1. Executarea lucrărilor de sudură în construcții;
2. Desfășurarea activităților în domeniul securității industriale la exploatarea macaralelor



Figura 14. Legitimăție Nr.023

PROCES-VERBAL nr. 1
din „16” februarie a.2018
al comisiei de examinare și atestare de pe lângă
ICȘC „INCERCOM” Î.S.
care efectuează atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea
exigențelor tehnico-normative de sudură în ramura de construcții
Comisia în componența: președintelui **N.Mornealo**
și membrilor comisiei **P.Pădureț, V.Jerega**
a examinat cunoștințele personalului tehnico-ingineresc al „ValdConGrup” SRL
(denumirea organizațiilor)
la executarea lucrărilor de sudare în construcție cu următoarele rezultate:

Nr. d/o	Numele, prenumele	Funcția	Studiile	Nr.bilet. de exam.	Nota	Decizia comisiei
1.	Crețu Mihai	maistru	super.	17		atestat

Președintele comisiei: N.Mornealo Membrii comisiei: P.Pădureț, V.Jerega
L.Ș. Director: A. Izbînda

Figura 15. Proces verbal privind atestarea personalului tehnico-ingineresc la cunoașterea exigențelor tehnico-normative de sudură

Seria A nr.0318


REPUBLICA MOLDOVA
INSTITUTUL DE CERCETĂRI ȘTIINȚIFICE ÎN CONSTRUCȚII „INCERCOM” Î.S.
PERMIS DE EXERCITARE
pentru desfășurarea activităților și/sa lucrărilor în domeniul securității industriale
Nr. 0021-16 **9 februarie 2016**
 Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din 18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale periculoase,
 domnului (doamnei): **CRETU Mihai**
„Valdcongrup” SRL
(denumirea întreprinderii)
 și permite desfășurarea activității: **Exploatarea macaralelor**
 Eliberat în baza procesului-verbal de atestare nr. **2a** din **9 februarie 2016**
 la prezentarea buletinului de identitate
 Permisul este valabil până la **9 februarie 2019**
 Președinte al comisiei  **V. Gheorghita** **LȘ**
(semnătură, numele, prenumele)
 Reprezentantul Organului de control
 și supraveghere tehnică de stat  **N. Brasoveanu**
(semnătură, numele, prenumele)




Figura 16. Permis de exercitarea pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale - Exploatarea macaralelor

6. Salamandic Olga - Elaborator de devize

Domeniile:

1. Certificat privind examinarea cunoștințelor de nivelul II în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, SSM


REPUBLICA MOLDOVA
SRL „FLACĂRA - ALBASTRĂ”
CERTIFICAT № 51
 Ce confirmă faptul că dna. **Salamandic Olga** angajată a SRL "Valdcongrup" în perioada **22-26 ianuarie 2018** a audiat cursul de lecții și a susținut examenul de verificare a cunoștințelor de nivelul II al programului de instruire în domeniul „Securității și Sănătății în Muncă” în baza Legii Nr. 186-XVI din 10 iulie 2008.
 Emis în baza rezultatelor examenului din **26 01 2018**
 Certificatul este valabil până la **26 01 2021**
 Metodist
 SRL «Flacăra Albastră» 
Serghei Cotoroc



Figura 17. Certificat Nr.51 din 26.01.2018 privind examinarea cunoștințelor în domeniul SSM

Permis de exercitare nr. 0330-18 din 02.03.2018;

1. Sudor mase plastice, îmbinarea tevilor cap la cap;




Figura 18. *Permis de exercitare Nr.0330-18 din 02.03.2018*

Permis de exercitare nr. 0207-19 din 15.02.2019;

1. Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;



Figura 19. *Permis de exercitare Nr.0207-19 din 15.02.2019*

9. Blîndu Edgar – Sudor mase plastice.

Permis de exercitare nr. 0206-19 din 15.02.2019;

1. Sudor mase plastice, sudarea cu mufe cu elemente de încălzire și sudarea cap la cap;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000206
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0206-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Sudor mase plastice. Sudarea
cumufe cu elemente de încălzire
și sudarea cap la cap Pearson-„BE-200
Cod (CRM 006-14) 821972

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din „15” februarie 2019
от „15” februarie 2019

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до „15” februarie 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
H. Zgorn N. Barbușcu
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
I. Poltoran I. Poltoran LS
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformanță cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, domeniul de activitate:
Выдан на основании закона №116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-ду (т-же):
Blîndu Edgar
(numele, prenumele)
SRL „VALDCONRUP”
(denumirea întreprinderii)

Figura 20. Permis de exercitare Nr.0206-19 din 15.02.2019

12. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudare manuală.

Permis de exercitare nr. 0284-19 din 20.02.2019;

1. Electrosudor/Sudor cu gaze/Sudor cu mase plastice;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000284
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0284-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrosudor la sudarea
manuală

Cod (CRM 006-14) 721206

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din „20” 02 2019
от „20” 02 2019

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до „20” 02 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
H. Zgorn N. Barbușcu
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
I. Poltoran I. Poltoran
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformanță cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, domeniul de activitate:
Выдан на основании закона №116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-ду (т-же):
Iachim Vitalie
(numele, prenumele)
SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 21. Permis de exercitare Nr.0284-19 - 18 din 20.02.2019

13. Doagă Nicolae – Electrogazosudor.

Permis de exercitare nr. 0280 - 19 din 20.02.2019;

1. Electrogazosudor;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 0000280
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0280-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrogazosudor

Cod (CRM 006-14) 721202

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 20 " 02 2019
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 20 " 02 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Iagun, N. Barboscu LS
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
Ig. Poltorac
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformință cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, domeniul de aplicare:
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов, т-пу (т-пу):
Doagă Nicolae
(numele, prenumele)
SRL "Valdcongrup"
(denumirea întreprinderii)

Figura 22. Permis de exercitare Nr.0280 - 19 din 20.02.2019

14. Hîncotă Oleg – Electrogazosudor.

Permis de exercitare nr. 0285-19 din 20.02.2019;

1. Electrogazosudor;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE 0000285
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0285-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Electrosudor la sudarea
manuală

Cod (CRM 006-14) 721206

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 20 " 02 2019
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 20 " 02 2020

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
A. Iagun, N. Barboscu LS
(semnătură, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
Ig. Poltorac
(semnătură, numele, prenumele)

Eliberat în conformință cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, domeniul de aplicare:
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности объектов, т-пу (т-пу):
Hîncotă Oleg
(numele, prenumele)
SRL "Valdcongrup"
(denumirea întreprinderii)

Figura 23. Permis de exercitare Nr.0285-19 din 20.02.2019

15. Calestru Ion – Montator conducte exterioare.

Permis de exercitare nr. 0104-19 din 29.01.2019;

1. Montator conducte exterioare;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000104
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0104-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Montator conducte
exterioare

Cod (CRM 006-14) 712623

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 29 " ianuarie 20 19
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 29 " ianuarie 20 20

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
F. Stancu N. Bordeianu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
D. Demisican R. Demisican
(semnătura, numele, prenumele)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, dotându-l (îndându-l):
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-пу (т-же):
Calestru Ion
(numele, prenumele)
SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 24. Permis de exercitare Nr.0104-19 din 29.01.2019

16. Iorga Vasile - Montator conducte exterioare.

Permis de exercitare nr. 0103-19 din 29.01.2019;

1. Montator conducte exterioare;



REPUBLICA MOLDOVA
CENTRUL DE INSTRUIRE SRL „FLACĂRA ALBASTRĂ”

PERMIS DE EXERCITARE 0000103
РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК
Nr. 0103-19

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale
для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

se permite desfășurarea activității:
разрешается осуществлять деятельность:
Montator conducte
exterioare

Cod (CRM 006-14) 712623

Eliberat în baza rezultatelor examenului de atestare
Выдан согласно результатам аттестационного экзамена
din " 29 " ianuarie 20 19
от

Valabil la prezentarea buletinului de identitate
при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
Разрешение годно до " 29 " ianuarie 20 20

Președinte al Comisiei
Председатель комиссии
F. Stancu N. Bordeianu
(semnătura, numele, prenumele)

Reprezentantul Organului de Control
și Supraveghere Tehnică de Stat
Представитель Органа Контроля и Государственного
Технического Надзора
D. Demisican R. Demisican
(semnătura, numele, prenumele)

Eliberat în conformitate cu prevederile Legii nr. 116 din
18.05.2012 privind securitatea industrială a obiectelor industriale
periculoase, dotându-l (îndându-l):
Выдан на основании Закона № 116 от 18.05.2012 о промышленной
безопасности опасных производственных объектов, т-пу (т-же):
Iorga Vasile
(numele, prenumele)
SRL „Valdcongrup”
(denumirea întreprinderii)

Figura 25. Permis de exercitare Nr.0103-19 din 29.01.2019