Anexanr. 12
la Documentatia standard nr. 21073574
din “16” martie 2023

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea $1 obiectul contractului Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cadastral 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun.Chisinau, sect.
Riscani, str. Miron Costin”
2. Numarul s1 data contractului 56.din 21 1unie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului  Pretura sect. Riscani
4. Adresa beneficiarului_Chisinau
5.Tara MD
a) 6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
b) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
c) antreprenor asociat
d) subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) inifiala (la data semnarii contractulur) 1999 198.80 MDL
b) finala (la data finalizarii contractulur) 1 999 198,80 MDL
8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)
a) contractata 180 zile lucratoare
b) efectiv realizata conform acord aditional la contract august 2022

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul
10. Numarul s1 data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii:  15/03/2023

Selllllat: electl'onic Digitally signed by Stavild Vitalie
et . i Date: 2026.04.16 15:14:57 EEST
Nume: Stavila Vitalie Reason: MoldSign Signature

‘Lo'c.ation: Moldova

Functia in cadrul firmei: _ DirectQsroova sororeani |

Denumirea firmei:  SC “Vastavit”




CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. J4

privind achizitia prin Cererea ofertelor de preturi

2/ ” iunie 2022 Chisiniu

(municipiu, oras)
L. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1650525495891
si din data 21.04.2022, intre Pretura sectorului Riscani.

(denumirea autoritagii contractante)
cu sediul in mun. Chisindu, str. Kiev. 3 telefon 022441098. 022441 191, fax: 022445390

(localitatea)

IDNO: 1007601009853 reprezentat prin MELNIC Vlad — Pretor al sectorului Riscani o
(numele, prenumele §i functia conducétorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, §i Societatea Comerciala "Vastavit” S.R.L.
(denumirea operatorului economic)

cu sediul in mun. Chisindu. bd. Moscova. 1/1. ap. 31

(localitatea)
telefon: 069185264, telefon/fax: 022440404, IDNO 1004600066894 autorizat pentru activitatea in
construc{ii:  autorizatia  nr. dink o 20 , eliberatd de
.pe un termen de - ani, pentru genurile de
activitate . reprezentat prin STAVILA Vitalie - Director, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte. (numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obliga si execute Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial). situat_in mun.Chisindu, sec. Riscani, str. Miron Costin
in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si cu normativele,
standardele si prescriptiile tehnice.




2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executic a lucririlor contractate este de /80 zile lucrdtoare dupd primirea ordinului de
incepere a executieisi asiguririi lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendata dacd constrangerea activitdfii se datoreaza
urmdtoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:
b) datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
¢) influentei factorilor climatici. care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini. or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor:
d) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul consideré necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistdrii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
ciitre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor pirti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta
suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea §i conservarea lucrérilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite condifiile de
receptie. solicitdnd convocarea comisiei. In baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca comisia de
receplie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se constat
cd sunt lipsuri sideficiente, acestea vor fi aduse la cunostiniasi remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute,
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficutd §i pentru parii de constructie
distincte fizic sifunctional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 48 luni.

3. VALOAREA LUCRARILOR S$I MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor. ce reprezintd obicctul prezentului contract. este de 1999198.80 (un milion noud
sute noudzeci si noud mii una sutd noudzeci si opt lei 80 bani)_lei MD,

(suma cu cifre gi litere)
inclusiv 333199.80 (trei sute treizeci si trei mii una suta noudzeci si noua lei 80 bani) TVA lei MD.
(suma cu cifre i litere)

3.2. Achitdirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptic a lucririlor executate, semnate §i acceptate de citre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat,




3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma cd lucrérile au fost executate conform
contractului.

3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificrii Beneficiarului céatre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI §I ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentaie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare. in termenele stabilite n contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligajia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrérile, de a asigura forta de muncé, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de i
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazu(a in contract sau se poate
deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pus la dispozijia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iaraltul va fi {inut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de cétre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desencle. calculele. verificarile calculelor. caietele de masurari (atasamentele) si alte documente, pe
care Bencficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca sisunt cerute de subantreprenorul
proiectant. vor fi puse la dispozi{ia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd §i completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract §i toate operatiunile pentru terminarea siintretinerea
corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care si confindinstrucfiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ci acestea pot si provoace intérzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrdrilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intarzierile sau intreruperile ce survin datorité lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor. farda platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura foria de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca lucrdrilor. Acesta igi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garanfia de buna
executie a contractului, in cuantum de 5_% din valoarea contractului atribuit.



4 11. Autoritatea contractantd elibereazi/restituiegarantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie final@/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii, garania se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie si constituie garangia de bund executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligatiune,
Beneficiarul poate sa re{ind garanjiaAntreprenorului pentru oferta.
4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in contract,
corespunde reglementérilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incerciri. se consider calitatea probei indeplinité atéta timp cét rezultatele
se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.
4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului. prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere. depozite si oriunde se desfagoard activitagi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere. trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i s i se
dea toate lamuririle. conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si s nu fie utilizata in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrarilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inaintaobiectii, dar acestea nu il scutestede obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre
Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referinta. cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum §i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa protejeze
si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.
4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotérdtoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite §i sé ingtiinfeze Beneficiarul cu privire la erorile giinexactitaile
constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzitor fajd de Beneficiar pentru respectarea de ciétre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct de

vedere calitativ.



4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile. prin rezolutiunea contractului. in condigiile legii. totodata Antreprenorul compenseaza
chelwielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat s opreasca executia lucrarilor in zona respectiva §i sd
comunice Beneficiarului, organelor de polijie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfasuririi lucrdrilor, Antreprenorul are obligafia si mentina caile de acces libere, sa
retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseurisi lucréri provizorii de orice fel, care nu
sunt necesare. iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind. pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiilesi aprobarile, si
pliteasca toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot i afectate de executia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizi{ii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite prin
graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executiesi de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrérile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrérilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificareale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea for{ei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forfe de
munca pentru executarealucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuta in documentaia de executare, urméand a fi supuse periodic
la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul §i materialele necesare pentru examinarea, masurarea $i
testarea lucrdrilor.

8.2. Costul probelor si fincercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse
inopera vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzator calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. [n caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santiersi in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.



8.5. Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat i, dupa
caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze §i s& urmareascé orice
lucrare care urmeazi sa fie ascunsi. Antreprenorul va anungaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori
de céte ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul
tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea $i masurarea lucrarilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parii de lucrare la dispozifia Beneficiarului §i va reface
aceastd parte sau parji de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd ci lucrérile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de execufie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se
suporta de cétre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proporfional de catre
acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului. nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inldture
aceste lucrari. in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. el raspunde in faja Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi
notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 6. zile de la semnarea §i inregistrarea contractului in modul corespunzétor si
primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 48 luni.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor §ipana la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in pericada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Pariile poartd raspundere pentru neexecularea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislajia Republicii Moldova.

10.2. Dacd in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui teri, parile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pari a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinoviie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in
care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai daci Antreprenorul l-a instiintat in
prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale. la plata daunelor pentru incélcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitd{i. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingréadiri sau limitari din proprie vina.



10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozifie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucréarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrarii datorité acfiunilor atmosferice §i a apei si sd indepérteze zipada sigheafa.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotéréri ale
autoritdtiloradministratici publice locale sau ale altor organe locale. legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor. provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constriangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite preteniii privind despagubirea pentru daunele intervenite i care pot fi
dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante, partea
culpabila va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pana la 0,1% din
valoarea lucrdrilor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine
operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului. a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul §i subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea siproprietajile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupa
o instiintare prealabil a celeilalte pirti, sa ceard efectuarea unor cercetéri de cétre o institutie publicé de
cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suportd partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiuneacontractului, dacé:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute §i datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiuneacontractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrérile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrérile suspendate, n
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ci din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de recepiie care va efectua
recepfia cantitativd §i calitativi a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiuniicontractului.
12.5. In cazul rezolutiuniicontractului. Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sé le suporte
Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvitcontractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului. Beneficiarul poate continua execufia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita 0 noud proceduré de achizitie
publicé in conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o incélcare grava
a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele internajionale
la care Republica Moldova este parte. care a fost constatata printr-o decizie a unei instante judecatoresti
nationale sau. dupa caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

c¢) Propunereafinanciard;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al partilorsi se considerd semnat la data aplicirii
ultimei semnaturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova. la data si anul indicate. fiind valabil pana la 31.12.2023/receptia finald a
lucrarilor.



IL PARTE

A CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL
S.C.”"VASTAVIT”S.R.L

BENEFICIARUL
Pretura sectorului Rigcani

Adresa postali:mun. Chisindu, bd. Moscova, 1/1, ap. 31  Adresa postald: mun. Chisinéu, str. Kiev, 3

Telefon: 022440404,
Cod fiscal: 1004600066894

Telefon: 022441098, 022441191, 022445390
Cod fiscal: 1007601009853

BC..Moldindconbanc™S.A. Filiala .,INVEST” Chisindu  Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Cod: MOLDMD2X329
IBAN: MD46ML000000002224329295
Cod TVA: 0606132

MF-TT Chisinau-bugetul municipiului
Pretura sectorului Riscani

Cod bancar: TREZMD2X

IBAN: MD44TRPDAK222990D07355AC

SEMNATURILE PARTILOR

Vitalie STAVILA Pretor

REPUBLICA MOLDOVA, IMSYE Fl!lol
TREZORERIA REGIONALA CENTRU

ENEFICIAR
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. . «  Formular interdepartamental fipizat nr C2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova

Prin ordinul nr 3/5 din 15 januaric 2002

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor ® Pretur@sectorului Riscani ® @ @
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a

unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate

s ° s ° . 553 942,26 lei

Proces - verbal
de recgptie lucrarilor executate
pe (nLize an 2022

Pret Valoare
Nr Simbol : . ; inclusiv inclusiv salariu
P4 S Denumire lucrari U.M. Cantitate s?lariu (col.5xcol.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 & 3 r 4 5 6 - 7
1. Lucrari de demolare
] Decapma mecanizata a 237,83 29 396,34
U109 1mbra.cammte| din beton 5 123,600 e i a
asfaltic 135,95 16 803,67
2 Sapatura mecanica cu
excavatorul de 0,40-0,70
me, cu motor cu ardere
interna si co s 787,52 5678,05
1scospr | hidraulica, in pamint cu 100 m3 7,210 ' :
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul
PIETRIS+NISIP+PAMINT
3 Demolarea betoanelor vechi o .
RocBISG | CU mijloace mecanice, beton - 39,000 . ;
armat 467,33 18 226,06
4 Desfacerea de pavaje 11,05 1215,07
DGOIA 1s1 m2 110,000
asezate pe nisip 11,05 1215,07
5 Desfacerea de borduri de
piatra sau de beton de orice 27,19 19 903,37
DG04B 1 i m 732,000
g‘e’;i“s'““e’ e 27,19 19 903,37
6 pcB | Taierea cu masina cu discuri m 732,000 34,36 39 793,64




3

7

diamantate a rosturilor de
contractie si dilatatie in
betonul de uzura la drumuri

24,64

" 1803743

TsCO3F1

Sapatura mecanica cu
excava@rul de 0,40-0,70
mc, cu motor cu ardere
interna si comanda
hidraulica, in pamint cu
umiditate naturala,
descarcare in autovehicule
teren catg. II (stratul pietris+
nisip)

4'7

100 m3

0,220

787,50

173,25

0,00

0,00

RpDB33C

Coborirea la nivelul
strazilor si drumugjlor a
capacelor de la caminele de
vizitare pentru alimentari cu
apa sau canalizare, cu
inaltimea medie pina la 20
cm si greutatea capacului de
pina la 100 kg pe placa

prefabricata din beton armat
Materiale marunte (perii, cirpe,
petrol, etc.)=1,0200

buc

6,000

350,03

2 100,18

130,00

780,02

AcEO7C

Montarea capacelor din
fonta sau fonta-beton fara
piesa-suport, la caminele de
vizitare ale instalatiilor de
alimentare cu apa si
canalizare, carosabil tip III
AsiB

Mat. marunte (scinduri
etc.)=1,0200

buc

6,000

1 636,46

9 818.74

69,67

418,05

10

TsH92B

Incarcarea in auto: sol
(pamint) cu bolovani, cu
pietre

135,000

94,32

12 732,75

94,32

12 732,75

11

TrBOSA2-4

Transportul, prin purtare
directa, al materialelor
incomode, avind sub 25 kg,
pe distanta de 40 m

135,000

255,76

34 527,56

255,76

34 527,56

12

TsIS1A10

Transportarea pamintului cu
autobasculanta de 10t la
distanta de 10 km

1 080,000

17,13

18 500,40

0,00

0,00

Total capitul:

Total
Inclusiv salariu

195 377,07
122 643,98

2. Pavaj vibropresat

13

TSEOGA

Pregatirea platformei de
pamint in vederea asternerii

100m2

21,300

1 140,57

24 294,13

767,28

16 343,05




1 2 3 4 5 6 7
" unui strat izolator sau de ) i
reparatie din nisip sau
balast, prin nivelare
manuala si compactare cu
rulou compresor static
° autgpropulsat, de 10-12 tgin - ol
teren necoeziv
14 Executarea mecanizata a
straturilor de fundatie cu 72,54 154 50420
DIt h=12 c¢m din piatra sparta la m2 2 130,000 2175 6 33244
trotuare
Total capitul:
Total 178 798,33
e Inclusiv salar'm ~ gk _ 62 673,49
Total proces-verbal:
Ilpsimbie 3aTpaTsi lei 374 175,40
Fondul social 24,00 % 44 476,67
Total 100,00 + 418 652,07
Transportarea materialelor 4,00 % 4 307,93
Total 100,00 + 422 960,00
Cheltuieli de regie 7,00 % 29 607,21
Total 100,00 + 452 567,21
Beneficiu de deviz 2,00 % 9 051,34
. Total 2 100,00 + g 461 618,55
TVA 20,00 % 92 323,71
55394226
TOTAL: 185319.47
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor Pretyrafsectorului Riscani




WinCmera2000

Formular interdepartamental tipizat nr G2n
Aprobat de DSS al Republicii Moldova
Prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
Investitor © Pretura sectomlui Riscani [ ©
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate
645889 . £ miilei
® . e
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 4 an 2022
Pret Valoare
Nr Simbol ; : . inclusiv inclusiv salariu
oy o Denumire lucrari UM. Cantitate salariu (col.5xcol.6)
(levVUM.) (lei/U.M.)
1 3 4 5 6 7
» 1. Pavapvibropresat ® b
1 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de — .
peigs | ciment si nisip, in proportie il 985,000 : .
1:6, rostuit cu amestec uscat 88,71 87 378,05
de ciment si nisip, grosime
strat de 10 cm (pavaj
200*100*60 mm gri)
Total capitul:
Total 374 760,27
Inclusiv salariu 87 378,05
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra P p——
csap | SParta M 400 fr.20-40 m3 10,000 : ,
GOST 8267-93 84,12 841,20
3 Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare r— o
DEIOC 100x20x8 cm, pe fundatie - 300,000 ’ ’
de beton (Bordura BR 56,93 17 078,97
100.20.8)
4 Borduri prefabricate din .
30,43 18 434,09
paie, | Deton, ponird trotuare. m 80,000
100x30x15 cm, pe fundatie 56,93 455439
de beton (Bordura BR




1 2 3 4 5 . 6 7 :
’ 100*30*15)
Total capitul:
Total 78 330,11
Inclusiv salariu 22 474,56
P Total proces-vegbal: _® P Py

Ipsamere 3arpats! lei 453 090,38

Fondul social 24,00 % 26 364,63

Total 100,00 + 479 455,01

Transportarea materialelor 4,00 % 13 705,26

Total 100,00 + 493 160,27

Cheltuieli de regie 7,00 % 34 521,22

Total 100,00 + 527 681,49

Beneficiu de deviz 2,00 % 10 553,63

° Totgl ° 100,00 + ° ° 538 235,12
TVA 20,00 % 107 647,03
645 882,15

TOTAL: 109 852,61

INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general Investitor




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 januarie 2002
al Departamentului de Stat de Stafistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
@ € ® © ®
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a
unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin
Valoarea lucrarilor executate 617 122,28 lei
[ e s [ )
Proces - verbal”~v.
de receptie a lucrarilor executate
pe_Gudé 4 J" an 2022
() Elrﬂ Valoare
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
s s Denumire lucrari U.M. Cantitate s.alariu (col.5xcoL.6)
(lei/UM.) (lei/U.M.)
1 2 3 - 5 6 7
1. Pavaj vibropresat
1 * | Pavaje executate din placi (| v ok
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
ciment si nisip, in 380,47 302 471,41
DE18B e 1: i 795,00
8 proportie 1:6, rostuit cu m2 95,000 88.71 70 523.40
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 10
cm (pavaj 200*%100*60
mm gri)
Total capitol: 302 471,41
Inclusiv salariu 70 523,40
2. Borduri
2 Strat de fundatie din piatra —_— ——
TsCs4p | Sparta M 400 fr.20-40 i 17,600 A :
GOST 8267-93 84,12 1 480,52
3 Borduri prefabricate din
s 185,20 51 856,32
DE10C 100x20x8 cm, pe fundatie - 280,000 Y J
de beton (Bordura BR 56,93 15 940,37
100.20.8)
4 bBeOrduri prefabricate din 230,43 43 320,11
DE10C ton, pentru trotuare m 188,000
100x30x15 cm, pe 56,93 10 702,82




1 2 3 4 5 6 7
fundatie de beton
(Bordura BR 100%30*15)
5 Strat de fundatie din pietris 433,57 208,11
TsC54C m3 0,480
s (Postament) 84.12 4038
- *—; = = -
6 Beton turnat in fundatii,
socluri, ziduri de sprijin,
pereti sub cota zero,
preparat cu centrala de
betoane si turnarea cu 1412,42 677,96
CAO3D | mijloace clasice beton m3 0,480 382,37 183,54
armat clasa C 15/12 (B¢
15/B 200) (Podstamenta0
Material marunt (dulapi de
rasinoase, cuie, scoabe)=1,015
El & e e e
Total capitol: 103 693,34
Inclusiv salariu 28 347,62
3. Inverzirea teritoriului
7 Transportarea pamintului
ceornozem la santier cu 54,60 14 414,40
TsISOA10 | autobasculanta la distanta t 264,000 S 00
de 10 km : :
2 - 2 2 ]
8 Pamint negru 1,00 132,00
m3 132,000
(cearnozeom) 0.00 0.00
9 Asternerea uniforma a
stratului de pamint vegetal, 9,35 8225,10
TsHOSA i m2 880,000
s pe teren orizontal sau cu 935 8 225.10
panta (ceornozeom)
10 Imprastierea cu lopata a
pamintului afinat, in
straturi uniforme, de 10-30
S GIOBILS, Peaile- 26,34 3 476,97
TsDoip | aruncaredepinala3mdin| 132,000 : :
gramezi, inclusiv 26,34 3476,97
sfarimarea bulgarilor,
pamintul provenind din
teren mijlociu
Total capitol: 26 248,47
Inclusiv salariu 11 702,07
[IpsMeie 3aTpaTs lei 432 413,22
Fondul social 24,00 % 26 537,54
Total 100,00 + 458 950,76
Transportarea materialelor 4,00 % 12 250,06
Total 100,00 + 471 200,82
Cheltuieli de regie 7,00 % 32 984,06




1 2 3 4 | 5 | 6 7

Total 100,00 + 504 184,87

Beneficiu 2,00 % 10 083,70

Total 100,00 + 514 268,57

TVA 20,00 % ; 102 853,71
617 122,28

® ® ®
& ‘l'OTAL proces-verbal: e ———
Inclusiv salariu 110 573,09
INTOCMIT: APROBAT:

Antreprenor general Investitor Pretura sectorului Rigcani n




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistic

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL VASTAVIT
(denumirea )
® () @ ® @
Investitor Pretura sectorului Riscani
(denumirea )
Obiect Reamenajarea spatiului public, a

unei portiuni din terenul cu nr.
cad. 0100414.422 si 0100414.441
(partial), situat in mun.Chisinau,
sec. Riscani, str. Miron Costin

Valoarea lucrarilor executate 182 252,12 lei

e L) e [}
Proces - verbalseadauga ne.dL*
de receptie a lucrgrilor executate
pe _Qugii ¥ 4—an 2022
' ﬁl“  Pret Valoare
g{ ilénn?]c;l Denumire lucrari UM. Cantitate T:ll:ns-:lv uzzlouls;\;z::a;;u
(leVU.M.) (lei/UM.)
1 2 3 - 5 6 7
! Sapatura mecanica cu
gxcavatorul de 0,40-0,70 & =

mc, cu motor cu ardere
interna si comanda — ;s
Tsco3F1 | hidraulica, in pamint cu 100 m3 2,10 ’ ’
umiditate naturala, 0,00 0,00
descarcare in autovehicule
teren catg. I deseuri de la

demolari
2 Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t 17,13 7374,87
TsIS1A10 | la distanta de 10 km t 430,52
5 " 0,00 0,00
deseuri de la demolari
3 Amorsarea suprafetelor
straturilor de baza in 16 880,43 3 544,89
DI107 | vederea aplicarii unui strat t 0,21 T o
de beton asfaltic : ’
4 Imbracaminte de beton
asfaltic cu agregate
DB16D | marunte, executata la cald, _ 350.00 344,79 120 676,87
k=1.5 in groosime de 6 cm, cu v 15,29 5353,11
asternere manuala
Tpameie 3aTpaThl lei 133 251,95
Fondul social 24,00 % 1 284,75

Total 100,00 + 134 536,70




1 2 3 4 | 5 | 6 7

Transportarea materialelor 4,00 % 4 621,05
Total 100,00 + 139 157,75
Cheltuieli de regie 7,00 % 9 741,04
Total 100,00 + 148 898,79
Beneficiu 2,00 % 2977,98

[ Tomal » 100,00 ¥ - 151 878977
TVA 20,00 % 30 375,35

182 252,12
TOTAL proces-verbal: PE————
Inclusiv salariu 5353,11
INTOCMIT: APROBAT:
¢ Antreprenor general ® Investitor Bretura sectorului Riscani




PRIMARUL GENERAL
AL MUNICIPTULUT CHISINAU
PRETURA SECTORULUI RISCANI

S.C.*VASTAVIT”S.R.L.
Nr. £3-d/0r 3”7!// 2 din _/d.03 ol vastavit2004@mail.ru

la nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta confirmam faptul ci SRL Vastavit, reprezentati de directorul
Stavila Vitalie, a exxecutat ” Reamenajarea spatiului public, a unei portiuni din
terenul cu nr. cad. 0100414.422 si 0100414.441 (partial), situat in mun. Chisindu,
sec. Riscani, str. Miron Costin” in baza contractului nr. 56 din 21/06/2022,
incheiat in urma licitatiei ocds-b3wdp1-MD-1650525495891.

Obiectul contractului fiind lucrarile de executare a straturilor de fundatie din
piatra spartd, pavaje din pléci de trotuare, borduri, beton turnat in fundatii, etc.

Lucrérile au fost executate conform legii privind calitatea in constructii, si in
termenii stabili in contract, s-au respectat prevederile proiectului tehnic, fard
abateri de la procesul tehnologic. Neconformititi care sd duci la refaceri partiale
sau totale nu au fost. La fel nu au fost inregistrate accidente pe teren.

Tinind cont de capacitatea si profesionalismul de care au dat dovadi SRL

- Vastavit, in timpul executérii lucrarilor, Pretura sectorului Riscani, recomandi cu
incredere compania Vastavit pentru posibile colaboriri viitoare.

Cu respect,

Pretor Viad MELNIC

Ex: Mihail FURCULITA,
tel. (022)441191

str. Kiev, 3, MD-2068; municipiul Chisindu, Republica Moldova,
Tel./Fax (022) 441098, www.rascani.md, e-mail: pretura.riscani@gmail.com
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