Anexa nr.12

la Documentatia standard nr.
din “ ” 20

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului Lucrarile de reparatie curente a spatiului hub-ului
educational ,,EduHub - CIHCahul” pentru subproiectul ,,Crearea Hub-ului Educational
(EduHub) in cadrul Colegiului ,,Julia Hasdeu” din Cahul”, MD-l. HASDEU-354274-CW-
RFQ
2. Numarul si data contractului 354274-CW-RFQ din 26.09.23
3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul
4. Adresa beneficiarului Cahul
5. Tara Republica Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului anteprenor general

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a)  antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
C)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) initiala (la data semnarii contractului ) 966 882.15

b) finala (la data finalizarii contractului) 1176 475.24

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: Nu

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 2 luni

b) efectiv realizata 2 luni

c¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul Nu

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Ne

nr.01-A/24 din 22/02/2024

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie Nu

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte

Data completarii: 2024

Semnat:

Nume: Protiuc laroslav

Functia in cadrul intreprinderii: Director
Denumirea intreprinderii: SRL APS Service Grup

Digitally signed by Protiuc laroslav
Date: 2024.09.11 00:32:57 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




CONTRACT NR. MD-I. HASDEU-354274-CW-RFQ
DIN ,,26” SEPTEMBRIE 2023
Republica Moldova

Denumirea subproiectului: ,,Crearea Hub-ului Educational (EduHub) in cadrul Colegiului
,Julia Hasdeu” din Cahul”

Obiectul contractului: lucrari de reparatii curente a spatiului hub-ului educational ,,EduHub
- CIHCahul”

Acest contract este semnat astizi 26 septembrie 2023, intre IP Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din
Cahul, reprezentata de Dna Zbirciog Tatiana, cu sediul: 36, str. Dunarii, Cahul, MD-3909,
Republica Moldova (denumit in continuare ,,Beneficiar”) pe de o parte si

SRL ,,APS Service Grup”, reprezentat de DI Protiuc Iaroslav, cu sediul: 12, str. Sportivnaia,
mun. Comrat, MD-3801, Republica Moldova (denumit in continuare ,,Antreprenor”) pe de alta
parte. S =

Intrucdt Beneficiarul a solicitat oferte pentru executarea lucririlor de reparatii curente a
spatiului hub-ului educational ,, EduHub - CIHCahul” si Antreprenorul a depus o ofertd pentru
lucrérile de mai sus, in rezultatul careia Beneficiarul a acceptat oferta Antreprenorului din data de
04 septembrie 2023 pentru executarea si finalizarea acestor lucrari, inclusiv remedierea oricaror
defecte ale acesteia.

Acum, prezentul contract vine sd confirme urmétoarele:

i Antreprenorul se angajeaza prin prezenta sa execute toate lucrarile descrise in
Sectiunea I. Specificatii tehnice, incluse in Oferta Antreprenorului, care constituie parte integrant
a prezentului Contract, intr-o manierd profesionistd, in conformitate cu urmitoarele clauze
contractuale:

a. Va remedia toate defectiunile in termen de 30 de zile de la notificarea de catre
Inginerul responsabil in perioada de executie a contractului si, ulterior, defectele notificate
in perioada de garantie a lucrdrilor.

b. Angajatorul 1si rezerva dreptul de a rezilia contractul din cauza executarii
nesatisfacitoare in termen de 10 zile de la data notificarii scrise. In cazul in care Contractul
este afectat de izbucnirea unui razboi sau de orice alt eveniment ce este in totalitate in afara
controlului fie al Beneficiarului, fie al Antreprenorului, Inginerul responsabil va certifica ca
contractul a fost incilcat. Intr-un astfel de caz, atat Beneficiarul, cat si Antreprenorul vor
avea dreptul de a rezilia contractul, dind un preaviz de 10 zile celeilalte parti, fard nici o
repercusiune financiard suportata de vreo parte contractuala.

c. Toate lucrarile temporare si lucrarile vor fi considerate a fi proprietatea
Beneficiarului daca contractul este reziliat din vina Antreprenorului.

d. Antreprenorul va respecta in toate cazurile instructiunile Inginerului responsabil.

£, Antreprenorul va prezenta Inginerului responsabil un Grafic in termen de 7 zile de
la semnarea contractului, care descrie metodele generale si Graficul de executare a
lucrarilor.

f. Perioada de executare a lucrdrilor este 60 zile lucritoare dupd semnarea
contractului.

g. In cazul variatiilor cantitatilor, suma noud a contractului se va calcula in baza
costurilor unitare din contract.

h. Legile care guverneaza contractul vor fi legile aplicabile ale Republicii Moldova.
L Antreprenorul va {i responsabil pentru siguranta tuturor activitatilor de pe santier.
k in timpu) executdrii lucrérilor, Inginerul responsabil Criciun Pavel va efectua

inspectia lucrdrilor la santier pentru a verifica daci lucririle sunt executate de Antreprenor
in conformitate cu specificatiile tehnice si calitatea cerutd conform Anexelor. Inginerul




responsabil va respinge lucrarile care nu au fost efectuate conform specificatiilor cerute si
Antreprencrul va lua méasuri imediate pentru a remedia toate defectiunile in conformitate cu
subparagraful (a) de mai sus.

k. Oricare dintre parti poate rezilia Contractul expediind un preaviz de 30 de zile
celeilalte Parti in cazul unor evenimente neprevazute, cum ar fi rdzboaie, acte divine,
cutremur, inundatii, incendii etc. In acest caz, platile vor fi efectuate pan la data rezilierii
contractului.

. Antreprenorul este responsabil pentru toate taxele, impozitele, taxe vamale etc., In
conformitate cu legile Republicii Moldova.

m. Litigiile dintre Beneficiar si Antreprenor aparute intre acestia in temeiul sau in
legdtura cu Contractul vor fi solutionate pe cale amiabild. In cazul in care disputa rdamane
nerezolvatd, oricare dintre parti poate sesiza litigiul in instantele judecatoresti in
conformitate cu legea care reglementeaza contractul.

2. In considerare cu aceasta, Beneficiarul se angajeaza si plateasca Antreprenorului
suma contractului de 966 882,15 (Noud sute sasezeci si sase mii opt sute optzeci si doi, 15 lei) in
urméitoarele moduri si rate:

(A) O plata in avans de 15 la suta din suma Contractului va fi platita atunci, cdnd Antreprenorul
aduce la santier urmdtoarele articole si Inginerul responsabil si certifice acest lucru: 1 - cel
putin jumatate din toate materialele care urmeaza si fie incorporate in lucrdri sau toate
materialele sé fie consumate in termen de trei luni, oricare dintre acestea este mai mica, si
2 - toate echipamentele necesare constructiei.

(B) Toate cele patru plati ulterioare in rate vor fi efectuate la o ratd de 20 la sutd din valoarea
contractului. Fiecare rata va fi platita in termen de 21 zile de la acceptarea facturii fiscale
si a Procesului verbal de receptie a lucrarilor executate, cind valoarea lucrarilor efectuate
pentru care se solicitd plata, calculate in baza preturilor unitare si cantitatilor ajunge la 25
la suta din valoarea contractului.

(C) Plata finald a celor 5 la sutd ramase din suma contractului se va face dupd 4 luni de la
semnarea actelor de receptie finale a lucrérilor.

(D) Suma finala a contractului se va baza pe cantitatile efectiv finalizate.

Pretul contractului nu include taxele vamale, accizele, taxele pentru procedurile vamale si Taxa
pe Valoarea Addugatd (TVA) in Republica Moldova, deoarece bunurile si serviciile achizitionate
in temeiul prezentului contract sunt scutite de taxe cu drept de deducere in conformitate cu
Iotardrea Guvernului al Republicii Moldova nr.246 din 08 aprilie 2010 (in ultima sa revizuire
http://lex.justice.md/md/334259/).

Termenul de garantic a lucrarilor va fi de 12 luni si se va calcula din data semnirii Procesului
verbal de receptie la terminarea lucrarilor de catre Beneficiar,

3. Inspectii si audit

3.1 Antreprenorul va indeplini toate instructiunile Beneficiarului care respecta legile aplicabile
acolo unde se desfasoara lucrarile.

3.2 Ofertantul, precum si subcontractantiii, prestatoriii de servicii, personalul agentilor, va
permite Bancil sd inspecteze toate conturile, inregistrarile si alte documente referitoare la procesul
de achizitie, selectie si/sau execularea contractului, si sd le auditeze de citre auditorii numiti de
banca.

4. Dispozitii de mediu

5.1. Antreprenorul este obligat si se conformeze cerintelor de mediu si de ordin social stabilite
prin Standardele de Mediu si Sociale (SMS), aplicabile de cdtre Banca Mondiali, relevante
subproiectului; legislatiei nationale; Cadrului de Management de Mediu si Social, Planului de
Management de Mediu si Social, Procedurii de Gestionare a Fortei de Muncd; sd execute in
termenii stabiliti prescriptiile si indicatiile Consultantului de Mediu si Social din Cadrul PISM.

5.2. In timpul desfasurarii lucrrilor, antreprenorul are obligatia sd mentina caile de acces libere,
sd retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurile acumulate, si realizeze




mecanismul de solutionare a reclamatiilor (MSR) si sa prezinte UIP (Consultantului de Mediu si
Social) rapoarte trimestriale privind MSR.

5.3. Lista de verificare a Controlului (screening) de mediu, Lista de verificare a Planului de
Management de Mediu si Social, Planul de Management de Mediu si Social, specific locatiei
(subproiectului) si Planul de Monitorizare de Mediu si Social, anexate la prezentul contract sunt
parte componentd a acestuia.

5. Rezolutiunea
Beneficiarul poate rezilia prezentul Contract cu un preaviz de cel putin zece (10) zile lucratoare
dupa aparitia oricdruia dintre evenimentele specificate de la paragrafele (a) pana la (d) din aceasta
Clauza:

(a) Daca Antreprenorul nu remediazi o neindeplinire a obligatiilor care ii revin in temeiul
Contractului 1n termen de sapte (7) zile lucratoare de la notificare sau in orice perioada
ulterioara pe care Beneficiarul a aprobat-o ulterior in scris;

(b) Daca Antreprenorul devine insolvabil sau falimentat;

(¢) In cazul in care Antreprenorul, in opinia Beneficiarului sau a Béncii, s-a angajat in
practici corupte, frauduloase, coluzive, coercitive sau obstructive (asa cum sunt definite
in procedurile de sanctiuni ale Bancii in vigoare) in concurenta pentru sau in executarea
Contractului.

(d) Daca Beneficiarul, la discretia sa exclusiva si din orice motiv, decide sa rezilieze
prezentul Contract.

Prezentul Contract se considera incheiat si intra in vigoare la data semnarii, fiind valabil pana
la data de 30 aprilie 2024

Denumirea Beneficiarului

IP Colegiul Tulia Hasdeu din Cahul
Adresa beneficiarului: 36, Dundrii, Cahul,
Republica Moldova
Adresa postala: 36, Dundrii, Cahul, 3909,
Republica Moldova
Telefon: 0299-4-14-91, 0299-4-16-50,
068257570
Cod fiscal: 1007603006650
Banca: Trezoreria Regionala
Cod: TREZMD2X
IBAN MD39TRPCCF518430J01450AA

Denumirea Antreprenorului

SRL ,,APS Service Grup”
Adresa Antreprenorului: 36, str. Sportivnaia,
mun. Comrat, Republica Moldova

Adresa postala: 36, str. Sportivnaia, mun.
Comrat, MD-3801, Republica Moldova
Telefon: +373 681 00 584

Cod fiscal: 1016611000800
Banca: ,,Moldova-Agroindbank™ S.A.
Cod: AGRNMD2X P
IBAN: MD36AG00000062

Numele, Prenumele adm
Zbirciog Tatiana '
Semndtura, stampila

Numele, Prenumele admﬁéim g\\

| Protiuc laroslav
' eemnatura, stampila
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L.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul
C.F. 1007603006650

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 01-A/24 din ,,22” februarie 2024

privind lucrarea ,,Luciri de reparatie curente a spatiului hub-ului educational ,,EDU-HUB-

CIH Cahul” executatd la obiectul L.P. Colegiul ,,Julia Hasdeu” din Cahul in cadrul contractului de

antreprizi nr. MD-1. HASDEU-354274-CW-RFQ DIN ?12” SEPTEMBRIE 2023 incheiat intre LP.

Colegiul ,,Iulia Hasdeu” din Cahul si S.R.L.,,APS Service Grup” pentru lucririle de reparatie curente
a spatiului hub-ului educational ,,EDU-HUB-CIH Cahul”.

I. Lucrdrile au fost executate 1in baza autorizatiei nr. , cliberata de

la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in 22 februarie 2024, fiind format din:
Zbirciog Tatiana — presedintele comisie, director al colegiului;
Creciun Pavel — director adjunct in probleme de gospodarie, membru al grupului de lucru;
Constantiniuc Alina — contabil-sef, membru al grupului de lucru;
Costandachi Rita — director adjunct instruire si educatie;
Lupacescu Diana- economist(secretar);
Pidure Gheorghe- director adjunct instruire practica si producere;
Pirvan Evhenii-sef sectic asigurarea calititii;
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Badeinov Alla-intendant imobil.
3. Au mai participat la receptie:
Protiuc laroslav SRL ,,APS Service Grup”
(numele, prenumele) (director)
4. Constatarile comisiei de receptie:
Lucrarea este finalizati conform caietului de sarcini in

totalitate
5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
Receptia finala a lucrérilor

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:
__Executereaa lucririlor conform cerintelor caietului de sarcini in volum deplin

7. Comisia de receptie recomandd urmatoarele:
Expleatarea obiectelor conform destinatiei

8. Prezentul proces-verbal, confinind 2 filegi 4 anexe numerotate, cuuntotalde 21
file, a fost incheiat astazi " 22" februarie 2024 Ia I.P. Colegiul ,.Julia Hasdeu” din Cahul in 2 exemplare.

Proces-verbal de receptie a lucrérilor executate pe luna februarie 2024 (Lucari de reparatie curente
a spatiului hub-ului educational ,,EDU-HUB-CIH Cahul)- 1 176 475,24 lei.




Comisia de receptie:

Presedinte: Zbirciog Tatiana

Membri:
Creciun Pavel
Constantiniuc Alina
Costandachi Rita
Lupacescu Diana
Padure Gheorghe
Pirvan Evgheni
Badeinov Alla

10. Lucrarea ,,Luciri de reparatie curente a spatiului hub-ului educational ,,EDU-HUB-CIH
Cahul” este.
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Anexa nr.1
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Lista lucrdrilor pe specialitatea:
s»Lucdri de reparatie curente a spatiului hub-ului educational ,,EDU-HUB-CIH Cahul” - 1 176
475,24 (Un milion o suta saptezeci si sase mii patru sute saptezeci si cinci lei 24 bani) lei.

Protiuc 1.
(Nume, prenume)

Director SRL ,,APS Service Grup”
(Functia)

Director Colegiul , Iulia Hasdeu” din Calul
(Functia)




Anexanr.2
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Observatiile comisiei de receptie finala a lucrarilor
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Protiuc 1.
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Director SRL ,,APS Service Grup”
(Functia)
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Director Colegiul , Iulia Hasdeu” din Calul
(Functia)
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Anexa nr.3

la procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

Nr. 01-A/24 din 22 februarie 2024

Constatarile comisiei de receptie finald a lucrarilor fiind enumerate in Anexa nr. 3

Director SRL ,, APS Service Grup”

Director Colegiul ,, Julia Hasdeu” din Cahul




MINISTERUL EDUCATIEI SI MINISTRY OF EDUCATION AND RESEARCH
CERCETARII AL REPUBLICII MOLDOVA L OF THE REPUBLIC OF MOLDOVA
COLEGIUL ,,JULIA HASDEU” COLLEGE ,,JULIA HASDEU”
DIN CAHUL FROM CAHUL

str. Dunarii, nr 36 , Cahul, MD-3901 street Dundrii, nr 36 , Cahul, MD-3901
e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md e-mail: cihsecretariat@cihcahul.md
Tel: fax (299 ) 41-4-91 Tel: fax (299 ) 41-4-91

Nr. 046 din 07.02.2024

SCRISOARE DE RECOMANDARE

In calitate de director al IP Colegiul ,Iulia Hasdeu” din Cahul, doresc si vd impartasesc
recunostinta noastrd sincerd pentru colaborarea exemplara si serviciile de inaltd calitate prestate
de compania SRL ,,APS Service Grup”. :

Am fost extrem de multumiti de calitatea si promptitudinea realizirii lucrdirilor de
reparatie a spatiului hub-ului educational ,,EduHub - CIH Cahul” creat in cadrul proiectului
LInvitamantul Superior In Moldova” finantat de Banca Mondiald. Echipa companiei SRL ,,APS
Service Grup” a demonstrat un nivel remarcabil de profesionalism, asigurandu-se c4 fiecare aspect
al proiectului a fost realizat in conformitate cu cele mai inalte standarde.

Pe parcursul colaborarii noastre, am apreciat in mod deosebit buna organizare si
respectarea cu strictete a termenelor stabilite. Aceasta a reflectat angajamentul companiei fatd de
satisfactia beneficiarului si capacitatea de a livra rezultate excelente in timp util.

in lumina experientei noastre pozitive, cu incredere putem afirma ca SRL ,,APS Service
Grup” este un partener de incredere si responsabil. Recomanddm cu certitudine compania SRL
»APS Service Grup” tuturor celor care cautd servicii de calitate superioari si profesionalism inalt
in domeniul realizarii lucrarilor de reparatie. .

Multumim echipei companiei SRL ,,APS Service Grup” inci o data pentru angajamentul
si contributia reasponsabila la succesul proiectului nostru. Apreciem in mod sincer parteneriatul
nostru si sperdm sa continudm si colaboram in viitor.

Cu respect,
Zbirciog Tatiana ®
Directoare, IP Colegiul ,,lu :
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