

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului **Lucrări de amenajare a pavajului la Centrul Socio-Medical de zi din orasul Ungheni.**
2. Numărul și data contractului **10 Martie 2025**
3. Denumirea/numele beneficiarului \_\_\_\_\_
4. Adresa beneficiarului **Ștefan cel Mare și Sfânt 73/1, Chișinău, MD-200.**
5. Țara **Republica Moldova.**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Buna**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) **subantreprenor**
7. Valoarea contractului \_\_\_\_\_ exprimată în moneda \_\_\_\_\_ exprimată  
în care s-a \_\_\_\_\_ în echivalent  
\_\_\_\_\_ dolari SUA  
încheiat contractul  
  - a) inițială (la data semnării contractului ) **51939.54 lei** \_\_\_\_\_
  - b) finală (la data finalizării contractului) **51939.54 lei** \_\_\_\_\_
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) Contractat: **1Luna**
  - b) efectiv realizată **4zile**
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **14.03.2025**
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: 02.04.2026

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Alcaz Alexandru

Funcția în cadrul întreprinderii: Director

Denumirea întreprinderii: S.R.L.Eurodrum

# CONTRACT DE SUBANTREPRIZĂ NR.03/03

10 Martie 2025

mun. Ungheni

”SERPAVIS” S.R.L., cu sediul în r-nul. Telenesti s.Bănești, IDNO 1009606001052, reprezentat de administratorul **Popovici Sregiu.**, care acționează în baza Statutului, numit în continuare „ANTREPRENOR”, și

„EURODRUM” S.R.L., cu sediul în or.Ungheni str.Gh.Crestiuc nr.1/C ap.19, IDNO 1021609000144, reprezentat prin directorul, **Alcaz Alexandru**, numit în continuare „SUBANTREPRENOR”, ambele numite în continuare ”Părți”

Conducându-se de prevederile Codul Civil al Republicii Moldova nr. 1107 din 6 iunie 2002, au încheiat prezentul contract de antrepriză (denumit în continuare – Contract), cu privire la următoarele:

## I. OBIECTUL CONTRACTULUI

1 Subantreprenorul se obligă să execute **lucrări de amenajare a pavajului la Centrul Socio-Medical de zi din orasul Ungheni**, cu materialele personale conform devizului de cheltuieli indicate în **Anexa nr.1** la prezentul Contract. Subantreprenorul va executa lucrările și le va predarea la Antreprenorului conform procesului verbal de recepție finală semnat de ambele părți.

1.1. Lucrarile mentionate in p.1 vor fi scutite de taxa T.V.A.conform contactului **nr.834467794 din 07.12.2023 cu termenul limita 30.09.2024 intre GIZ si ”SERPAVIS” S.R.L si prelungit pina la 31.03.2025** indicat in **Anexa nr.2** la prezentul contract.

1.2 **Termenul de garantie constituie 3 luni de zile de la semnarea procesului verbal de receptie finala între ”SERPAVIS” S.R.L. si „EURODRUM” S.R.L.**

## 2.PREȚUL CONTRACTULUI ȘI MODALITATEA DE PLATĂ

2.1. Prețul total al lucrărilor constituie 51939,54 lei (cinci zeci și unu mii nouă sute treizeci și nouă lei și 54 bani), scutit de TVA, stabilit conform devizului de cheltuieli din Anexa nr. 1 a prezentului Contract.

2.2. Prețul poate fi supus modificării doar în cazul majorării sau micșorării volumului de lucrări efectuate. Orice majorare sau micșorare a volumului de lucrări se efectuează în baza acordului adițional încheiat între părți. Economii făcute nu pot influența calitatea lucrărilor efectuate.

2.3. Economii obținute de către Subantreprenor în urma reducerii costului lucrărilor menționate la p.1.a prezentului Contract în raport cu cel stipulat în devizul de cheltuieli, fără reducerea calității și cantității lucrărilor și a materialelor folosite pentru executarea lucrărilor, se vor distribui Subantreprenorului.

2.4. Achitarea retribuției pentru lucrările menționate la p.1. al prezentului Contract se va efectua, după cum urmează:

2.4.1. 100% din prețul lucrărilor, menționat la p.2.1 al prezentului contract, este transferat în avans la contul curent al Subantreprenorului, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare din data semnării de către ambele Părți a contractului.

2.4.2 În cazul în care Antreprenor nu a transferat suma integrală indicată din p.2.1, în termenul indicat din p.2.4.1, atunci antreprenorul este obligat să transfere suma rămasă subantreprenorului la semnarea procesului verbal de recepție a lucrărilor executate în termen de 3 zile lucrătoare.

## 3.DURATA EXECUȚIEI

3.1. Termenul limită al lucrărilor prevăzute la p.1 al prezentului Contract este până la data de 17.03.2025.

3.2. Antreprenorul și subantreprenorul este în drept să stopeze desfășurarea lucrărilor în cazul condițiilor climatice nefavorabile, pentru o perioadă care va fi coordonată între părți. În acest caz durata executării lucrărilor se va prelungea corespunzător.

## 4.RECEPȚIA LUCRĂRILOR

4.1. Antreprenorul, consultantul Clientului și/sau responsabilul tehnic al acestuia, are dreptul să asiste și să verifice modul de execuție al lucrărilor ce fac obiectul prezentului Contract la orice fază a execuției.

4.2. Subantreprenorul prezintă la prima solicitare a Antreprenorului, informația despre mersul execuției a lucrărilor.

## **5.OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR**

### **5.1. Subantreprenorul este obligat:**

5.1.1. să execute în volum integral și calitativ lucrările conform proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli și să le predea Antreprenorului în termenul stabilit în Contract;

5.1.2. să respecte prevederile legale și tehnice referitoare la cerințele de calitate în domeniu și să garanteze că lucrările executate sunt libere de vicii;

### **5.2. Antreprenorul este obligat:**

5.2.1. să pună la dispoziția Subantreprenorului imobilul și proiectul de execuție pentru efectuarea lucrărilor prevăzute de prezentul contract;

5.2.2. să efectueze plata lucrărilor în termenul și condițiile prevăzute de prezentul contract;

5.2.3. să asigure recepția lucrărilor executate la finalul lucrărilor;

5.2.4. să achite Subantreprenorului materialele și lucrările executate, care depășesc devizul de cheltuieli, prevăzut în Anexa nr.1 la prezentul Contract.

## **6.Modificarea contractului**

**6.1.** Completările și modificările la prezentul contract sunt efectuate în baza acordurilor adiționale semnate de ambele părți.

## **7.REZILIEREA CONTRACTULUI**

7.1.Subantreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Antreprenorului cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

-Antreprenorul nu execută obligațiile sale și prin aceasta îl pune pe Subantreprenor în situația de a nu putea executa lucrările prevăzute de prezentul Contract;

7.2.Antreprenorul poate cere rezilierea Contractului, notificând în scris Subantreprenorul, cu un preaviz de 5 zile în cazul în care:

-Subantreprenorul nu începe lucrările, nu reia lucrările stopate de Antreprenor, sau nu înlătură viciile lucrărilor în termenul stabilit de Antreprenor fără careva motive justificate;

-Subantreprenorul neglijează în mod flagrant și repetat să-și îndeplinească obligațiile contractuale, deși a fost notificat de către Antreprenor;

-Subantreprenorul nu respectă normele și normativele în vigoare privind calitatea lucrărilor pe care le execută;

## **8.FORȚA MAJORĂ**

8.1.Situația de forță majoră apărută la una din Părți, exonerează de răspundere contractuală și vor fi aduse la cunoștința celeilalte Părți în termen de maxim 2 zile de la apariția lor.

8.2.Situația de forță majoră este certificată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova în termen de 5 zile de la producere.

8.3.Dacă situația de forță majoră durează mai mult de 10 de zile, Părțile pot solicita rezilierea Contractului prin notificare prealabilă de 5 zile. Termenul executării lucrărilor se va prelungi proporțional cu durata întârzierilor datorate situației de forță majoră.

## **9.LEGISLAȚIA APLICABILĂ ȘI LITIGII**

9.1.Prezentul Contract este guvernat de legislația Republicii Moldova.

9.2.Toate litigiile care decurg din sau sunt în legătură cu interpretarea sau executarea prezentului Contract vor fi soluționate pe cale amiabilă între Părți. În cazul imposibilității ajungerii la un consens, acestea vor fi înaintate spre soluționare instanțelor judecătorești competente.

## **10.DISPOZIȚII FINALE**

10.1.În raporturile dintre părțile contractante, orice comunicare în legătură cu prezentul Contract se face în scris și este valabilă dacă este transmisă la adresele de corespondență ale părților sau pe adresa electronică.

10.2.Prezentul Contract intră în vigoare la data semnării lui de către Părți și este valabil până la îndeplinirea integrală de către aceștia a obligațiilor asumate.

10.3.Prezentul Contract, împreună cu anexele sale, care constituie parte integrantă din cuprinsul său, reprezintă voința Părților și înlătură orice înțelegere verbală dintre acestea, anterioară încheierii lui.

10.4.Prezentul contract a fost încheiat în 2 exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte ambele având aceeași putere juridică.

## **PRESTATOR**

Eurodrum S.R.L.  
or.Ungheni str.Gh.Crestiuc nr.1/C ap.19,  
IDNO 1021609000144  
IBAN MD77AG000000022514214072  
AGRNMD2X788  
Administrator: Alcaz Alexandru

L.Ș.

## **BENEFICIAR**

SERPAVIS S.R.L.  
r-nul. Telenesti s.Bănești,  
IDNO 1009606001052  
IBAN MD36AG000000022511335656  
AGRNMD2X775  
Administrator: Popovici Sregiu

L.Ș.

Antreprenor SRL "Eurodrum"  
 (denumirea)

Investitor SRL "Serpavis"  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare Centrul Socio  
 Medical de zi din Ungheni**

Valoarea lucrarilor executate **51 939,54 Lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 14.03 an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	DA11B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat cu impanare fara innoroire	m3	10,500	698,07 156,09	7 329,78 1 638,94
2	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr.4.5cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj vibropresat Bruc 3, 20x10x4cm)	m2	100,000	283,38 56,38	28 338,16 5 638,16
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (piatra de bordura 100x20x8cm)	m	67,000	117,43 28,38	7 868,14 1 901,46
Total						43 536,08
Asigurarea sociala si medicala						2 202,85
Lei						24 %

	Transportarea materialelor	5 %	1 687,95
	Total		47 426,88
	Cheltuieli de regie	5 %	2 371,34
	Total		49 798,22
	Beneficiu de deviz	4,3 %	2 141,32
	Total		51 939,54
	Total		51 939,54
			<b>51 939,54</b>
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>9 178,56</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
SRL "Eurodrum"

Investitor  
SRL "Serpavis"

(denumirea)

(denumirea)

Alcaz Alexandru

Administrator

Sergiu Popovici

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

Digitally signed by Alcaz Alexandru  
Date: 2025.03.14 18:29:26 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Popovici Sergiu  
Date: 2025.03.17 16:52:23 EET  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



MOLDOVA EUROPEANĂ

Antreprenor SRL "Eurodrum"  
(denumirea )

Investitor SRL "Patidamat"  
(denumirea )

Obiect

Valoarea lucrarilor executate

**54665.67** mii lei

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe 14 aprilie an 2025

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	0,10	2 195,00	219,50
2	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	20,00	48,23	964,60
3	TsA02A	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate	m3	2,00	70,95	141,90
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 1000x200x80 cm negru , pnetu incadrarea trotuarelor asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	29,50	184,21	5 434,07
5	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire( la trotuar h=10 cm)	m3	7,00	730,31	5 112,17
6	DE17A	Pavaje executate din placi de pavaj vibropresat tip Caramida H=4 cm (culoare	m2	68,00	320,53	21 796,15

1	2	3	4	5	6	7
		alba 60 m2 si culoare neagra 8 m2) pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				

**Total proces-verbal:**

	Cheltuieli directe	Lei	33 668,39
	Asigurari sociale si medicale	24 %	1 250,49
	Cheltuieli de transport	10 %	2 614,88
	Total		37 533,76
	Cheltuieli de regie	14,5 %	5 442,40
	Total		42 976,16
	Beneficiu de deviz	6 %	2 578,56
	Total		45 554,72
	TVA	20 %	9 110,95
	<b>TOTAL:</b>		<b>54 665,67</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)



*[Handwritten signature]*

APROBAT:

Investitor

(denumirea)



*[Handwritten signature]*