

DECLARAȚIE **privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Ремонт и реконструкция канализационных сетей предприятия „FRANZELUTA” S.A. в соответствии с утвержденной сметой №1.
2. Numărul și data contractului: № 099/06-16 din 19.07.2016 “DPH-RETAL” SRL c/f 1002600017261
3. Denumirea/numele beneficiarului: “FRANZELUȚA” S.A. c/f 1002600004030
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Sarmizegetusa 30**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	1 864 163,38lei	-
b) finală (la data finalizării contractului)	1 864 163,38lei	-
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **conform contractului duratei anului 2016**
 - b) efectiv realizată **conform contractului duratei anului 2016**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
f/n din 06.11.2016
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Nu erau
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **“Lichiditatea generală la data 15.07.2021, firmei “DPH-RETAL” srl egala cu 120 de procente”**

Data completării: **15.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dragușan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **“DPH-RETAL” SRL**



м.ч. 358 д.п.н 21.07.2016

КОНТРАКТ № 099\06-16.

19. 07. 2016г.

мун.Кишинэу.

Предприятие "D.P.H.-RETAL" SRL, расположенное в мун. Кишинэу, ул. Волунтарилор, 6, MD-2023 в лице директора Михаила Драгушан, действующего на основании Устава и Лицензии А ММП № 052586 от 26.07.2016 г, в дальнейшем « Подрядчик » с одной стороны, и "FRANZELUTA" S.A. в лице генерального директора Б. Андрос именуемое в дальнейшем " Заказчик", на основании Устава с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 1.1. По настоящему Договору "D.P.H.-RETAL" SRL обязуется выполнить *ремонт и реконструкцию канализационных сетей предприятия "FRANZELUTA" S.A.* в соответствии с утвержденной Заказчиком сметой №1, являющейся неотъемлемой частью Договора.
- 1.2. Работа выполняется с учетом поставки материалов Подрядчиком

2. ОБЪЕМ РАБОТ

- 2.1. Объем выполняемых работ: Приложение к договору - смета № 1 (1900м.)

3. ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

- 3.1. Параметры исполняемых Подрядчиком работ должны соответствовать сметному предложению, согласованному и подписанному Заказчиком.
- 3.2 Все используемые материалы должны быть сертифицированы в РМ.

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

- 4.1. Работы по ремонту и реконструкцию канализационных сетей находящегося на территориях должны быть полностью выполнены в течение **102** рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счёт Подрядчика.
- 4.2. Подрядчик обязуется выполнить и сдать в срок работу Заказчику, а Заказчик обязуется принять работы согласно Акта выполненных работ и оплатить их.
- 4.3 Срок устранения недостатков в пределах гарантийного срока - 10 (десять) рабочих дней с момента оповещения об обнаружении дефектов.
- 4.3 Гарантийный срок на выполненные работы составляет 5 лет.
- 4.4. Предприятие не производит гарантийное обслуживание в случае:
- изменений или демонтажа канализационных сетей а также перенос канализационных колодцев не согласованным в проектных документах производства работ без участия Подрядчика.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

- 5.1. Цена за исполняемые работы устанавливается в леях, включает НДС 20%.
- 5.2. Общая сумма настоящего Договора составляет **1864 163 , 38 лей** (Один миллион восемьсот шестьдесят четыре тысяч сто шестьдесят три лей, 38 бань).
- 5.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:
- Предоставляется аванс в сумме 279624лей .51бань (Двести семьдесят девять тысячи шестисот двадцать четыре лей, 51 бань), и оплачивается Заказчик в течение 5-ти дней со дня подписания Договора.
 - Выполненные работы Заказчик оплачивает в течение 5-и календарных дней с момента подписания Акта выполненных работ, составленного на основании смет и с учетом фактически выполненных работ в соответствии с п. 1.1
 - В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Подрядчик оставляет за собой право приостановить работы по настоящему Договору.

6. СДАЧА - ПРИЕМКА РАБОТ

- 6.1. Приемка работ по количеству и качеству осуществляется сторонами в порядке, определенном действующим законодательством (актом приемки-передачи работ).

2.2. Сроки выполнения работ по дополнительной заявке и соответствующие суммы к оплате оговариваются дополнительно и оформляются приложением к настоящему Договору.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

13.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающимся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Подрядчик:

"DPH-RETAL" SRL

mun. Chisinau

str. Voluntarilor 6 a,

BC "Moldova Agroindbank" SA

filiala Miron Costin,

c/d IBAN: MD39AG 00000 2251104014143

c/b AGRNMD2X710

c/f 1002600017261

TVA 0302911

tel/fax: (373 22) 47 04 64; tel: 47 36 56

Директор М. Драгушан



Заказчик:

"FRANZELUTA" S.A.

mun. Chisinau, Str. Sarmizegetusa, 30

c/f: 1002600004030

TVA: 0300331

BC "Mobiasbanca-Groupe Societe Generale"

c/b MOBBMD22

c/d 2251710SV63978617100

cod IBAN: MD61MO2251ASV63978617100

cod IBAN: MD68MO2224ASV57368097100

Tel. 55-97-20, 52-17-83

Ген. Директор Б. Андрос



Antreprenor SRL "DPH-RETAL"
(denumirea)
Investitor S.A. "FRANZELUTA"
(denumirea)
Obiect Retele canalizare SA'FRANZELUTA"

Valoarea lucrarilor executate

1 864 163,38 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 14 ianuarie an 20016

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Utilaj				
1	0001	Клапан обратный двухкамерный с запирающей заслонкой d 110 mm HL 710.2	buc	4,00	299,25 0,00	1 197,00 0,00
		Total capitul:				
						1 197,00 0,00
		1.2. Lucrari de montare				
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный с запирающей заслонкой d110mm HL 710.2	buc	5,00	336,73 25,51	1 683,64 127,54
		Total capitul:				
						1 683,64 127,54
		1.3. Lucrari de constructii				
		1.3.1. Lucrari terasamente				
3	TsC04F11	Sapatura mecanica cu excavator pe senile de 0,71-1,25 mc, cu motor ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor	100 m3	0,73	335,96 0,00	245,25 0,00
4	TsA20B K=1.2	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren	m3	2,00	114,56 114,56	229,12 229,12

2	3	4	5	6	7
66	Cheltuieli pentru incercarea si spalarea retelelor de canalizare	buc	1,00	650,00 0,00	650,00 0,00
67	Efectuarea probei de etansitate si functionare a canalizarii	buc	1,00	700,00 0,00	700,00 0,00
68	Montarea indicatorilor: "Atentie pericol", "Trecere este interzisa", "Legare de pamint" s. a.	buc	1,00	1 420,00 0,00	1 420,00 0,00
	Total capital:				
					11 617,00 0,00

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	1 553 469,48
	TVA	20,00 %	310 693,90
			1 864 163,38
	TOTAL:		252 308,60

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)
(semnatura, numele, prenumele)



APROBAT:

Investitor

0



0

(semnatura, numele, prenumele)

DECLARAȚIE
privind experiența similară

1. Denumirea și obiectul contractului: **"Lucrări de reparație și renovare a birourilor de la etajul 1(recepția cererilor, cancelaria, casieria, consultații, digitizarea)"**
2. Numărul și data contractului: **№ 71 din 07.07.2017 "DPH-RETAL" SRL c/f 1002600017261**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **"Agenția de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)" c/f 1002600017261**
4. Adresa beneficiarului: **mun. Chișinău str. Andrei Doga nr.24 bloc 1**
5. Țara **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a	exprimată în echivalent dolari SUA
încheiat contractul		
a) inițială (la data semnării contractului)	646 290,00 lei	-
b) finală (la data finalizării contractului)	646 290,00 lei	-
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată **conform contractului duratei anului 2017**
 - b) efectiv realizată **conform contractului duratei anului 2017**
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul **XXXXXXXXXX**
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
f/n din 05.10.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Nu erau
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte **"Lichiditatea generală la data 15.07.2021, firmei "DPH-RETAL" srl egala cu 120 de procente"**

Data completării: **15.07.2022**

Semnat: _____

Nume: **Dragușan Mihail**Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**Denumirea întreprinderii: **"DPH-RETAL" SRL**



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 44

privind achiziția prin Licitatie Publică

"04" iulie 2017

mun. Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/01526 din 19.05.2017, între

Agencia de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) cu sediul în mun. Chișinău str. A. Doga 24 bloc 1, telefon: 022 400 508, fax: 022 440 119, e-mail: office@agepi.gov.md, înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1015601000112, reprezentată prin dna **Lilia BOLOCAN**, Director General, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

"D.P.H. RETAL" SRL, cu sediul în mun. Chișinău, bd. Traian 1/1 ap. 39, MD-2060, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1002600017261, autorizat pentru activitatea în construcții: Licența Seria A MMII nr. 052586 din 28.07.2017, eliberată de Camera de Licențiere valabilă până la 27.07.2021, pentru genurile de activitate: "Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări", reprezentat prin dl **Mihail DRAGUȘAN**, Director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație și renovare a birourilor de la etajul 1 (recepția cererilor, cancelaria, casieria, consultații, digitizarea), Cod CPV: 45453000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni de la data semnării contractului de către ambele părți. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al

limbă de circulație internațională.

- 13.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenor.
- 13.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării acestuia de către părți, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 13.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "___" 2017.
- 13.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR: **AGEPI**

Republica Moldova,
MD-2024, mun. Chișinău,
str. Andrei Doga nr. 24, bloc 1
C/F 1015601000112
BC Mobiasbanca - Groupe Societe Generale S.A.
Codul băncii MOBBMD22
Cod IBAN: MD30MO2224ASV92591497100
C/TVA 0608870

Director General
Lilia BOLOCAN



ANTREPRENOR: **"DPH-RETAL" SRL**

mun. Chisinau
str. Voluntarilor 6 a,
BC "Moldova Agroindbank" SA
filiala Miron Costin,
Cod IBAN MD39AG 000002251104014143
c/b AGRNMD2X710
c/f 1002600017261
TVA 0302911
tel/fax: (373 22) 47 04 64; tel: 47 36 56

Director
Mihail DRAGUȘAN



Antreprenor "D.P.H. RETAL" S.R.L.
(denumirea)

Beneficiar AGEPI
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparative si renovare
a birourilor de la etajul 1
(receptia, consultatii, digitizarea**

Valoarea lucrarilor executate

598 836,11 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 5 octombrie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatie interioara Nr.2-1-1				
		1.1. Lucrari de demontare				
1	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	100,00	22,14 21,33	2 214,48 2 133,48
2	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	140,00	74,39 74,21	10 414,32 10 389,12
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	11,00	19,48 19,48	214,28 214,28
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din aluminiu	m2	23,00	19,48 19,48	448,04 448,04
5	RpCO56A	Demontari: timplarie din PVC	m2	28,35	19,47 19,47	551,92 551,92
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	74,67	12,64 12,52	944,02 935,02
7	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Perete despartitor)	m2	54,40	61,94 61,22	3 369,67 3 330,55
8	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Perete coridor)	m2	8,13	61,94 61,21	503,54 497,66
9	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida (Creare goluri pentru usi)	m2	12,07	61,93 61,21	747,47 738,83
10	RpVD07A	Transportul manual al materialelor, in spatii libere si neaccidentate, executat cu roaba pe pneuri, prin aruncare-rasturnare pentru	t	22,66	34,02 27,84	770,97 630,77

1	2	3	4	5	6	7
64	10-04-066-07	Aparataj de perete: Priza de tip ingropat, dubla internet-telefon	buc	5,00	71,38 46,38	356,90 231,90
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			3 049,97 2 274,02
		<i>Total</i>	100,00 +			3 049,97 2 274,02
		<i>Cheltuieli de transport</i>	3,00 %			23,28 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			3 073,25 2 274,02
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			204,66 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			3 277,91 2 274,02
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			163,90 0,00
						3 441,81 2 274,02
Total proces-verbal:						
		Cheltuieli directe	lei			499 030,09
		TVA	20,00 %			99 806,02
						598 836,11
		TOTAL:				123 925,54

INTOCMIT:

Antreprenor

"D.P.H. Retal" S.R.L.

Mihail Dragușan,
Director

Gheorghe Țaran,
Diriginte de șantier



APROBAT:

Beneficiar

AGEPI

Andrei Popa, Director
General adjunct

Petru Profire, Șef direcție
management intern

Tudor Spoială, Șef Secție
logistică

Andrei Sîrbu, Specialist
categoria II, Secția logistică

Alexandru Luțcan, Șef Secție
economie și audit

Vadim Ursu, Specialist
categoria II, secția Legislație



[Signatures]

Antreprenor "D.P.H. RETAL" S.R.L.
(denumirea)

Beneficiar AGEPI
(denumirea)

Obiect **Lucrari suplimentare de
reparatie si renovare a birourilor
de la etajul 1**

Valoarea lucrarilor executate

87 400,01 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe 5 octombrie an 2017

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari suplimentare				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG22A k=0.8	Demolarea pereti dubli cu panouri de gips-carton (GC) cu miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica	m2	18,50	57,51 55,66	1 063,89 1 029,64
2	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din mortar de ciment	m2	117,00	14,39 13,91	1 684,10 1 627,94
3	CD72A K=0.5	Pereti despartitori din OSB pe carcasa metalica simpla cu placaj de PGC intr-un strat din ambele parti fara izolatie, cu inaltimea pina la 4 m	m2	1,91	122,62 56,58	234,21 108,07
		Total capitul:				
						2 982,20 2 765,65
		1.2. Pardosele, pereti si tavane				
4	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile (grinda)	m2	0,60	121,60 78,85	72,96 47,31
5	CA01D4	Preparare beton cu centrala de betoane pentru punerea in opera cu mijloace clasice, beton clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) pentru elemente structurale. Pentru utilizarea aditivilor la betoane preparate pe santier cu betoniera (grinda)	m3	0,03	925,00 15,33	27,75 0,46

	2	3	4	5	6	7
19	02	Cablu electric 3*2.5 cupru	m	50,00	8,73 0,00	436,37 0,00
20	08-03-526-1	Automat monopolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,00	100,35 72,35	100,35 72,35
		Total capitul:				48 919,03 37 639,22
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			52 151,60 40 599,20
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	27,50 %			11 164,78 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			63 316,38 40 599,20
		<i>Transportarea</i>	3,00 %			321,32 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			63 637,70 40 599,20
		<i>Cheltuieli de regie</i>	9,00 %			5 727,39 0,00
		<i>Total</i>	100,00 +			69 365,09 40 599,20
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5,00 %			3 468,25 0,00
						72 833,34 40 599,20
Total proces-verbal:						72 833,34
		Cheltuieli directe	lei			14 566,67
		TVA	20,00 %			87 400,01
		TOTAL:				40 599,20

INTOCMIT:

Antreprenor

"D.P.H. Retal" S.R.L.

Mihail Dragușan,
Director

Gheorghe Țaran,
Diriginte de șantier



APROBAT:

Beneficiar

AGEPI

Andrei Popa, Director
General adjunct

Petru Profire, Șef direcție
management intern

Tudor Spoială, Șef Secție
logistică

Andrei Sîrbu, Specialist
categoria II, Secția logistică

Alexandru Luțcan, Șef Secție
economie și audit

Vadim Ursu, Specialist
categoria II, secția Legislație



PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 05 octombrie 2017

Prezentul proces-verbal de recepție finală este perfectat în scopul recepționării Lucrărilor de reparație și renovare a birourilor de la etajul 1 (recepția cererilor, cancelaria, casieria, consultații, digitizarea) din sediul **Agenției de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI)** situat în mun. Chișinău str. A. Doga 24 bloc 1, în calitate de Beneficiar, executate de către **"D.P.H. RETAL" S.R.L.**, în calitate de Antreprenor, în cadrul Contractului de antrepriză nr. 71 din "07" iulie 2017 încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 17/01526 din 19.05.2017, Acordului adițional Nr. 71/1 din 05.09.2017 și a Contractului de antrepriză Nr. 124 din 15.09.2017 încheiat prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare.

1. Comisia de recepție finală și-a desfășurat activitatea în intervalul 04 – 05 octombrie 2017, fiind formată în următoarea componență:

Din partea Beneficiarului:

- 1) Andrei Popa, Director General adjunct;
- 2) Petru Profire, Șef Direcție management intern;
- 3) Tudor Spoială, Șef Secție logistică;
- 4) Andrei Sîrbu, Specialist categoria II, Secția logistică;
- 5) Alexandru Luțcan, Șef Secție economie și audit;
- 6) Vadim Ursu, Specialist categoria II, secția Legislație;

Din partea Antreprenorului:

- 1) Mihail Dragușan, Director;
- 2) Gheorghe Țaran, Diriginte de șantier.

2. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din Contractele și Acordul sus menționate, a constatat următoarele:

- 1) lucrările au fost executate conform listelor cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate la Contractele și Acordul sus menționate;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 29 septembrie 2017;
- 3) Comisia de recepție finală nu are careva obiecții/observații referitor la lucrările executate;
- 4) valoarea lucrărilor executate este de 686236,12 lei (șase sute optzeci și șase mii două sute treizeci și șase lei, 12 bani), inclusiv TVA, conform Proceselor-verbale de recepție a lucrărilor executate conform Acordului adițional Nr. 71/1 din 05.09.2017 la Contractul de antrepriză nr. 71 din 07.07.2017 privind achiziția prin Licitatie Publică în valoare de 598836,11 lei (cinci sute nouăzeci și opt mii opt sute treizeci și șase lei, 11 bani) și a Contractului de antrepriză Nr. 124 din 15.09.2017 încheiat prin procedura de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare în valoare de 87400,01 lei (optzeci și șapte mii patru sute lei, 01 bani).

3. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune:

De a fi recepționate Lucrările de reparație și renovare a birourilor de la etajul 1 (recepția cererilor, cancelaria, casieria, consultații, digitizarea) din sediul AGEPI.

4. Prezentul proces-verbal, a fost încheiat astăzi 05 octombrie 2017 în două exemplare identice, câte unul pentru fiecare parte.

Comisia de recepție finală:

Din partea Beneficiarului:

Andrei Popa

Petru Profire

Tudor Spoială

Andrei Sîrbu

Alexandru Luțcan

Vadim Ursu



Din partea Antreprenorului:

Mihail Dragușan

Gheorghe Țaran



DECLARAȚIE **privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: Строительные монтажные работы по утеплению фасада 12-этажного здания из пенополистерола б=100мм./б=50мм. мун. Кишинев ул. Дечебал 78 (Объем работ 2586м.2).
2. Numărul și data contractului: № 09/04-10 din 06.04.2015 "DPH-RETAL" SRL c/f 1002600017261
3. Denumirea/numele beneficiarului: "Asociația de Corpoprietari în Codominiu nr 55/293" c/f 101260002602
4. Adresa beneficiarului: mun. Chișinău str. Decebal 78
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **antreprenor**
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - b) antreprenor asociat
 - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

	exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul	exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	2 772 988,80lei	-
b) finală (la data finalizării contractului)	2 772 988,80lei	-
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:
Nu a fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată conform contractului duratei anului 2015
 - b) efectiv realizată conform contractului duratei anului 2015
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul XXXXXXXXXX
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
f/n din 10.11.2015
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție:
Nu erau
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte "Lichiditatea generală la data 15.07.2021, firmei "DPH-RETAL" srl egala cu 120 de procente"

Data completării: 15.07.2022

Semnat:

Nume: **Dragușan Mihail**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: "DPH-RETAL" SRL



от 06.04.2015г.

Кишинев

В рамках данного договора контракта "Asociația de Coproprietari în Codominiu" nr 55/293, c/ 1012600002602 (в дальнейшем -- **Заказчик**), в лице Председателя Консилиума Ассоциации г-на Эдуарда Дурлештяну – гор. Кишинев, ул. Дечебал №78, с одной стороны, и "D.P.H.- RETAL" SRL, в лице директора Михаила Драгушан, гор. Кишинев, ул. Троян 1/1 кв.39, c/ 1002600017261 (в дальнейшем -- **Подрядчик**), лицензия серия А-ММП № 037707, действительна по 05.07.2016, действующей на основе Устава.

Стороны согласились с нижеследующим:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предприятие обязуется произвести строительные монтажные работы по утепления фасада 12-этажного здания, из пенополистерола б=100мм. в=50мм. все работы выполняются, согласно сметному **приложению №1** при появлении дополнительных не учтенных в смете работ, данный объем согласовывается с заказчиком и оформляется или (оговаривается) дополнительными смета, стоимости этих работ, а также замена материалов

Сметное. предложением: №1

А заказчик обязуется принять и оплатить на условиях настоящего договора строительные работы утепления и отделка фасада.

1. КОЛИЧЕСТВО

2.1. Объем работ (2586 м²,)

3. ПАРАМЕТРЫ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

3.1. Параметры исполняемых Предприятием работ должны соответствовать сметному предложению, согласованному и подписанному Заказчиком.

3.2. Срок устранения недостатков в пределах гарантийного срока - 15 (пятнадцать) рабочих дней с момента оповещения об обнаружении дефектов.

3.4. Предприятие не несет гарантированного обязательства в случае:

- изменений или физического нарушения выполненных работ со стороны заказчика и от третьих лиц без участия Предприятия.
- повреждений поверхности по независящим от Предприятия причинам (незначительные нарушения выполненных строительных работ снимает с Предприятия гарантийные обязательства).

4. СРОКИ И ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Работы по монтажу и утеплению фасада здания должны быть полностью выполнены в течение 102 рабочих дней с момента поступления предоплаты на расчетный счет Предприятия.

4.2. На закупку основного материала и расходных материалов, а также подготовку персонала необходимо 10 рабочих дней

4.3. Сроки строительных работ осуществляются по согласованию с Заказчиком.

4.4. Предприятие осуществляет доставку, материалов по оговоренным сметам, своими силами.

5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

5.1. Цена за исполняемые работы устанавливается в лях. Р.М. Цена включает утепления, отделку фасада доставку и монтаж. Все цены указаны с НДС 20%.

5.2. Общая сумма настоящего Договора составляет 2872 988,30 лей (Два миллиона восемьсот семьдесят две тысячи девятьсот восемьдесят восемь лей, 30 бань).

5.3. Заказчик производит оплату в следующем порядке:

- 30% оплата на подготовку и закупку материала для начало работ.
- 20% по требованию исполнителя для закупки недостающего материала
- 50% по окончании и сдачи объекта по акту выполненных работ.

6. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, по одному для каждой из сторон.

13.2. В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, стороны руководствуются действующим гражданским законодательством.

13.3. После подписания настоящего Договора все предварительные переговоры по нему, переписка, предварительные соглашения и протоколы о намерениях по вопросам, так или иначе касающихся настоящего Договора, теряют юридическую силу.

13.4. Все приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН:

Заказчик:

"Asociația de Coproprietari în
Condominiu nr 55/293"
mun. Chișinău, str. Decebal 78,
c/f 1012600002602
c/d 2251622095 MD, EXMMMD 22420,
BC "Eximbank-Gruppo Veneto Banca" SA
filiala # 7, Chișinău, str. Izmail 20
tel. 069 23 5253
079 70 5528

Председатель Консильиума
АСС nr. 55/293
Durleșteanu Eduard



Подрядчик:

"DPH-RETAL" SRL.
MD-2020 or. Кишинев, ул. Волунтарилов, №
6а
BC "Moldova Agroindbank" S. A.
Filiala Miron Costin
c/d 2251104014143
c/b AGRNMD2X710
c/f: 1002600017261
TVA: 0302911
tel. fax. (022) 46-85-28

Ген. Директор, D.P.H.-Retal
Орагушан М. И.



Подрядчик: ДРН "Reta" SRL с/г 102600017261

Заказчик: Asociația de Proprietari în Condoiminiu № 55/293 с/г 1012600002602

Proces - verbal №
de recepție a lucrărilor executate
pe Noembrie an 2015

Утверждено:
Директору Евгений

Объект: Утепление полистиролом фасада ж/дома по ул. Дечебал 78


всего с НДС: 2 772 988,80

№ п/п	Наименование	Ед изм	Кол-во	Ст-ть ед	з/плата	мате- риалы	машины мех	Ст-ть всего, лей
Строительные работы								
Стены								
1	Грунтовка поверхности стен	м2	2 586,00	25,00	64 650,00			
2	Установка листов пенополистирола б=100мм (на клей Изопол)	м2	2 586,00	65,00	168 090,00			
3	Укладка армирующей сетки на клей с затиркой Класс-Поллистирол	м2	2 586,00	35,00	90 510,00			
4	Грунтовка поверхности стен для укладки отделочного слоя	м2	2 586,00	25,00	64 650,00			
5	Нанесение отделочного слоя - ТИНК	м2	2 586,00	115,00	297 390,00			
6	Установка/разборка строительных лесов Н=42м	м2	5 880,00	32,00	188 160,00			
Откосы В=0,20-0,25м								
7	Грунтовка поверхности откосов	м2	180,00	25,00	4 500,00			
8	Установка листов пенополистирола б=50мм (на клей Изопол)	м2	180,00	65,00	11 700,00			
9	Укладка армирующей сетки на клей с затиркой Класс-Поллистирол	м2	180,00	25,00	4 500,00			
10	Установка защитных уголков 20*20 алюм	м2	800,00	12,00	9 600,00			

№ п/п	Наименование	ЕД изм	Кол-во	Ст-ть ед	з/плата	мате- риалы	машины мех	Ст-ть всего, лей
11	Грунтовка поверхности стен для укладки отделочного слоя	м2	180,00	20,00	3 600,00			
12	Нанесение отделочного слоя -ТИНК	м2	180,00	110,00	19 800,00			
	ИТОГО				927 150,00	0,00	0,00	927 150,00
	Материалы							
1	Грунтовка Project Putz	кг	800,00	37,67		30 136,00		
2	Клей Изопол	кг	28 000,00	2,77		77 560,00		
3	Листы Пенополистирол б=100мм (14,5кг/м3)	м2	3 000,00	130,00		390 000,00		
4	Листы Пенополистирол б=50мм (14,5кг/м3)	м2	200,00	62,50		12 500,00		
5	Дюбель-гвоздь L=160мм	шт	11 500,00	1,17		13 420,50		
6	Сетка для армирования полистирена 160г/м2	м2	3 300,00	8,33		27 489,00		
7	Клей Класс-Поллстирол	кг	14 200,00	3,53		50 168,60		
8	Тинк	кг	7 250,00	26,67		193 357,50		
9	Алюминиевый уголок 20*20	м	850,00	8,89		7 556,50		
10	Расходный материал (МБЛ)					2 500,00		
	ИТОГО					804 688,10		
	ИТОГО				927 150,00	804 688,10	0,00	1 731 838,10
	Страхование соц и мед	27,50%			927 150,00			254 966,25
	ИТОГО							1 986 804,35
	Транспортные затраты	5,00%				804 688,10		40 234,41

№ п/п	Наименование	Ед изм	Кол-во	Ст-ть ед	з/плата	мате- риалы	машинны мех	Ст-ть всего, лей
	ИТОГО							2 027 038,76
	Накладные расходы	14,00%						283 785,43
	ИТОГО							2 310 824,18
	Сметная прибыль	5%						115 541,21
	ИТОГО							2 426 365,39
	ВСЕГО							2 310 824,09
	НДС	20%						462 164,89
	ИТОГО							2 772 988,80

ПОДРЯДЧИК Д.Р.Н.-РЕТАЛ
Драгушан Михаил



ЗАКАЗЧИК
Директору Зауара

АСС № 55/293

Решение АСС № 55/293
Директору Зауара



Директор Михаил Драгушан
10.11.15

А.Давид
2015.11.10

10.11.2015