

FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparație a acoperișului Liceului Teoretic "Vasile Alecsandri" or. Călărași
2. Numărul și data contractului 1 din 16.aug.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceului Teoretic "V. Alecsandri" or. Călărași
4. Adresa beneficiarului or. Călărași, Toma Ciorbă 11
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 089 361,42 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 052 245,24 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2,5 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 16 octombrie 2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Alte contracte privind lucrări de reparație a acoperișului pe parcurs ultimul an:


Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____


Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"



Jereghi



Jereghi

FORMULARUL F5.1



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 1

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

16 august 2017

or. Călărași

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 1119-op/17 din data 03 august 2017, între **Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”**, cu sediul în or. Călărași, str. Toma Ciorba nr. 11, telefon: 0244-2-25-68, fax: 0244-2-37-16, e-mail: alecsandri1@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014620006260 din 21 august 2014, reprezentat prin **Bagrii Angela –directorul instituției**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL „Constructiv-Grup”**, cu sediul în or. Strășeni, str. Chișinăului 12 ap. 50, telefon: 060208040, fax: _____, e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600001470 din 22 ianuarie 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 043742 din 13 martie 2014, eliberată de Camre de Licențiere, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin **Jereghi Igor director**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte


2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Vasile Alecsandri” (descrierea succintă).

Cod CPV: **45261900-3** în conformitate cu **caietul de sarcini**, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **3 luni** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:



- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1089361,42 lei (un million optzeci și noua mii treisute șasezeci și unu lei 42 bani) (inclusiv TVA).**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii



- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "16" august 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților


" BENEFICIAR":
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”
 Adresa: **Or.Călărași.str.Toma Ciorbă 11**
 Tel./Fax: **060208040**
 Denumirea Băncii: **MF-Trezoreria de Stat**
 Adresa Băncii:
 Cod Bancar: **TREZMD2X 226646**
 Cont de decontare: **MD31TRPDBH311120A01607A**
 C
 Cod fiscal: **1014620006260**

" ANTREPRENOR":
SRL „Constructiv-Grup”
 Adresa: **Or.Strășeni,str.Chișinăului 12,ap.50**
 Tel./Fax: **060208040**
 Denumirea Băncii: **B.C.,Moldov Agrindbank,, S.A.fil.Nr.6 Chișinău**
 Adresa Băncii: **Str.Alba Iulia 184/3**
 Cod Bancar: **AGRNMD2X413**
 Cont de decontare: **MD35AG00000002251223835**
 6
 Cod fiscal: **1014600001470**


16. Semnăturile părților




" BENEFICIAR":
Liceul Teoretic „Vasile Alecsandri”



" ANTREPRENOR":
SRL „Constructiv-Grup”
 L.Ș.



[Handwritten signature]



[Handwritten signature] 60

INVESTITOR
Liceul Teoretic „Vasile Alexandri”

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. _____ din _____

Privind lucrarea Obiectul Lucrări de reparație a acoperișului Liceului Teoretic „Vasile Alexandri” or. Călărași

executată la obiectul _____ din or. Călărași în cadrul contractului nr. 01 din 16.08.2017, încheiat între Liceul Teoretic „Vasile Alexandri” și SRL „Constructiv Grup” pentru lucrările de construcție-montaj

1. Lucrările au fost executate în baza contractului de antrepriză nr. 01 din 16.08.2017

2. Comisia de recepție s-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

1. Timofți Vasile – vicepreședinte al raionului Călărași
 2. Stratan Veaceslav – șeful Direcției Construcții al CR
 3. Corobcă Ilie – specialist principal al Direcției Construcții al CR
 4. Safranciuc Valerii – responsabil tehnic atestat
 5. Bagrii Angela – directorul al Liceului Teoretic „Vasile Alexandri”
 6. Olari Constantin – director adjunct pe partea gospodărească al Liceului Teoretic
 7. Surugiu Cristina – contabil – șef
- (numele, prenumele)


Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- 3) lucrările cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: admiterea recepției la terminarea lucrărilor

Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
lucrările de construcție – montaj s-au îndeplinit conform devizului de cheltuieli cu întocmirea cărții tehnice a construcției, capitolul „B”

Comisia de recepție recomandă următoarele :
De primit în recepție la terminarea lucrărilor



[Handwritten signature]


Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală str. T. Ciorbă, or. Călărași, 11, destinația învățământ, compus din următoarele construcții construcția de bază, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un Total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ la _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte: _____

Membri: _____



Timofti Vasile

Stratan Veaceslav

Corobcă Ilie

Săfranciuc Valerii

Băgrii Angela

Șari Constantin

Sărugiu Cristina


(numele, prenumele, semnatura)

6. Lucrarea: reparația acoperișului la liceul teoretic „Vasile Alexandri” din or. Călărași

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

“ _____ ” _____ 20____
L.Ș. _____

(semnatura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

“ _____ ” _____ 20____

(semnatura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația acoperișului liceului teoretic din s. Ciumai
2. Numărul și data contractului 22 din 26.aug.2016
3. Denumirea/numele beneficiarului Liceul Teoretic s. Ciumai r. Taraclia
4. Adresa beneficiarului s.Ciumai r.Taraclia
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 208 777,78 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 302 198,57 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 3 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 1 din 28 martie 2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Alte contracte privind lucrări de reparație a acoperișului pe parcurs ultimul an:


Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"





ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 22 privind achiziția prin Licitație Publică

26 " 08 2016

s.Ciurmai _____
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitație Publică nr. _____ din data 26.08.2016, între _____ liceul _____ din teoretic Ciurmai _____, cu sediul în raionul Taraclia s.Ciurmai _____, (denumirea autorității contractante)

(localitatea) _____
str. Lomonosov, 12 telefon: 0(294)33-9-23, fax: 0(294)33-9-23
e-mail: tlciurmai@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____

din " _____ 20 _____, reprezentat prin directorul interimar Angela Babenco (numele, prenumele și funcția conducătorului) în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL Constructiv Grup (denumirea operatorului economic) cu sediul în or. Strășeni (localitatea)

Str. Chișinău 12 ap.50, telefon: 06208040, fax: _____
e-mail: constructivgrup@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. _____
1014600001470
din " 22 " 01 2014, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____
043742

din " 13 " 03 2014, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate construcție de clădiri reprezentat prin Jereghi Igor director (numele și funcția conducătorului) în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Reconstrucția acoperisului liceului teoretic din s.Ciurmai



(descrierea succintă),
Cod CPV: 45261910-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **150 zile calendaristice** luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1208777,78 lei** (un milion două sute opt mii șapte sute șaptezeci și șapte de lei șaptezeci și opt de bani) (inclusiv TVA) **finansarea pe anul 2016 constituie 700 mii de lei (șapte sute de mii de lei), finansarea pe anul 2017 constituie 508 777,78 de bani (cinci sute și opt de mii șapte sute șaptezeci și șapte de lei șapte zeci și opt de bani).**
- 4.2. Achitățile vor fi deceptive2 în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.



din prezentul articol după rezilierea contractului.
11.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

15. Dispoziții finale

- 15.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 15.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 15.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 15.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 15.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziției Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2017.
- 15.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 26 " 08 2016.
- 15.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

16. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR ":

Adresa: Raionul Taraclia
s.Ciumai. str. Lomonosov.12
Tel./Fax: 0(294)33-9-23
Denumirea Băncii: Trezoria de Stat
Adresa Băncii: Or. Taraclia
Cod Bancar: TREZMD2X
Cont de decontare: MD43TRPDAJ311120A12807AB
Cod fiscal: 1012620010391


" ANTREPRENOR ":

Adresa: Or. Strașeni str. Chișinaului 12
ap. 50
Tel./Fax: 060208040
Denumirea Băncii: Moldova – Agroindbanc S.A
Adresa Băncii: Nr.6 Chișinău str. Alba Iulia
Cod Bancar: AGRNMD2X413
Cont de decontare: MD35AG000000022512238356
Cod fiscal: 1014600001470

17. Semnăturile părților


" BENEFICIAR ":

L.S.




" ANTREPRENOR ":

L.S.



ИНВЕТОР

Директор теоретического лицея с. Чумай
Анжела Викторовна
28 марта 2017 г.



Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 28 марта 2017 г.**

privind lucrarea Реконструкция двухскатной кровли теоретического лицея с. Чумай район Тараклия executată la obiectul Теоретический лицей с. Чумай район Тараклия în cadrul contractului nr. 22 от 26 августа 2016 г., încheiat între pentru lucrările de SRL «Constructiv-Grup»

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 06, eliberată de Примария ком. Виноградовка la 11 октября 2016 г., cu valabilitate pînă la 11 октября 2017 г.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 28 марта 2017 г. – 28 марта 2017 г., fiind formată din:

Comisia de recepție:

Președinte:

Бабенко Анжела - Директор теоретического лицея с. Чумай

Membrii:

Тарлев Павел – Заместитель председателя Районного совета Тараклия

Цуркан Татьяна – Примар коммуны Виноградовка

Татареску Александр – Начальник службы строительства РС

Кихоял Михаил – Специалист службы строительства РС

Круду Михайл – Аттестованный руководитель стройки

Топал Вячеслав – Аттестованный технический надзор

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Гкаченко Лидия - главный бухгалтер теоретического лицея с. Чумай

Жереги Игорь – Директор SRL «Constructiv-Grup» подрядчик

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Принять выполненные с замечания

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Строительно-монтажные работы выполнены в полном объеме



7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Приять выполненные работы с замечаниями.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **87302080328.01**, adresa poștală **7420 р-н Тараклия ком. Виноградовка с. Чумай ул. Ломоносова № 12**, destinația **учебное заведение**, compus din următoarele construcții **кровля**, suprafața la sol **1500 м²**, suprafața totală, **1500 м²**, numărul de etaje **2**, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând **2** file și **3** anexe numerotate, cu un total de **5** file, a fost încheiat astăzi **28 марта 2017 г.** în **6** exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Бабенко Анжела

Membrii:

Тарлев Павел

Цуркан Татьяна

Татареску Александр

Кихоял Михаил

Топал Вячеслав

(numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Круду Михайл – аттестованный руководитель стройки

(semnătura)

(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea

este.


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

SRL «Constructiv-Grup»

2017

Jerghi Igor

(semnătura)




PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

Теоретический лицей с. Чумай

28 марта 2017

Бабенко Анжела

(semnătura)



FORMULARUL F3.10

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie a unui bloc Siguranța Alimentelor m.Strășeni
2. Numărul și data contractului 2 din 21.dec.2017
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Siguranța Alimentelor m.Strășeni
4. Adresa beneficiarului or. Strășeni, str.Caraciobanu 27
5. Țara R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenorul
7. Valoarea contractului
 - a) inițială (la data semnării contractului) 1 613 824,56 Lei
 - b) finală (la data finalizării contractului) 1 613 824,56 Lei
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - a) contractată 4 luni
 - b) efectiv realizată 4 luni
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție.
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
Alte contracte privind lucrări de reparatie a acoperișului pe parcurs ultimul an:

Data completării: 21.11.2018

Semnat: _____

Nume: Jereghi Igor

Funcția în cadrul firmei: director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "CONSTRUCTIV GRUP"





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

Obj 40 - 505 186
201413 884

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 2 privind achiziția prin Licitație Publică

“21” decembrie 2017

mun. Strășeni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii Licitație Publică Nr. 415/17 din 14 noiembrie 2017, între Directia Siguranța Alimentelor mun. Strășeni, cu sediul în mun. Strășeni, str. Caraciobanu, 27 telefon/fax: 0237 22831, cont bancar 226632, cont de virament MD43TRPDAU20000001073500, deschis la Ministerul Finanțelor Trezoreria Teritorială de Stat, cod bancar TREZMD2X, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1013601000325, reprezentată prin Gheorghe Glavan, în calitate de Beneficiar pe de o parte, și SRL "Constructiv-Grup" cu sediul în mun. Strășeni, str. Chișinăului, 12 ap. 50 telefon: 060208040 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat nr.283486 din 22.01.2014, autorizat pentru activitatea Construcții de clădiri și(sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, Licența nr. 043742 seria A MMII din 22.01.2014, reprezentat prin director Igor Jereghi, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

Articolul 2

OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul se obligă să execute obiectul „Lucrări de reparație a unui bloc Siguranța Alimentelor, mun. Strășeni”.

Cod CPV: 45000000-1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. Perioada de execuție

3.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 4 luni (120 zile calendaristice) de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;




- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1 Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 613 824-56 lei / Un milion șase sute treisprezece mii opt sute douăzeci și patru lei 56 bani** (inclusiv TVA).
- 4.2 Achitățile vor fi efectuate conform procesulelor verbale de executare a lucrărilor și facturilor fiscale prezentate în contabilitate.
- 4.3 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5 Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.



14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, **“21” decembrie 2017**.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15.Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR”:

Direcția Siguranța Alimentelor Strășeni

Adresa: **Mun. Strășeni, str. Caraciobanu,28**

Tel./Fax: **0237-22831**

Denumirea
Băncii: **Ministerul Finanțelor, Trezoreria
Teritorială de Stat**

Adresa
Băncii: **or. Strășeni, str.Șt. cel Mare,**

Cod
Bancar: **TREZMD2X,**
Cont de *MD82TRTBAA31120A01149AC*
IBAN: **Trezoreria-226632
MD43TRPDAU20000001073500**

Cod fiscal: **1013601000325**

“ANTREPRENOR”: SRL „Constructiv Grup”

Adresa: **mun. Strășeni
Str. Chișinăului, 12 ap. 50**

Tel./Fax: **060208040**

Denumirea BC „Moldova-
Agroindbank” S.A.
Băncii:

Adresa
Băncii: **fil. Nr.6 Chișinău, str. Alba
Iulia 184/3**


Cod
Bancar: **AGRNMD2X413X**

IBAN:
MD35AG00000022512238356


Cod fiscal **1014600001470**

16.Semnăturile părților

“ BENEFICIAR”:



„ ANTREPRENOR”:



MD82TRTBAA31120A01149AC



Margh

