


SRL "Primaterax - Nord"  
c/f: 1006602011124  
TVA: 7900640  
Republica Moldova  
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9  
IBAN: MD63AG00000022511221777  
primaterax\_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34  
c/b: VICBMD2X514  
IBAN: MD12VI022243400000136MDL  
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani  
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56  
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

### FORMULARUL F3.9

#### EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietii regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. extravelan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km.695 (Lucrări de construcții la turn)”

2. Numărul și data contractului Nr.68 din 18 octombrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele Raionului Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. Independenței 38

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului                      exprimată în moneda                      exprimată  
   în care s-a    în echivalent  
   încheiat contractul    dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului ) 65 417.00 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 65 417.00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată 30 zile

• efectiv realizată 30 zile

• motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul \_\_\_\_\_

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimír

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL


Verificat

Intocmit



# A C H I Z I T I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 68 privind achiziția prin



“ 18 ”octombrie 2019

or. Rîșcani  
(municipiu, oraș)

### PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1567684020158 din data 20.09.2019,

între Președintele Raionului Rîșcani,  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Independentei 38  
(localitatea)

telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 42522 reprezentat prin

Iurie Urzică președintele raionului,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL "Primaterax Nord",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității 3/9,  
(localitatea)

telefon/fax: 060548956, e-mail: primaterax-nord@mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 63169 din 01.07.2019 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Badrajan Vladimir - administrator, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*

**Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km.695 (Lucrări de construcții la turn)**

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
  - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
  - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

## 3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

**65 417 (șasezeci și cinci mii patrusute șaptesprezece lei MD,**

*(suma cu cifre și litere)*

Inclusive **10 903 (zece mii nouă sute trei lei 00 bani TVA lei MD**

*(suma cu cifre și litere)*

### 13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
  - b) Propunerea tehnică;
  - c) Oferta financiară;
  - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
  - e) Răspuns la justificarea prețului
  - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL"Primaterax Nord"	BENEFICIARUL Președintele Raionului Rîșcani
Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9	Adresa poștală:or.Rîșcani, str.Independenței 38
Telefon:060548956	Telefon:0(256)2-21-99
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal:1007601009336
Banca:Moldova-Agroindbank SA	Banca:Ministerul Finanțelor
Cod: AGRNMD2X779	Cod:TREZMD2X
IBAN:MD63AG000000022511221777	IBAN: MD43TRPDAN319220C11947AB

### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
 	 

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL  
(denumirea)

Investitor Presedintele raionului Riscani  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructii la turn**

Valoarea lucrarilor executate **52 037 Lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe \_\_\_\_\_ an 20\_\_\_\_

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de constructii la turn</b>						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	68,62 68,62	68,62 68,62
2	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	3,0600	1 332,85 392,66	4 078,53 1 201,55
3	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	535,0000	15,79 1,90	8 448,47 1 017,99
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл.детали)	kg	178,5600	30,00 12,11	5 357,18 2 162,12
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee,	m2	12,8000	108,75 98,02	1 392,05 1 254,68

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона В15)	m3	10,2400	1 202,32 253,70	12 311,79 2 597,93
		<i>Total</i>	Lei			31 656,64
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>31 656,64 8 302,89</b>

	Total	Lei	31 656
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 868
	Total		33 524
	Cheltueli transportare	10 %	2 204
	Total		35 728
	Cheltueli de regie	14,5 %	5 181
	Total		40 909
	Beneficiu de deviz	6 %	2 455
	Total		43 364
	TVA	20 %	8 673
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>52 037 8 304</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
**SC „Primaterax-Nord” SRL**  
(denumirea)

Badrajan V  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR**

Nr. 33 din 18 noiembrie 2019

**Privind lucrarea: Lucrări de construcții la turn**

1. Lucrarile au fost executate de SC "Primaterax-Nord" SRL  
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din :

Urzică Iurie - Președintele raionului, Președintele comisiei,

Membrii comisiei:

- Costețchi Ion - șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;

- Popa Igor - specialist superior SCGCD

3. Au mai participat la recepție :

\_\_\_\_\_  
(nume si prenume)

4. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:  
**de a fi achitate lucrările efectuate conform devizului de cheltuieli**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcuta prin :

Obiecțiile

**lucrările au fost indeplinite satisfăcător conform cerințelor si normelor in construcții**

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 filă, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_

Comisia

- Urzică Iurie

Membrii:

- Costețchi Ion

- Popa Igor

TRANSMISĂ :

PRIMITĂ :

EXECUTANTUL :

INVESTITORUL :




«  
S.R.L.

20

L.S.

(semnătura)



«  
«

20

L.S.

(semnătura)