

FORMULARUL F3.9
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrărilor de reparații la obiecte IMSP Spitalului Raional Cahul (Reparația curentă în încăperile blocului boli infecțioase IMSP SR Cahul)
2. Numărul și data contractului nr.60 din 07 martie 2017
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP CS Cahul
4. Adresa beneficiarului or.Cahul, str. Ștefan cel Mare,23
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenor general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului
- | | exprimată în moneda
în care s-a
încheiat contractul | exprimată
în echivalent
dolari SUA |
|------------------------------------|---|--|
| a) inițială | | |
| (la data semnării contractului) | <u>197 145,00 lei</u> | |
| b) finală | | |
| (la data finalizării contractului) | <u>197 145,00 lei</u> | |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată două luni
- b) efectiv realizată două luni
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul nu a fost
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor 08 din 08.06.2017
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte S.A. Au fost executat calitativ si la timp
- Semnat: 
- Nume: Lungu Valentin
- Funcția în cadrul firmei: Administrator
- Denumirea firmei și sigiliu: S.A. „Constructorul-Sud”



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 60

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

“07” martie 2017

Cahul
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cererii Ofertelor de Prețuri nr. 17/00336 din data 16 februarie 2017, **între Instituția Medico Sanitară Publică Spitalul Raional Cahul**, cu sediul în or. Cahul str. Ștefan cel Mare, 23, telefon: 0299/2-24-48, fax: 0299/2-76-41, e-mail: imspcahul@ms.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 20956 din “04” octombrie 2013, reprezentat prin **Director-Anatolii Malcov** în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SA, Constructorul-Sud**, cu sediul în or. Cahul, str. Tîrgul Vechi, 58, telefon: 0299/44-796, fax: 0299/44-983, e-mail: constructorulsud@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 0003058 din “16” aprilie 2004, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 022324 din “14” septembrie 2006, eliberată de Camera de Licențiere valabilă pînă la 13 septembrie 2021, pentru genurile de activitate: Construcții de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, (se permit lucrări conform listei indicate în anexă), reprezentat prin **Director – Lungu Valentin**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute Lucrările de reparație la obiecte IMSP Spitalul Raional Cahul (Reparația curentă în încăperile blocului boli infecțioase IMSP SR Cahul).
Cod CPV: 45000000-7, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **197145,00 lei MD (una suta nouăzeci și șapte mii una suta patruzeci și cinci lei 00 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în termen de 30 zile după executarea lucrărilor.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2016.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "07" martie 2017.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR": IMSP SR Cahul

Adresa: **Or.Cahul, str.Ștefan cel Mare 23**
Tel./Fax: **0299/2-24-48, 2-76-41**
Denumirea: **Ministerul Finanțelor Trezoreria**
Băncii: **de Stat**
Adresa
Băncii:
Cod
Bancar: **TREZMD2X**
Cont de
decontare:
Cod fiscal: **1009603003860**
IBAN **MMD57TRPCCF518430E00118**
AA


"ANTREPRENOR": SA Constructorul -Sud

Adresa: **Or.Cahul, str.Tîrgul Vechi,58**
Tel./Fax: **0299/44-796,44-983**
Denumire: **BC Moldinconbank SA**
a Băncii: **fil.Cahul**
Adresa
Băncii: **Or.Cahul, str.31 August, 13/3**
Cod
Bancar: **MOLDMD2X348**
Cont de
decontare: **2251148295**
Cod fiscal: **1003603005839**
IBAN **MD97ML000000002251148295**

Semnăturile părților

"BENEFICIAR":

L.Ș.



"ANTREPRENOR":

L.Ș.



PROCES - VERBAL

din 08.06 2017

Privind lucrarea, construcția executată la obiectul **„Reparația curentă în încăperile blocului boli infectioase IMSP Spitalul Raional Cahul”**, în baza contractului nr. **60** din **07.03.2017**, încheiat între **IMSP Spitalul Raional Cahul, director - A. Malcov** beneficiar, și **„Constructorul Sud” SRL, director V. Lungu, antreprenor**, pentru lucrările de construcție a obiectului **„Reparația curentă în încăperile blocului boli infectioase IMSP Spitalul Raional Cahul”**

1. Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și-a desfășurat activitatea în baza ordinului nr. 171 din 06.06.2017 în intervalul 02.06.2017 fiind formată din:

Preşedintele comisiei:

Boris Spînu – vicedirector IMSP Spitalul Raional Cahul;

Membrii comisiei:

Natalia Marin — şef secție economie;

Alexandru Nebunu - şef secție gospodărie;

Leonid Calov - responsabil tehnic – tehnician constructor;

Liliana Creciun - şef secție îngrijiri cronice;

2. Au mai participat la recepție: reprezentantul „Constructorul Sud” SRL

3. Constatările comisiei de recepție:

- 1) Lucrările pe specificații au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
- 2) Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor sunt prezentate în lista-anexă nr.2;
- 3) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de _____ zile constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 4) Valoarea obiectului este de 197145,00 (o sută nouăzeci și șapte mii o sută patruzeci și cinci lei 00 bani) conform listei-anexe nr.1

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție propune: de a admite recepția la terminarea lucrărilor de construcție montaj;
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: executarea lucrărilor conform: caietului de sarcini, devizului-ofertă, cu respectarea normelor și cerințelor existente în vigoare.
6. Comisia de recepție recomandă următoarele: de a admite recepția la terminarea lucrărilor de construcție-montaj.
7. Prezentul proces-verbal. Conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file a fost semnat astăzi 02.06.2017 în 5 exemplare

Comisia de recepție:

Președintele: Boris Spînu


Membrii:

Natalia Marin

Alexandru Nebunu

Leonid Calov

Liliana Creciun



8. Concluzia comisiei:

Se admite propunerea comisiei de a recepționa lucrările executate conform cerințelor din caietul de sarcini.



(semnătura)

Anatolii Malcov Director IMSP Spitalul Raional Cahul

(funcția, numele, prenumele)

2017

