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[bookmark: _Toc70277522]Țara parteneră
Republic of Moldova
[bookmark: _Toc70277523]Autoritate contractantă
Primăria municipiului Edineț
[bookmark: _Toc70277524]Informație general despre municipiul Edineț
Oraşul Edinet este centrul unuia din cele 33 raioane administrative ale Republicii Moldova,
situate in Regiunea de Dezvoltare Nord a tarii, intr-o zona cu potential sporit de dezvoltare, la
intersecţia unor coridoare de transport naționale importante. În componența municipiului intră sat. Alexăndreni și Gordineștii Noi. Municipiul are o populație de aproximativ 20 000 locuitori. 
Suprafaţa totală a resurselor funciare al municipiului sunt de 6874 ha, constituind totodată şi suprafaţa terenului intravilan. Terenurile agricole aferente constituie 3218 ha, suprafaţa acvatică 96 ha, drumuri şi căi de comunicaţie – 134 ha, rezerve destinate construcţiilor – 504 ha, păduri 921 ha și altele 27 ha.
Fondul locativ a municipiului la 31.12.2019 constituia 598,2 mii m2, 69% din totalul fondului locativ este reprezentat de casele particulare (381,4 mii m2), restul de 31% reprezentând blocurile cu apartamente (216,8 mii m2). Suprafaţa medie este de 56,7 mp/locuinţă, iar suprafaţa medie locuibilă pe cap de locuitor este de 15,0 m2.
În municipiul sunt  126 de străzi, cu lungimea stradală 84 km.
Oraşul Edineţ, în contextul naţional şi regional se regăseşte drept potenţial pol de creştere în
cadrul Regiunii de Dezvoltare Nord (RDN). În acest sens, oraşul Edineţ are nevoie să-şi
identifice şi susţină competenţele-cheie pe care le deţine pentru a deveni un actor important la
nivel regional şi naţional, astfel încît prin implementarea diverselor proiecte să-şi atingă viziunea
de oraş european.
Existenţa unui potenţial economic, administrativ, turistic şi asociativ şi a unei infrastructuri
avantajoase (intersectia unor coridoare de transport importante), poate contribui la devenirea
acestuia a unui oraş dinamic şi competitiv.
[bookmark: _Toc70277525]Situația în sectorul dezvoltării urbane, necesitatea și scopul elaborării Planului Integrat de dezvoltare urbană
Drept impedimente de bază în dezvoltarea oraşului pot fi considerate insuficienta coordonare
între actorii din comunitate, dificultăţile legate de gestionarea eficientă a resurselor locale,
calitatea joasă a serviciilor, migraţia forţei de muncă, accesul limitat la informaţie şi servicii,
precum şi capacitatea redusă a APL de a implementa soluții inovative și inteligente în scopul dezvoltării urbane susteinabile. Mun. Edineț nu are un plan de dezvoltare urbană care să fie elaborat sau actualizat în ultimii 30 de ani.
În scopul asigurării Municipiul Edineț a încheiat un acord de grant cu Delegația Europeană în decembrie 2020 pentru implementarea Proiectului „Edineț – oraș cu perspective de viitor” care vizează dezvoltarea și implementarea unui concept de dezvoltare urbană inteligentă în municipiul Edineț.
În cadrul acestui proiect Primăria mun. Edinet a iniţiat eleaborarea unui document strategic, cu valoare de cartă de dezvoltare locală, orientat pe termen mediu și lung să pună în valoare potenţialul orasului pentru dezvoltare urbană inteligentă.
[bookmark: _Toc70277526]Programe relevante și alte acțiuni
În paralel, municipiul Edineț implementează Proiectul privind îmbunătățirea sistemului de asigurare cu apă prin modernizarea rețelelor de distribuție a apei în oraș cu suportul UE și GIZ.
Municipiul Edineț face parte din cei 6 poli de creștere urbană identificați de Guvernul RM pentru a fi susținuți în dezvoltarea urbană în următorii 5 ani. 
[bookmark: _Toc70277527]OBIECTIVE, SCOP ȘI REZULTATE PRECONIZATE
[bookmark: _Toc70277528]Obiectiv general
Obiectivul general al proiectului „Edineț – oraș cu perspective de viitor” în cadrul căruia se va realiza prezentul contract este de a îmbunătăți calitatea dezvoltării urbane, satisfacția cetățenilor și serviciile publice din Edineț.
Obiectivul specific al proiectului este:
Municipalitatea Edinet a folosit soluții inteligente pentru a îmbunătăți dezvoltarea urbană a orașului prin:
• O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente
• Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț.
• Promovarea vieții inteligente în zona urbană pentru o mai bună asimilare a inovațiilor și a viitoarei infrastructuri urbane pentru utilizarea durabilă a spațiului urban din municipiul Edineț
• Soluții inteligente implementate pentru 2 școli și 2 grădinițe
[bookmark: _Toc70277529]Obiectivul contractului
Obiectivul contractului este Servicii de planificare și proiectare urbană pentru elaborarea Planului Integrat de Dezvoltare Urbană a mun. Edineț, în conformitate principiile conceputului de ”orașe inteligente” (”smart cities”) al Uniunii Europene pentru o perioadă de 10-15 ani
[bookmark: _Toc70277530]Rezultate a fi obținute de contractor
Rezultatele proiectului la realizarea cărora va contribui contractul sunt:
1. O abordare participativă și colaborativă a planificării teritoriale pentru a asigura implementarea unei guvernări inteligente
2. Servicii publice urbane optimizate utilizând soluții inteligente inovatoare adaptate nevoilor specifice din Edineț.
[bookmark: _Toc70277531]Riskuri

[bookmark: _GoBack]Contractul va trebui să ia în calcul riscurile ce pot afecta procesul de implementare a sarcinilor precum:
· Pandemia globală de COVID-19
· Modalități limitate de informare a publicului larg
· Necesitatea colaborării și coordonării activităților cu alt contractor al proiectului care va fi responsabil de elaborarea platformei de date urbane
· Alte riscuri ce pot afecta buna realizare a sarcinilor
[bookmark: _Toc70277532]SCOPUL 
[bookmark: _Toc70277533]General
Descrierea sarcinilor în general
Prin realizarea contractului se planifică realizarea  următoarelor sarcini de bază /livrabile : 
Livrabil1.Planul Urbanistic General – cu retelele urbane in sistem GIS, interoperabile cu platforma de date urbane ce se va crea in paralel în cadrul proiectului de către o companie IT specializată. Platforma de date urbane va include ulterior si alte date urbane precum : transport public, iluminat public , supreveghere video/securitate publica, gestionare deseuri, sistem alimentare cu apa, servicii publice locale electronice (ghiseu unic online), etc.
Livrabil2.  Plan de mobilitate- planul trebuie sa includa si o analiza a tipurilor de transport public potrivit pentru serviciul public ce urmeaza sa fie creat în municipiu, pe baza careia ulterior sa fie procurate unitati de transport si soft de gestionare conectat la platforma de date urbane
Livrabil3. Planul de Acțiuni pentru Energie și Climă va include și solutii pentru iluminatul public , modernizare, eficientizare si gestionare , conectare la baza de date urbane 
Area geografică a fi acoperită 
Tot teriotriul administrativ al municipiului Edineț cu o populație aproximativă de 20000 locuitori.
[bookmark: _Toc70277534]Sarcini specifice
	1. Cerințe de bază pentru livrabilul  1  - Planul Urbanistic General

	1.1.  
	Termen maxim de realizare
	14 luni de la data semnării contractului de prestări servicii 

	1.2. 
	Cadrul legislativ și normativ
	Elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Edineț se va realiza în baza legislației Republicii Moldova și cadrului normativ în vigoare în domeniul urbanismului și amenajării teritoriului. Principalele documente care se vor lua în considerație sunt următoarele:
· NCB B.01.01:2019 – Sistematizarea teritoriului și localităților. Termeni și definiții. 
·  NCB B.01.02:2016 – Instrucțiuni privind conținutul și principiile metodologice de elaborare, avizare și aprobare a documentației de urbanism și amenajare a teritoriului. 
·  NCB B.01.05:2019 – Sistematizarea și amenajarea localităților urbane și rurale.  
·  Legea nr. 835/1996 privind principiile urbanismului și amenajării teritoriului 
·  Legea nr. 435/2006 privind descentralizarea administrativă
·  Legea nr. 436/2006 privind administrația publică locală
·  Codul Funciar nr.828/1991
·  Legea nr. 721/1996 privind calitatea în construcții
·  Legea nr. 163/2010 privind autorizarea executării lucrărilor de construcție
·  Legea privind protecția mediului înconjurător nr.1515-XII din 16 iunie 1993
· Legea Nr. 29/2018 privind delimitarea proprietăţii publice
·  Legea privind ocrotirea monumentelor nr.1530-XII din 22 iunie 1993
·  Hotărârea Guvernului nr. 1009/2000 despre aprobarea Regulamentului privind zonele protejate naturale și construite
·  Hotărârea Guvernului nr. 951/1997 despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populației în procesul elaborării documentației de amenajarea teritoriului și de urbanism

	1.3. 
	Etape de elaborare și termeni 
	Activitățile de elaborare a Planului Urbanistic General al mun. Edineț vor fi implementate în cadrul a 3 etape: 
1: Etapa pregătitoare (1 lună)
2: Etapa de analiză diagnostic și elaborare prognoze și scenarii de dezvoltare pe termen mediu și lung (4 luni)
3: Etapa de elaborare a documentației de urbanism (4 luni)
4: Etapa de consultare publica, (2 luni)
5: Avizare și prezentare spre aprobare a Planului Urbanistic General (3 luni)

	1.4. 
	Conținutul etapei pregătitoare
	În cadrul etapei pregătitoare, elaboratorul în cooperare cu beneficiarul vor asigura (a) actualizarea suportului topografic pentru elaborarea documentației de urbanism și (b) concretizarea listei datelor inițiale pentru analiză, mecanismului, termenilor și responsabililor de obținere a acestora.  

	1.5. 
	Conținutul etapei de analiză diagnostic
	În cadrul etapei de analiză, elaboratorul va analiza în detaliu relațiile funciare din teritoriul administrativ al mun. Edineț, tendințele și potențialul de dezvoltare demografică, economică, socială și de mediu, aspectele tehnice privind dezvoltarea infrastructurii tehnico-edilitare și a obiectivelor de utilitate publică (în conformitate cu Normativul în construcții a Republicii Moldova NCM B.01.02:2016).
La această etapă va fi elaborată Analiza Diagnostic privind situația actuală și tendințele de dezvoltare a mun. Edineț, care va fi compusă dintr-un pachet minim din 8 studii de fundamentare: 
·  Prognoze și scenarii demografice până în anul 2035 (în baza a 3 scenarii de bază: optimist, pesimist și mediu)
· Studiu sociologic privind percepția locuitorilor mun. Edineț asupra problematicii dezvoltării pe termen mediu și lung și priorităților de intervenție
· Audit și scenarii de dezvoltare teritorială și zonare urbană (zonarea funcțională, valoarea terenului, structura geomorfologică, hidromorfologia)
· Sectorul locuințelor (portofoliul de locuințe existent, dinamica pieței imobiliare)
· Dezvoltare economică (structura economică a municipiului, factorii de dezvoltare și avantajele competitive, terenuri libere pentru dezvoltare, zone industriale (greenfield și brownfield), comerț și servicii. 
· Servicii publice (educație, sănătate, pompieri, poliție, transport pasageri)
· Infrastructura tehnico-edilitară (drumuri, apă, canalizare, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații)
· Mediul înconjurător (zone protejate, spații verzi, indicatori de mediu și poluare)

Studiile de fundamentare (cu excepția prognozelor demografice și studiului sociologic – care va avea o structură specifică) va urma o abordare tipizată de conținut minim:
· Analiza critică a situației existente
· Evidențierea și ierarhizarea disfuncțiilor, precum și a mecanismelor cauzale
care le-au produs 
· Prognoze, acolo unde este cazul 
· Propuneri de eliminare sau de diminuare a disfuncționalităților
· Priorități de intervenție
· Scenarii și alternative de dezvoltare.

După coordonarea cu beneficiarul, concluziile studiilor de fundamentare (inclusiv prognozele și scenariile sectoriale de dezvoltare) vor fi consultate cu publicul larg ( in gruprui de lucru, dezbateri publice și online), în vederea culegerii de opinii, comentarii și sugestii.

	1.6. 
	Conținutul etapei de elaborare a documentației de urbanism
	Elaborarea Planului Urbanistic General al mun. Edineț se va baza pe dezvoltarea unor studii de fundamentare, prognoze și scenarii de dezvoltare a orașului pe termen lungă (până în anul 2035), cu definirea principalilor parametri de dezvoltare, inclusiv: 
· Asigurarea dezvoltării durabile integrate a teritoriului în conformitate cu obiectivele ONU de dezvoltare durabilă 2030
· Dezvoltarea unei viziuni comprehensive pentru amenajarea teritoriului, în baza potențialului, oportunităților, problemelor și limitărilor existente
· Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare teritorială și determinarea soluțiilor optime de planificare spațială
· Dezvoltarea scenariilor de dezvoltare socio-economică și determinarea soluțiilor optime de consolidare a factorilor de competitivitate 
· Determinarea principalelor zone pentru implementarea sarcinilor prioritare și a zonelor de dezvoltare a teritoriului.

În cadrul acestei etape, elaboratorul va asigura elaborarea documentației de urbanism aferente Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism, în conformitate cu prevederile cadrului legal și normativ în vigoare din Republica Moldova. Structura și conținutul documentației va corespunde prevederilor Normativului în construcții a Republicii Moldova NCM B.01.02.2016 și va conține: 
· Volumul I: Memoriul de sineză (va conține Indicatorii principali de dezvoltare, regimurile de utilizare a teritoriilor și propunerile pentru prima etapă de implementare a PUG [portofoliul de proiecte prioritare pe termen scurt – 5 ani].  
· Volumul II: Memoriul General (va conține concluziile analizei diagnostic, prognozele și scenariile de dezvoltare, viziunea pe termen lung, obiectivele strategice și specifice de dezvoltare urbană, precum și reglementările sectoriale de dezvoltare)
· Volumul III: Materiale grafice, care vor conține un pachet minim de piese desenate compus din următoarele piese elaborate în format geospațial: 
· Încadrare în teritoriu (1:25000, 1:10000), 
· Situația existentă, disfuncționalități și priorități (1:10000, 1:5000)
· Reglementări. Zonificarea teritoriului (1:10000, 1:5000)
· Unități teritoriale de referință (scara la discreție)
· Reglementări - Căi de comunicație și transport (1:10000, 1:5000)
· Reglementări - Alimentarea cu apă și canalizare (1:10000, 1:5000)
· Reglementări - Alimentarea cu energie electrică, telecomunicație, energie termică (1:10000, 1:5000)
· Obiecte de utilitate publică (1:10000, 1:5000)
· Reglementări - Circulația terenurilor (1:10000, 1:5000)
· Reglementări - Zone industriale (1:5000)
· Reglementări - Zone comerciale (1:5000)
· Reglementări - Zone de recreere (1:5000)
· Reglementări - Protecția mediului (1:5000).
· Volumul IV: Regulament Local de Urbanism, care va cuprinde planșele reglementării utilizării terenului pentru investiții publice și private în mun. Edineț. Regulamentul va încorpora: 
· Memoriu de sinteză (partea scrisă) a Regulamentului, cu prezentarea codurilor folosite, descrierea fiecărui cod folosit, a condițiilor generale (condiții specifice fiecărui cod de zonare) și formelor/principiilor de administrare a regulamentului
· Partea grafică a Regulamentului (planșe zonare), cu prezentarea zonificării teritoriului (conform cerințelor Normativului în Construcții NCM B.01.02:2016) și reglementările urbanistice aferente fiecărei zone delimitate.  

	1.7. 
	Conținutul etapei de avizare și aprobare a Planului Urbanistic General
	Proiectele Planului Urbanistic General (inclusiv Regulamentul Local de Urbanism) al mun. Edineț, după finalizarea procedurilor de consultare publică, vor fi depuse spre avizare de către instituțiile abilitate din Republica Moldova, inclusiv: 
· Ministerul Economiei și Infrastructurii
· Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului 
· Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale 
· Ministerul Educației, Culturii și Cercetării 
· Ministerul Afacerilor Interne (Departamentul Protecției Civile și Situațiilor Excepționale);
· Agenția Servicii Publice
· Agenția „Moldsilva”
· S.A. „Moldova-Gaz”
· S.A. „Apele Moldovei”

Toată documentația solicitată de către instituțiile abilitate cu drept de avizare vor fi asigurate de către elaborator. 
Toate taxele aferente pentru obținerea avizelor (dacă vor fi solicitate) vor fi acoperite din sursele beneficiarului. 
După finalizarea etapei de avizare, elaboratorul va acorda asistență beneficiarului în procesul de prezentare, dezbatere și aprobare a Planului Urbanistic General și Regulamentului Local de Urbanism de Către Consiliul Municipal Edineț. 

	1.8. 
	Cerințe privind folosirea soluțiilor geo informaționale pentru elaborarea și administrarea Planului Urbanistic General
	In cadrul acestei etape elaboratorul va crea o bază de date integrată SIG/GIS pentru stocarea, gestionarea și publicarea datelor spațiale care se regăsesc în Planul Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism în conformitate cu prevederile Legii nr. 254 din 17.11.2016 cu privire la infrastructura națională de date spațiale, Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 458 din 22.06.2017 pentru aprobarea responsabilităților entităților publice privind seturile de date spațiale și Hotărârea de Guvern nr. 737 din 15.09.2017 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la normele de creare a serviciilor de rețea și termenul de implementare a acestora.
Elaboratorul va organiza datele geospațiale în seturi de date pentru fiecare domeniul a Planului Urbanistic General și Regulamentul Local de Urbanism, georeferențiate la Sistemul de referință de coordonate Național MoldRef 99 (EPSG: 4026), accesibile și deschise prin serviciile de date spațiale (WMS și WFS) conform standardelor ISO 19119: 2005, Geographic information – Services și OGC 06-121r3 – OGC Web Services Common Specification (OWS).  

	1.9. 
	Asigurarea cadrului participativ de elaborare
	Elaborarea Planului Urbanistic General (inclusiv a Regulamentului Local de Urbanism) va fi însoțită obligatoriu de activitățile de participare și consultare publică, prevăzute de legislația Republicii Moldova (Hotărârea Guvernului nr. 951/2009 despre aprobarea Regulamentului privind consultarea populației în procesul elaborării documentației de amenajare a teritoriului și de urbanism)


	1.10. 2
	Formatarea documentelor aferente Planului Urbanistic General
	Documentația aferentă Planului Urbanistic General va fi organizată atât în formă tipărită și digitală. Forma tipărită a documentației va consta din broșuri în format A3/A4.  Forma electronică a documentației va fi inscripționată pe un mediu de stocare potrivit și va consta din fișiere în format word și excel (pentru partea scrisă) și în formă de bază de date GIS/SIG pentru partea grafică (date spațiale). Datele conținute în harta digitală vor respecta regulile de bune practici pentru topologia datelor SIG/GIS, componenta vectorială fiind stocată și organizată în baza de date geospațială. 
În cadrul fiecărei etape, elaboratorul va preda beneficiarului materialele elaborate pe suport electronic, însoțit de 2 exemplare tipărite pe hârtie în format A3/A4. La solicitare, elaboratorul va acorda asistență beneficiarului în pregătirea de copii suplimentare a documentației pe suport de hârtie. 
Toată documentația aferentă Planului Urbanistic General va fi elaborată și predată în limba română. 

	1.11. 2
	Date inițiale
	Lista datelor inițiale pentru a fi colectate de elaborator în coordonare cu beneficiarul va include (dar nu se va limita) la următoarele:  Strategiile și programele de dezvoltare a mun. Edineț (generale și sectoriale)
·  Informații demografice detaliate privind populația prezentă, structura pe vârste și indicatorii de mișcare naturală și mecanică 
· Datele cadastrului funcțional urban funcțional: informații despre utilizarea curentă a teritoriului (sub formă de scheme de utilizare a terenurilor și alte materiale grafice), structura pe proprietăți a terenurilor și categoriilor de utilizare. 
· Informațiile despre zonele naturale, verzi protejate și caracteristicile acestora
· Informații despre unitățile de învățământ existente, capacitatea și situația reală de utilizare
· Informații despre unitățile de sănătate existente, capacitatea și situația reală de utilizare
· Informații despre necesități de noi unități de educație, sănătate, sportive, sociale, etc.
·  Informații despre activitatea unităților industriale existente și infrastructura acestora
·  Date despre rețeaua de transport: parametri existenți și planificați
·   Informații privind imobilele – monumente de arhitectură și zona de protecție acestora
·  Date privind dezvoltarea și caracteristicile infrastructurii de utilități publice (apă, canalizare, iluminat public, canalizare pluvială, gaze naturale, telecomunicații, etc.)



	Cerințe de bază pentru livrabilul 2 (Planul de Mobilitate Urbană a mun. Edineț)

	2.1
	Termen maxim de realizare
	13 luni de la data semnării contractului de prestări servicii 

	2.2
	Cadrul legislativ și normativ
	În martie 2011, Comisia Europeană a emis Cartea Albă a Transporturilor ”Foaie de Parcurs pentru un Spațiu European Unic al Transporturilor – Către un sistem de transport competitiv și eficient din punct de vedere al resurselor”. Cartea Albă a Transporturilor propune spre examinare posibilitatea transformării Planurilor de Mobilitate Urbană Durabilă într-un proces de elaborare obligatoriu pentru orașe de o anumită dimensiune, în conformitate cu standardele naţionale bazate pe liniile directoare ale Uniunii Europene. De asemenea, conectează fondurile pentru dezvoltarea regională cu fondurile de coeziune pentru orașele și regiunile care au dezvoltat și implementat un Plan de Mobilitate Urbană Durabilă precum și un Certificat de Audit al Performanței și Durabilității Mobilității Urbane și încurajează totodată abordarea strategică integrată.
De asemenea, Cartea Albă a Transporturilor propune spre examinare posibilitatea unui cadru suport european pentru o implementare progresivă a Planurilor de Mobilitate Urbană în orașele europene.
Ca o consecință a acestor demersuri, au fost stabilite linii directoare specifice în ceea ce privește elaborarea Planurilor de Mobilitate Urană Durabilă, cuprinse în cadrul documentului de lucru "Guidelines – developing and implementing a sustainable urban mobility plan" / "Linii directoare pentru dezvoltarea și implementarea unor planuri de mobilitate urbană durabilă"
http://www.sump-challenges.eu/ro/content/context
https://ec.europa.eu/transport/themes/urban/urban_mobility/action_plan_en

In anul 2020,  Comisia Europeana  (DG MOVE)  a aprobat a doua versiune privind  metodologia  de elaborare a PMUD, avand urmatoarele etape de realizare a planurilor: Conform noii reglementari, PMUD se va baza pe urmatoarele principii:

· planificare a mobilitatii urbane durabile Ia nivelul zonelor urbane functionale

· Cooperarea peste limitele institutionale
· Implicarea cetatenilor si a partilor interesate
· Evaluarea performantelor actuale si viitoare
· Definirea unei viziuni pe termen lung si a unui plan de implementare clar
· Dezvoltarea intr-o maniera integrata a tuturor modurilor de transport
· Asiguarea monitorizarii si evaluarii implementarii planului
· Asiguarea calitatii planului.
https://www.eltis.org/mobility


	2.3
	Etape de elaborare și termeni 
	Activitățile de elaborare a Planul de Mobilitate Urbană al mun. Edineț
vor fi implementate în cadrul a 5 etape: 
 Etapa (1) pregătitoare (1 lună)
Etapa II – Faza de culegere de date şi analiză a situaţiei existente
 (1 luni)
Etapa III – Dezvoltarea unei viziuni şi a opţiunilor de planificare
 (3 luni)
Etapa IV – Elaborare propriu-zisă a planului de mobilitate urbană durabilă (6 luni), inclusive consultarea publică
Etapa V - Etapa de avizare și prezentare spre aprobare a Planului de mobilitate urbana durabila (2 luni)

	2.4
	Conținutul etapei pregătitoare
	În cadrul etapei pregătitoare, elaboratorul în cooperare cu beneficiarul vor asigura 
· Definirea zonei de planificare pentru care se va elabora planul de mobilitate urbană;
· Definirea zonei de influenţă şi zonelor externe care au impact asupra mobilităţii zone de planificare analizate;
· Definirea instituţiilor, organizaţiilor relevante pentru realizarea planului de mobilitate urbană durabilă;
· Revizuirea studiilor, strategiilor şi planurilor de la nivelul local, regional şi naţional, relevante pentru planificarea mobilităţii;
· Definirea metodologiei de lucru, detalierea activităţilor ce urmează a fi desfăşurate pe parcursul proiectului şi calendarul de desfăşurare, prezentarea listei de date necesare a fi colectate pentru elaborarea planului, precum şi chestionarele ce vor fi utilizate pentru colectarea de date necesare realizării modelului de transport;
· Definirea Comitetului de Coordonare şi a Grupului de Lucru;
Realizarea strategiei de comunicare cu folosirea de instrumente complexe de comunicare, de materiale scrise, media, internet, sondaje, organizare de evenimente, întâlniri, mese rotunde, etc.  

	2.5
	Conținutul etapei Faza de culegere de date şi analiză a situaţiei existente
	În cadrul etapei de culegere de date si analiza a situatiei existente, elaboratorul în cooperare cu beneficiarul vor asigura:
· Culegerea de date privind caracteristicile actuale ale mobilităţii pentru persoane şi marfă prin preluarea / integrarea /analizare datelor specifice perioadei 2017- 2020 din sursele existente la nivel naţional, regional, raional şi Institutul Naţional de Statistică, Inspectorat Județean de Poliție, Servicii publice organizate la nivel raional, Master Planul General de Transport, alte surse oficiale locale;
· Efectuarea unor sondaje onlne/fizic privind mobilitatea populaţiei (eşantion relevant din totalul populaţiei)
· Realizarea recensămintelor de circulaţie în intersecţiile principale şi la intrările 
· Realizarea anchetelor privind originea/destinaţia deplasărilor în trafic, la intrările în localitate şi în interiorul localităţii, la nivelul municipiului;
· Evaluarea costurilor şi beneficiilor tuturor modurilor de transport (Analiza cost-beneficiu);
· Evaluarea strategică de mediu;
· Evaluarea cadrului instituţional şi legislativ;
· Evaluarea resurselor umane şi financiare disponibile;
· Evaluarea contractelor de servicii publice şi a sistemului de finanţare a transportului public;
· Evaluarea riscurilor (o analiză a riscurilor ce va prevedea şi măsurile de atenuare).
· Realizarea prognozei distribuţiei în profil spaţial a populaţiei şi locurilor de munca existente la nivelul municipiului

	2.6
	Conținutul etapei Dezvoltarea unei viziuni şi a opţiunilor de planificare
	În cadrul acestei etape se vor asigura :
· Dezvoltarea opţiunilor de planificare a mobilităţii pentru toate mijloacele / modurile de transport, pe baza analizelor efectuate şi a modelului de transport pe care îl va dezvolta;
· Stabilirea criteriilor economice, sociale şi de mediu care vor da durabilitate PMUD-ului întocmit;
· Stabilirea unor criterii de prioritizare a problemelor şi oportunităţilor pentru teme generale care reflectă nevoile cetăţenilor;
· Identificarea măsurilor care contribuie la atingerea de obiective multiple; evaluarea eficacităţii probabile a măsurilor; se va urmări realizarea sinergiilor şi complementarităţii măsurilor/ proiectelor propuse, precum şi caracterului integrat al acestora.
· Se vor evalua proiectele, intervenţiile propuse prin sistem cât şi cele propuse de către administraţia locală şi cetăţeni;
· În procesul de elaborare al PMUD vor fi luate în calcul eventualele schimbări de infrastructură, ce ar putea interveni urmare a unor proiecte de investiţii aflate în implementare sau aflate în situaţia de a fi demarate în perioada imediat următoare;
· Organizarea de întâlniri cu beneficiarul în care vor fi discutate scenarii alternative de mobilitate, optându-se în final pentru varianta optimă agreată;
· Stabilirea de responsabilităţi clare şi alocaţii estimative de bugete;


	
	Conținutul etapei – Elaborare propriu-zisă a planului de mobilitate urbană durabilă
	În cadrul acestei etape de vor asigura:
●	Realizarea Planul de mobilitate urbană durabilă, cu prezentarea unei soluţii de dezvoltare echilibrată a tuturor modalităţilor / modurilor de transport dupa urmatorul continut:

(1)	P.M.U. - Componenta de nivel strategic (corespunzătoare etapei I)
1.	Introducere
1.1.	Scopul şi rolul documentaţiei;
1.2.	Încadrarea în prevederile documentelor de planificare spaţială;
1.3.	Încadrarea în prevederile documentelor strategice sectoriale;
1.4.	Preluarea prevederilor privind dezvoltarea economică, socială şi de cadru natural din documentele de planificare; 
2.	Analiza situatiei existente
2.1.	Analiza și evaluarea intermediară a documentatiei existente;
2.2.	Contextul socio-economic cu identificarea densităţilor de populaţie şi a activităţilor economice;
2.2.1.	Analiza influenţelor socio-economice şi comportamentale caracteristice zonei funcţionale urbane;
2.3.	Reţeaua stradală;
2.4.	Transport public;
2.5.	transport de marfă;
2.6.	Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi deplasarea persoanelor cu mobilitate redusă);
2.7.	Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, structuri de management existente la nivelul autorităţii planificatoare);
2.8.	Identificarea zonelor cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, etc.);
3. Capitol realizat în cadrul Planului de energie și climă
4.	Evaluarea impactului actual al mobilităţii
4.1.	Eficienţă economică;
4.2.	Impactul asupra mediului;
4.3.	Accesibilitate;
4.4.	Siguranţă;
4.5.	Calitatea vieţii;

5.	Viziunea de dezvoltare a mobilităţii urbane
5.1.	Viziunea prezentată pentru cele 3 nivele teritoriale;
5.2.	Cadrul/metodologia de selectare a proiectelor;

6.	Direcţii de acţiune şi proiecte de dezvoltare a mobilităţii urbane
6.1.	Direcţii de acţiune şi proiecte pentru infrastructura de transport, inclusiv soluții pentru selectarea transportului public urban;
6.2.	Direcţii de acţiune şi proiecte operaţionale, inclusiv crearea unui serviciu public de transport urban;
6.3.	Direcţii de acţiune şi proiecte organizaţionale;
6.4.	Direcţii de acţiune şi proiecte partajate pe nivele teritoriale:
	6.4.1. La scară periurbană;
	6.4.2. La scara localităţii de referinţă;
	6.4.3. La nivelul cartierelor/zonelor cu nivel ridicat de complexitate;

7.	Evaluarea impactului mobilităţii pentru cele 3 nivele teritoriale
7.1.	Eficienţă economică;
7.2.	Impactul asupra mediului;
7.3.	Accesibilitate;
7.4.	Siguranţă;
7.5.	Calitatea vieţii.

(2)	P.M.U. - Componenta de nivel operaţional (corespunzătoare etapei II)

Cadrul pentru prioritizarea proiectelor pe termen scurt, mediu şi lung
1.1.	Cadrul de prioritizare;
1.2.	priorităţile stabilite;

2.	Planul de acţiune
2.1.	Intervenţii majore asupra reţelei stradale;
2.2.	Transport public;
2.3.	Transport de marfă;
2.4.	Mijloace alternative de mobilitate (deplasări cu bicicleta, mersul pe jos şi persoane cu mobilitate redusă);
2.5.	Managementul traficului (staţionarea, siguranţa în trafic, sisteme inteligente de transport, signalistică, protecţia împotriva zgomotului/sonoră);
2.6.	Zonele cu nivel ridicat de complexitate (zone centrale protejate, zone logistice, poli ocazionali de atracţie/generare de trafic, zone intermodale - gări, aerogări etc.);
2.7.	Structura intermodală şi operaţiuni urbanistice necesare;
2.8.	Aspecte instituţionale.

(3)	Monitorizarea implementării Planului de mobilitate urbană (corespunzătoare etapei III)
1.	Stabilire proceduri de evaluare a implementării P.M.U.;
2.	Stabilire actori responsabili cu monitorizarea.
(4)	Anexe
(5)	Piese desenate
●	Includerea în PMUD a unui sistem de monitorizare a implementării acestuia pe baza unui sistem de indicatori tehnici și de calitate, inclusive conectarea la platforma de date urbane a municipiului;
●	stabilirea unui set de instrumente care să asigure transparent informarea cetăţenilor şi părţilor interesate cu privire la progresele înregistrate în dezvoltarea şi implementare Planului de Mobilitate Urbană Durabilă a municipiului
●	Întocmirea unei estimări detaliate a costurilor planului de mobilitate urbană integrată, însoţită de o planificare bugetară multianuală a acestuia, împreună cu prezentarea surselor preconizate de finanţare;


	
	Etapa V - Etapa de avizare și prezentare spre aprobare a Planului de mobilitate urbana durabila 
	Etapa V - Etapa de avizare și prezentare spre aprobare a Planului de mobilitate urbana durabila (2 luni)
· Stabilirea paşilor de urmat privind pregătirea documentaţiei pentru obţinerea avizelor necesare de mediu, a altor avize, astfel:
· realizarea şi depunerea documentaţiei necesare obţinerii avizului de Mediu, susţinerea aceastei documentaţii în faţa comisiei de avizare şi efectuarea oricăror modificări solicitate;
· asumarea răspunderii pentru obţinerea acestui aviz;
· realizarea şi depunerea documentaţiei în vederea obţinerii oricăror alte avize ce vor fi necesare conform legislației RM în procesul de elaborare al PMUD
După finalizarea etapei de avizare, elaboratorul va acorda asistență beneficiarului în procesul de prezentare, dezbatere și aprobare a PMUD de Către Consiliul Municipal Edineț.


	2.9
	Asigurarea cadrului participativ de elaborare
	Elaborarea PMUD va fi însoțită obligatoriu de activitățile de participare și consultare publică, acestea se vor stabili de comun acord cu autoritatea contractanta și va dura maxim 2 luni. 

	2.10
	Formatarea documentelor aferente Planului Urbanistic General
	Documentația aferentă PMUD va fi organizată atât în formă tipărită și digitală. Forma tipărită a documentației va consta din broșuri în format A3/A4.  Forma digitală a documentației va fi inscripționată pe un mediu de stocare potrivit și compatibil cu platforma de date urbane și va consta din fișiere în format word și excel (pentru partea scrisă) iar partea desenată se va coordona formatul cu operatorul care va elabora platforma de date urbane. 
În cadrul fiecărei etape, elaboratorul va preda beneficiarului materialele elaborate pe suport electronic, însoțit de 2 exemplare tipărite pe hârtie în format A3/A4. La solicitare, elaboratorul va acorda asistență beneficiarului în pregătirea de copii suplimentare a documentației pe suport de hârtie. 
Toată documentația aferentă PMUD va fi elaborată și predată în limba română. 

	2. Cerințe de bază pentru livrabilul 3 (Planul de Acțiuni pentru eficiență energetică și climă a mun. Edineț)

	
	Etape de elaborare
	Perioadă de implementare 12 luni 
Etapa (1) pregătitoare (1 lună)
Etapa II – Faza de culegere de date şi analiză a situaţiei existente
 (1 luni)
Etapa III – Calcule necesare (3 luni)
Etapa IV – Elaborare propriu-zisă a planului de acțiuni (6 luni), inclusiv consultarea publică
Etapa V - Etapa de prezentare spre aprobare a Planului de Acțiuni pentru Energie și Climă (1 luni)

	
	
	Sustainable Energy (and Climate) Action Plan va fi elaborat în corespundere cu cerințele și după formatul aprobat de Convenția Primarilor pentru Climă și Energie, dar va include soluții pentru eficientizarea sistemului de iluminat public al municipiului Edineț,
Inclusive: Emisiile GES (capitol comun cu Planul de mobilitate urbană)
· Prezentare generală şi definirea domeniului;
· Colectarea de date;
· Crearea/Dezvoltarea reţelei de transport;
· Calcularea emisiilor de gaze cu efect de sera;
· Calibrarea şi validarea datelor;
· Prognoze;




De asemenea, contractantul trebuie să respecte ultimul Manual de comunicare și vizibilitate pentru acțiunile externe ale UE privind vizibilitatea finanțării UE a proiectului. (A se vedea https://ec.europa.eu/europeaid/communication-and-visibility-manual-eu-external-actions_en. >
[bookmark: _Ref530906824][bookmark: _Toc70277535]Project management
Autoritatea responsabilă
Responsabil de coordonarea implementării contractului este echipa de implementare a proiectului. Oficiul proiectului se află pe adresa m. Edineț, str.Independenței, 74
Structura de management
În procesul de planificare a dezvoltării urbane inteligente în cadrul proiectului a fost creat un Smart Urban Task Force, care este alcătuit din experți și specialiști în domenii relevante dezvoltării urbane. Rolul SUTF este unul consultativ și consultarea procesului de planificare cu acest grup va avea loc la toate etapele procesului de realizare a contractului.
Responsabil de coordonarea procesului și a contractului este expertul local în domeniul guvernării locale al proiectului și managerul proiectului.
Semnarea actelor în cadrul contractului și decizia finală aparține primarului mun. Edineț. 
Facilități acordate de către autoritatea contractantă
Proiectul va pune la dispoziția contractoului oficiul proiectului dotat cu echipamente IT, sistem de video conferință, intenet cu viteză min. 200 mbt/sec și imprimantă. 
[bookmark: _Toc70277536]Perioada de implementare a contractului
[bookmark: _Toc70277537]Data de începere și perioada de implementare a sarcinilor 
Datainceperii activității va fi ziua următoare de la data semnării contractului de ambele părți. Durata de implementare a contractului va fi de 13 luni.
[bookmark: _Toc70277538]CERINȚE
[bookmark: _Toc70277539]Echipa de implementare a sarcinilor
Echipa pentru implementarea sarcinilor va trebui să includă experți cu experiență relevantă sarcinilor atribuite în cadrul contractului care să acopere toate domeniile de dezvoltare urbană inteligentă. Ma jos sunt enumerați experții cheie pentru care sunt stabilite criterii minime , însă contractorul își asumă responsabilitatea de a dispune și de alți experți necesari cu competențe relevante sarcinilor enumerate la capitolul 4.2.
Experți cheie
În realizarea activităților, elaboratorul va pune la dispoziție o echipă interdisciplinară formată din experți și din specialiști în domeniile urbanismului și în tehnologia informației SIG/GIS.
 
3. Liderul echipei
· Studii superioare în domeniul arhitectură/ urbanism/ economie/ juridice/ administrație publică locală sau inginerie.
·  Experiență general de minim 10 ani în domeniul planificării dezvoltării durabile, managementul proiectelor de dezvoltare locală/urbană. 
· Experienta specifica in proiecte similare (coordonarea realizării de strategii de dezvoltare urbana, locală sau/și regionala/ planuri de mobilitate urbană - minim 5 proiecte similare)
· Detine cunostinte in domeniul managementului de proiecte dovedite prin prezentarea unei diplome/certificari recunoscute la nivel national/international (de exemplu Certificat de manager de proiect sau echivalent)

4. Manager livrabil Plan Urbanistic General Smart  
· Studii superioare în domeniul arhitectură/ urbanism/ economie/ juridice/ administrație publică locală sau inginerie.
· Experiență de minimum 7 ani în domeniul în domeniul planurilor de dezvoltare urbană sau planurilor urbanistice generale sau . 
· Cunoștințe avansate în domeniul SIG/GIS. 
· Experiență profesională de coordonare a minimum 3 proiecte de planificare teritorială în baza soluțiilor geospațiale GIS/SIG. 
· Experiență în domeniul planificării strategice de dezvoltare urbană.
  
3.Arhitect-urbanist
·  Arhitect licențiat în urbanism. Certificat  minim A1. Urbanism și amenajarea teritoriului
· Experiență de minimum 10 ani în domeniul urbanismului.
· Experiență profesională în elaborarea Planurilor Urbanistice Generale  - minimum 5 PUG. 

4. Economist – coordonator:
·  Studii superioare în economie. 
· Experiență de minimum 10 ani. 
· Cunoștințe avansate în domeniul dezvoltării economice locale dovedită prin experiență profesională de participare în cel puțin 5 proiecte de planificare strategică de dezvoltare economică. 
	
5.Expert demografie 
· Studii superioare în sociologie și demografie.
· Experiență generală de muncă de minimum 10 ani.
· Experiență specifică în elaborarea prognozelor demografice pe termen lung pentru cel puțin 5 lucrări.
▪	
6.Expert planificare participativă a dezvoltării locale durabile
· Studii superioare în domeniul economiei /sociologiei /dreptului/administrației publice sau altor domenii conexe. 
· Experiență generală de minimum 5 ani. 
· Experiență specifică în asigurarea planificării strategice participative pentru cel puțin 5 planuri de dezvoltare locală/regională.  
	
7.Expert SIG/GIS
· Studii superioare în inginerie.
· Experiență generală de minimum 5 ani. 
· Experiență specifică în domeniul SIG/GIS urban în cadrul a minimum 3 proiecte/planuri realizate.

8.Manager livrabil plan de mobilitate urbană: 
· Studii superioare în domeniul arhitectură/urbanism/economie/juridice/administrație publică locală sau inginerie. 
· Experiență generală de minimum 7 ani în domeniul strategiilor/planurilor de mobilitate sau a dezvoltării urbane. 
· Experienta specifica in proiecte similare (realizarea de strategii de dezvoltare urbana, judeteana, regionala/ planuri de mobilitate urbana- minim 5 proiecte/contracte realizate) 
· Experiență în management de proiecte/ sau echipă în minim 3 proiecte

9.Expert in domeniul mobilitatii urbane
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta in urbanism, arhitectura, ingineria traficului/transporturilor
· Experienta in realizarea de planuri de mobilitate urbana pentru orase/municipii
· Experienta specifica in proiecte similare (realizarea de planuri de mobilitate urbana in care sa fi desfasurat activități similare cu sarcini similare acestui contract) - în minim 5 proiecte similare
10.Expert dezvoltare urbana
· Studii superioare finalizate cu diplima de urbaniism, arhitectura, stiinte politice, stiinte administrative
· Experiență specifică in proiecte similare planuri de mobilitate urbana/ planuri de actiune urbana/strategii integrate de dezvoltare urbana - minim 5 proiecte similare
1. [bookmark: _Toc70277540]Expert analiză socio-economica
·  Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in stiinte economice/stinte sociale/urbanism.  
· Experienta specifica (analize socio-economice) in proiecte similare realizarea de strategii de dezvoltare urbana/ planuri de mobilitate, planuri de actiune, planuri strategice - minim 5 proiecte similar

12. Expert energetic -coordonator plan de energie și climă 
· Studii superioare finalizate cu diploma de licenta sau echivalent in stiinte tehnice, energie, economice, urbanism.
· Experiența generală de muncă de cel puțin 5 ani.
· Experiență specifică – să fi realizat minim 3 lucrări de audit energetic, și minim un plan de acțiuni pentru Energie și Climă în corespundere cu cerințele și după formatul aprobat de Convenția Primarilor pentru Climă și Energie.

Toți experții trebuie să fie independenți și liberi de conflictele de interese în ceea ce privește responsabilitățile pe care și le asumă.
Alți experți și angajați 
Costurile pentru sprijinirea personalului de sprijin și suport, după caz, sunt considerate a fi incluse în oferta financiară a ofertantului. 
[bookmark: _Toc70277541]Costuri legate de deplasări
Costurile asociate cu deplasările experților în municipiul Edineț de la locul de bază a contractorului vor fi acoperite de contractor și trebuie să fie incluse în oferta financiară.
[bookmark: _Toc70277542]Facilitățile care trebuie furnizate de către contractor
Contractantul se asigură că experții sunt susținuți și echipați în mod adecvat. În special, trebuie să se asigure că există suficiente dispoziții administrative, de secretariat și de interpretare pentru a permite experților să se concentreze asupra responsabilităților lor principale.
[bookmark: _Toc70277543]Eqhipament
Prezentul contract nu prevede procurarea oricărui echipament pentru realizarea sarcinilor.
[bookmark: _Toc70277544]RAPOARTE
[bookmark: _Toc70277545]Cerințe de raportare
Antreprenorul va trimite următoarele rapoarte în Română într-un singur original:
• Raport inițial de maximum 12 pagini care urmează să fie produs după minim 4 săptămâni de la începutul implementării contractului și maxim după realizarea etapei de analiză ( prima etapă). În raport, contractantul trebuie să descrie de ex. Rezultatele etapei de analiză , constatările inițiale, progresul în colectarea datelor, orice dificultăți întâmpinate sau așteptate pe lângă programul de lucru și deplasările personalului. Contractantul ar trebui să continue lucrările sale, cu excepția cazului în care autoritatea contractantă trimite comentarii cu privire la raportul inițial. Raportul inițial va constitui baza pentru prima plată în cadrul contractului, care va fi îmsoțit de  un proces-verbal de predare primire a primei etape a serviciilor și a facturii fiscale/invoice.
• Rapoarte de progress  după etapele 2, 3 și 4 a realizării contractului, unde vor fi descrise activitățile realizate și conținutul /primul draft al componentelor elaborate ale planurilor/livrabilelor solicitate prin contract.  Rapoartele trebuie prezentate nu mai tîrziu de 10 zile după finalizarea etapei. Rapoartele de progres vor constitui baza pentru plățile interimare și vor fi însoțite de procese verbale și facturi ficale/invoice.  
• Raport final va fi prezentat într-o formă scurtă ( vor fi descrise activitățile principale implementate, provocări, propuneri și recomandări cu privire la procesul de implementare și actualizare a planurilor elaborate, unde se vor anexa listele participanților la activitățile grupurilor de lucru și consultările organizate în procesul elaborării) și va fi însoțit de livrabilele stabilite în contract, procesele verbale și factura fiscală/invoice, care vor constitui baza pentru achitarea plății finale în cadrul contractului de servicii.
[bookmark: _Toc70277546]Depunerea și aprobarea rapoartelor
Rapoartele se vor depune în format electronic, semnate, scanate în format pdf și trimise la adresa electronică a proiectului pe numele managerului de proiect, care vor fi aprobate inițial de managrul proiectului și final de primarul mun. Edineț.
[bookmark: _Toc70277547]MONITORIZARE ȘI EVALUARE
[bookmark: _Toc70277548]Definirea indicatorilor 
În procesul realizării sarcinilor contractorul va trebui să țină cont de următorii indicatori ai proiectului care trebuie să fie atinși în urmării 4 ani în municipiul Edineț:
1. Număr de opțiuni de transport public-2, timp de așteptare - 5 min., Viteză de circulație 20-30 km, congestionare a traficului -scăzută, mobilitate- satisfăcătoare, transport public cu condiții pentru persoanele vulnerabile - 6 unități
2. Pierderile din rețeaua de alimentare cu apă – maxim 20%, parametrii calității apei fizici și biologici - conform raportului de evaluare nu există abateri de la normativ, procesul de distribuție a apei mai eficient
4. 90% din populație cu acces la iluminat public,
5. Nr. locuitorii cu condiții de viață îmbunătățite prin aplicarea de tehnologii inteligente-300
6. Numărul de copii - 40 și nr. de studenți cu acces la educație inteligentă- 30
7. Numărul camerei video instalate pentru securitate publică sporită – 200
8. Consumul de energie în oraș (C3) a scăzut cu 50%
9. Emisiile de gaze cu efect de seră pe cap de locuitor au scăzut cu 20%
10. Apropierea locuitorilor față de serviciile publice de bază s-a îmbunătățit cu 20%
[bookmark: _Toc70277549]Cerințe speciale
Nu sunt 
